



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**CNPJ N° 06.019.491/0001-07**



**Modalidade:** Pregão Eletrônico N° 016/2022 - SRP  
**Tipo:** Menor preço Global

**OBJETO:** Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão.

**HABILITAÇÃO JURIDICA:**  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ N° 10.948.612/0001-64**

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO		MA
NOME CLEGGALDO CORREA		
DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF 413379856 GEJUSPC MA		
CPF 747.351.603-53		DATA NASCIMENTO 19/04/1976
FILIAÇÃO FERTUOSO JOSE CORREA ALTAIR FERREIRA CORREA		
PERMISSÃO	ACC	CAT. HAB.
		AD
Nº REGISTRO 00301871814	VALIDADE 24/01/2025	2ª HABILITAÇÃO 29/04/1998
OBSERVAÇÕES		
ASSINATURA DO PORTADOR <i>CleGGaldo Correa</i>		
LOCAL SAO LUIS, MA	DATA EMISSÃO 27/01/2020	
ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		50503505588 MA042081483
MARANHÃO		
DENATRAN	CONTRAN	

VÁLIDA EM TODO  
O TERRITÓRIO NACIONAL  
1990978835



1990978835

QR-CODE



655  
Jo

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**



Ministério da Fazenda  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **747.351.603-53**

Nome: **CLODOALDO CORREA**

Data de Nascimento: **19/04/1976**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **13/05/1995**

Digito Verificador: **00**


Comprovante emitido às: **11:39:30** do dia **23/05/2022** (hora e data de Brasília).  
Código de controle do comprovante: **CAE8.C060.0A67.998A**



Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**“ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ 10.948.612/0001-64**



Pelo presente instrumento particular **CLODOALDO CORREA**, Brasileiro, natural de Peri-Mirim - MA casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 19/04/1976, empresário, portador da carteira de identidade nº, **000041237095-6 SSP/MA e CPF n.º 747.351.603-53**, residente e domiciliado à Rua General Artur Carvalho n 503 casa 22 Condomínio Green Park Village III São Luís – MA, CEP. 65.066-320 proprietária da **“ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI.”**, estabelecida domicílio à Avenida Um Quadra 13, n.º 26 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob número do **NIRE 21600113709**, com despacho em **03/06/2019, CNPJ n.º 10.948.612/0001-64**, resolve, assim, alterar e consolidar o ato constitutivo:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A sociedade que tem sua sede nesta capital à Avenida Um Quadra 13, n.º 26 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000 passa a partir deste instrumento particular a funcionar à Avenida Um Quadra 14, n.º 5 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000 podendo estabelecer filiais ou sucursais em qualquer do território nacional obedecendo às disposições legais vigentes.

**CLAUSULA SEGUNDA** – O objetivo social fica modificado para, Construção de edifícios, outras obras de acabamento da construção, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundições, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e conservação de ruas, logradouros, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caldeiras, limpeza de chaminés de fornos, limpeza de máquinas industriais limpeza de dutos de ventilação e refrigeração de ar,) locação de automoveis sem condutor, comercio varejista de matérias de construção em geral, atividade de contabilidade, comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comercio varejista de artigos de papelaria, gestão e administração da propriedade imobiliária, atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, obras de terraplenagem, perfuração e construção de poços de água.

**CLAUSULA TERCEIRA** – À vista da modificação ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

**CLAUSULA PRIMEIRA** – A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA gira sob a denominação de **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**,

**CLAUSULA SEGUNDA** - Funciona à sede domiciliada à na Avenida Um Quadra 14, n.º 5 Residencial Pirâmide Raposa - MA, CEP. 65.138-000, podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes.

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**“ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ 10.948.612/0001-64**



**CLAUSULA TERCEIRA** – Construção de edifícios, outras obras de acabamento da construção, serviços de engenharia, serviços de pintura de edifícios em geral, construção de rodovias e ferrovias, obras de fundições, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, pintura para sinalização em pistas rodovias e aeroportos, obras de urbanização – ruas, praças e calçadas, atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza e conservação de ruas, logradouros, limpeza de acostamento de estrada, limpeza de caldeiras, limpeza de chaminés de fornos, limpeza de máquinas industriais, limpeza de dutos de ventilação e refrigeração de ar,) locação de automoveis sem condutor, comércio varejista de matérias de construção em geral, atividade de contabilidade, comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista de artigos de papelaria, gestão e administração da propriedade imobiliária, atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, montagem e instalação de sistema e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, coleta de resíduos não perigosos, serviços de transporte de passageiros – locação de automóveis com motorista, obras de terraplenagem, perfuração e construção de poços de água.


**CLAUSULA QUARTA** – A empresa iniciou suas atividades em 24 de junho de 2009 e seu prazo de duração e por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada uma nova situação.

**CLAUSULA QUINTA** – O capital social e de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), integralizado em moeda corrente nacional do País.

**CLAUSULA SEXTA** – A empresa será administrada pelo seu titular **CLODOALDO CORREA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

**CLAUSULA SETIMA** – Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

**CLAUSULA OITAVA** – A titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou a propriedade (Art 1.011, § 1º, CC/2002).



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO**  
**“ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ 10.948.612/0001-64**

**CLAUSULA NONA – DO EXERCICIO SOCIAL**

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano física.

**CLAUSULA DECIMA – DO FORO**

Fica eleito o foro de São Luís – MA para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI será assinado em uma via de igual forma teor e consistência.

São Luís – MA, 04 de outro de 2021.

\_\_\_\_\_  
**CLODOALDO CORREA**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
74735160353	CLODOALDO CORREA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/10/2021 18:14 SOB Nº 20211229423.  
PROTOCOLO: 211229423 DE 13/10/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107567553. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.  
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/10/2021.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# Autenticidade de documentos

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Processos

Faça Conosco

Municípios

Implantados

Consultar  
Informações

Notificações

## DADOS DA CONSULTA

### Protocolo:

211229423

### Data do Protocolo:

13/10/2021

### Número de Registro:

21600113709

### Arquivamento:

20211229423

### Empresa:

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

### Documento(s):

Contrato

< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Secretaria da Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA



**DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 08/07/2009, NIRE: 21600113709, CNPJ: 10.948.612/0001-64, estabelecido(a) na AVENIDA UM, 26 QDA 13, RESIDENCIAL PIRÂMIDE, Raposa - MA, CEP: 65138-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307

Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO  
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Raposa - MA, 11/08/2020

---

CLODOALDO CORREA  
Titular/Administrador



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/08/2020 09:48 SOB N° 20200651811.  
PROTOCOLO: 200651811 DE 11/08/2020 09:06.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12003537587. NIRE: 21600113709.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUIS, 11/08/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parcelas

Faça conosco

Manuais

Municípios  
Implantados

Consultar  
informações

Notificações



**Protocolo:**

200651811

**Data do Protocolo:**

11/08/2020

**Número de Registro:**

2160013709

**Arquivamento:**

20200651811

**Empresa:**

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Documento(s):**

Solicitação de Enquadramento

< Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450  
ouvidoria@jucema.ma.gov.br



Data da consulta: 24/05/2022 08:29:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.948.612/0001-64

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
08/07/2009	31/05/2011	Excluída por Ato Administrativo praticado pelo ente Estado do MARANHÃO

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

Voltar

Gerar PDF



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**



NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.948.612/0001-64 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 08/07/2009
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>ALBATROZ CONSTRUÇOES EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>ALBATROZ ENGENHARIA LTDA</b>	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos</b> <b>42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias</b> <b>42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos</b> <b>42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas</b> <b>42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação</b> <b>43.13-4-00 - Obras de terraplenagem</b> <b>43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos</b> <b>43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral</b> <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b> <b>43.91-6-00 - Obras de fundações</b> <b>43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b> <b>68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária</b> <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b> <b>71.12-0-00 - Serviços de engenharia</b> <b>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV UM</b>	NUMERO <b>5</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA14</b>
----------------------------	--------------------	--------------------------------

CEP <b>65.138-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL PIRAMIDE</b>	MUNICÍPIO <b>RAPOSA</b>	UF <b>MA</b>
--------------------------	--	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>ALBATROZENGENHARIA@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8889-4323</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/07/2009</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/05/2022** às **11:28:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

667  
do  
Inca

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.948.612/0001-64</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>08/07/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV UM</b>	NÚMERO <b>5</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA14</b>
CEP <b>65.138-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RESIDENCIAL PIRAMIDE</b>	MUNICÍPIO <b>RAPOSA</b>
		UF <b>MA</b>
ENDEREÇO ELETRÓNICO <b>ALBATROZENGENHARIA@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(98) 8889-4323</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/07/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/05/2022** às **11:28:00** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



### Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA


**CNPJ:** 10.948.612/0001-64  
**NOME EMPRESARIAL:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
**CAPITAL SOCIAL:** R\$3.500.000,00 (Tres milhões, quinhentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

**Nome/Nome Empresarial:** CLODOALDO CORREA  
**Qualificação:** 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 23/05/2022 às 11:29 (data e hora de Brasília).



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA  
SECRETARIA DE FINANÇAS



<b>N° de Inscrição</b> 210945210948612		<b>CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	
<b>Nome Empresarial (Razão Social)</b> ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME		<b>CNPJ</b> 10.948.612/0001-64	
<b>Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)</b> ALBATROZ ENGENHARIA LTDA			
<b>Código e Descrição da Atividade Econômica Principal</b> 4120400 - Construção de edifícios			
<b>Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias</b>			
<b>Código</b>		<b>Descrição</b>	
4391600		Obras de fundações	
<b>Código e Descrição da Natureza Jurídica</b> 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)			
<b>Logradouro</b> AVENIDA 01		<b>Número</b> 05	<b>Complemento</b> QUADRA 14
<b>CEP</b> 65.138-000	<b>Bairro</b> RES. PIRAMIDE	<b>Município</b> Raposa	<b>UF</b> MA
<b>Substituto Tributário</b> Não	<b>Regime de Tributação</b> 1 - NORMAL		
<b>Optante do Simples Nacional</b> Sim			

<b>Data da Emissão</b>
24/05/2022 11:50:36





Estado do  
Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consultas Públicas ao Cadastro do Estado do Maranhão



Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

**CGC:** 10.948.612/0001-64 **Inscrição Estadual:** 12.318117-8

**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

**Logradouro:** AVE UM

**Número:** 5 **Complemento:** QUADRA14

**Bairro:** RESIDENCIAL PIRAMIDE

**Município:** RAPOSA **UF:** MA

**CEP:** 65138000 **DDD:** **Telefone:** 88054323

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**CNAE Principal:** 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
8129000	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
6822600	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7112000	SERVIÇOS DE ENGENHARIA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 10/06/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 09/09/2019 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013, 01/01/2013,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 23/05/2022

**Número da Consulta:**

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

HVOKBYW4

Número

846

Exercício

2022

### ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

Razão Social

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Inscrição Municipal

210945210948612

Nome Fantasia

ALBATROZ ENGENHARIA LTDA

Endereço

AVENIDA 01, 05, Qd.: 14, PIRÂMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Atividade Principal

4120400 - Construção de edifícios

CNPJ

10.948.612/0001-64

Nº da Inscrição do Imóvel

2762

Área do Terreno (m<sup>2</sup>)

300,00

Área Total Construída (m<sup>2</sup>)

300,00

Área Utilizada (m<sup>2</sup>)

300,00

Horário de Funcionamento

De 08:00 As 18:00

Observação

*Uma cidade melhor para todos*



ESTE ALVARÁ DEVERÁ ESTAR EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO.

Data de Concessão

06/01/2022

Data de Validade

31/12/2022

*Gestel Gomes Braz*

SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

CNPJ da Prefeitura : 01.612.325/0001-98

AVENIDA PRINCIPAL, S/N, CENTRO, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

A autenticidade deste alvará poderá ser conferida em:

<http://tributario.aspec.com.br/portal.ma.raposa/UCC035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**  
**CNPJ: 10.948.612/0001-64**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:02:14 do dia 25/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/10/2022.

Código de controle da certidão: **3C80.D613.F287.E607**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# Confirmação da Autenticidade de Certidões



## Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Código de Controle: 3C80.D613.F287.E607

Data da Emissão: 25/04/2022

Hora da Emissão: 08:02:14

**Tipo Certidão:** Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 25/04/2022, com validade até 22/10/2022.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/Pj/Autenticidade/Confirmar\)](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 081261/22

**Data da**

19/05/2022 06:11:41

**Inscrição Estadual:** 123181178

**CPF/CNPJ:** 10948612000164

**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

**Endereço:** AVE UM, 5 QUADRA14 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

**Telefone:** (98)88054323

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/09/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



Estado do  
Maranhão

# Certidão Negativa de Débito

SECRETARIA DE FINANÇAS

## Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito

**Nº da Certidão:** 081261/22

**Data de Validade:** 16/09/2022

**Data de Emissão:** 19/05/2022 06:11:41

**Inscrição Estadual:** 123181178

**CPF/CNPJ:** 10948612000164

**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

[Nova Consulta](#)

[Imprimir](#)





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 027833/22

**Data da**

26/04/2022 12:28:21

**Inscrição Estadual:** 123181178

**CPF/CNPJ:** 10948612000164

**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

**Endereço:** AVE UM, 5 QUADRA14 CEP: 65138000 - RESIDENCIAL PIRAMIDE

**Telefone:** (98)88054323

**Município:** RAPOSA

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 24/08/2022.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**Estado do Maranhão** **Certidão Negativa de Dívida Ativa**

Imposto de Renda

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 027833/22

**Data de Validade:** 24/08/2022

**Data de Emissão:** 26/04/2022 12:28:21

**Inscrição Estadual:** 123181178

**CPF/CNPJ:** 10948612000164

**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

[Nova Consulta](#) [Imprimir](#)







PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA

SECRETARIA DE FINANÇAS

Código de Verificação

ZHGF0LIB

# CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

## Nº 1198



### DADOS DO CONTRIBUINTE

Inscrição Municipal      CPF/CNPJ  
210945210948612      10.948.612/0001-64

Nome/Razão Social  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Endereço  
AVENIDA 01, 05, QUADRA 14, RES. PIRAMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

### ATIVIDADE PRINCIPAL

4120400 - Construção de edifícios

Requerida em: 18 de Abril de 2022

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários e não tributários, assim como inscritos em dívida ativa, de acordo com as normas gerais de Direito Tributário e da Legislação Municipal.

Validade (90 dias): 17 de Julho de 2022

Raposa - MA, 18 de Abril de 2022



[Página Inicial \(/portal.ma.raposa/login.xhtml\)](#) /

[Validação de Documentos \(/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml\)](#) /

[Informações Gerais da Certidão Negativa](#) /



## Serviços

[IPTU \(/portal.ma.raposa/UC0085IPTU/T0085L-display-iptu.xhtml\)](#)

[ITBI \(/portal.ma.raposa/UC0086ITBI/T0086L-display-itbi.xhtml\)](#)

[ISS \(/portal.ma.raposa/UC0087ISS/T0087L-display-iss.xhtml\)](#)

[Certidões \(/portal.ma.raposa/UC0084EmitirCertidao/T0084L-emitir-certidao.xhtml\)](#)

[Validação de Documentos \(/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-documento.xhtml\)](#)

[Consulta Pública \(/portal.ma.raposa/UC0033Alvara/T0033L-consulta-publica.xhtml\)](#)

## Informações Gerais da Certidão Negativa

**Documento válido.**

☰ [Opções \(/portal.ma.raposa/UC0035ValidarDocumento/T0035L-validar-certidao-negativa.xhtml\)](#)

Dados da Certidão Negativa

Número	Data do Requerimento	Data de Validade
1198	18/04/2022	17/07/2022

Dados do Contribuinte

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social
10.948.612/0001-64	ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Endereço

AVENIDA 01, 05, QUADRA 14, RES. PIRAMIDE, Raposa - MA, CEP: 65.138-000

Links úteis

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.948.612/0001-64  
**Razão Social:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
**Endereço:** AV UM 5 QD 14 / RESIDENCIAL PIRAMID / RAPOSA / MA / 65138-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/05/2022 a 04/06/2022

**Certificação Número:** 2022050601214405012557

Informação obtida em 13/05/2022 10:12:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.948.612/0001-64

Razão social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Nome fantasia: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA


Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
25/05/2022	25/05/2022 a 23/06/2022	2022052501161767818361
06/05/2022	06/05/2022 a 04/06/2022	2022050601214405012557
17/04/2022	17/04/2022 a 16/05/2022	2022041701005851101796
29/03/2022	29/03/2022 a 27/04/2022	2022032901033812371676
10/03/2022	10/03/2022 a 08/04/2022	2022031001110513141727
19/02/2022	19/02/2022 a 20/03/2022	2022021901151747743268
31/01/2022	31/01/2022 a 01/03/2022	2022013102084713828660
06/01/2022	06/01/2022 a 04/02/2022	2022010604594792137282
18/12/2021	18/12/2021 a 16/01/2022	2021121801394335460378
29/11/2021	29/11/2021 a 28/12/2021	2021112901292401760747
10/11/2021	10/11/2021 a 09/12/2021	2021111001345840040390
22/10/2021	22/10/2021 a 20/11/2021	2021102201411681133801
03/10/2021	03/10/2021 a 01/11/2021	2021100301171384891810
14/09/2021	14/09/2021 a 13/10/2021	2021091401404376744070
26/08/2021	26/08/2021 a 24/09/2021	2021082601473899148384
07/08/2021	07/08/2021 a 05/09/2021	2021080701460050192403
20/04/2021	20/04/2021 a 17/08/2021	2021042001530769803076
01/04/2021	01/04/2021 a 30/04/2021	2021040101510256669753
13/03/2021	13/03/2021 a 11/04/2021	2021031301422538748249
22/02/2021	22/02/2021 a 23/03/2021	2021022201220422843286
03/02/2021	03/02/2021 a 04/03/2021	2021020302441652060444
15/01/2021	15/01/2021 a 13/02/2021	2021011503235207594957
27/12/2020	27/12/2020 a 25/01/2021	2020122702393163847805
08/12/2020	08/12/2020 a 06/01/2021	2020120803463433650705
19/11/2020	19/11/2020 a 18/12/2020	2020111903200363189803
31/10/2020	31/10/2020 a 29/11/2020	2020103102474243794837
12/10/2020	12/10/2020 a 10/11/2020	2020101202244411335680
23/09/2020	23/09/2020 a 22/10/2020	2020092304065035378086
04/09/2020	04/09/2020 a 03/10/2020	2020090403243105583141
16/08/2020	16/08/2020 a 14/09/2020	2020081602460625050240

Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
28/07/2020	28/07/2020 a 26/08/2020	2020072803263943213920
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070904261757592051



Resultado da consulta em 25/05/2022 15:30:52

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Certidão nº: 15304723/2022

Expedição: 13/05/2022, às 10:15:17

Validade: 09/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.948.612/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

## Validação de certidão de débitos emitida

O serviço de validação de certidões emitidas destina-se ao órgão licitante ou ao interessado em conferir a autenticidade da certidão apresentada.



Operação efetuada com sucesso.

Validar Nova Certidão

Emitir Certidão



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA  
SECRETARIA DE TRABALHO  
Coordenação-Geral de Recursos



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
**NEGATIVA**

**EMPREGADOR:** ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

**INSCRIÇÃO:** 10.948.612/0001-64

**DATA E HORA DA EMISSÃO:** 23/05/2022, às 11:46:44, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5U3XNHUSZN

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.





Início > Inicializar > Processo Recursal > Processo Susco > Certidão > Arrecadação

🏠 Início > Certidão > Validar Certidão

## VALIDAR CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Validar Certidão

CERTIDÃO NEGATIVA

×


Informe os dados da **Foi encontrada na base de dados do Ministério do Trabalho e Previdência CERTIDÃO NEGATIVA com o código validador informado (5U3XNHUSZN), emitida em 23/05/2022 às 11:46 para o empregador ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, inscrição 10.948.612/0001-64, abrangendo todos os seus estabelecimentos.**

Código da Certidão:

Validar



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO DE  
RAPOSA – COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS/MA



**CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS**

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, a requerimento de pessoa interessada, que, dando busca nos arquivos referentes aos **REGISTROS DE DISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS**, a partir do dia 16º (décimo sexto) do mês de março do ano de dois mil e sete (2007) até o dia **25 (vinte e cinco)** de novembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra: **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº. 10.948.612/0001-64**, com endereço na Avenida UM, 05, Quadra 14, Residencial Pirâmide, CEP: 65.138-000 - Raposa/MA. **CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente no **Termo Judiciário** de Raposa, da Comarca da Ilha de São Luís/MA. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Termo Judiciário de Raposa/MA. Eu, **José Maria Pereira Martins, Auxiliar Judiciário, Mat. 172825**, consultei e digitei. E eu, **Maria Lídia de Oliveira Silva, Secretária Judicial**, subscrevo e assino. Raposa/MA, 12 de abril de 2022.



**MARIA LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA**  
**Secretária Judicial**

**OBSERVAÇÃO:**

O Nome, CPF e número de inscrição de OAB constante nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Judicial Eletrônico (PJE).

**ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA ÚNICA DO TERMO JUDICIÁRIO DE RAPOSA.**

Esta certidão terá validade de 60 (sessenta) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).



**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**AV. UM, Nº 5, QUADRA 14 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000**  
**CNPJ: 10.948.612/0001-64**  
**REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**ANO 2021**

**ATIVO****CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa e Banco ----- 107.816,28

**CLIENTES**Duplicatas a Receber----- 576,86      **108.393,14****PERMANENTE****IMOBILIZADO****BENS EM OPERAÇÃO**

Máquinas e Equip.Pesados -----4.145.000,00

Móveis e Utensílios ----- 48.218,13

Veículos ----- 1.070.500,00      **5 263.718,13****TOTAL DO ATIVO ----- 5.372.111,27****PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Fornecedores ----- 550.110,44

Obrig.Trabalhista----- 34.950,45      **585.060,89****PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

Capital Social Integralizado -----3.500.000,00

**RESERVAS**Reserva de Lucros----- 1.287.050,38      **4 787.050,38****TOTAL DO PASSIVO----- 5 372.111,27**

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu **ATIVO** e **PASSIVO** no valor de R\$ 5 372.111,27  
 ( Cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos).

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2021

Clodoaldo Corrêa  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
 Técnico em Contabilidade- CRC 12860/0-6 MA  
 CPF: 417.638.313-53

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

AV.UM, Nº 5, QUADRA 14 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000

CNPJ: 10.948.612/0001-64

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009

**DEMONSTRAÇÃO DE CONTA DE RESULTADO****ANO 2021****RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Serviço-----	( + )	2.135.734,83
-------------------------	-------	--------------

**DEDUÇÕES**

Imposto e Taxas Diversas-----	( - )	432.187,35
Salário-----	( - )	89.920,50
Pró-labore-----	( - )	86.000,00
Previdência Social-----	( - )	10.126,89
FGTS-----	( - )	12.728,10
Desp. Diversas	( - )	6.134,00
Simples-----	( - )	<u>47.898,46</u>
	( = )	684.995,30

<b>LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -----</b>	<b>( = )</b>	<b>1.450.739,53</b>
---	--------------	---------------------

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade - CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

AV.UM, Nº 5, QUADRA 14 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000

**CNPJ: 10.948.612/0001-64****REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009****ANÁLISE DE BALANÇO DE 2021 ÍNDICES CONTÁBEIS****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL**

<b>ILG=</b>	ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	=	108.393,14	=	<b>0,19</b>
	<hr/>		<hr/>		
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		585.060,89		

**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

<b>ISG=</b>	ATIVO TOTAL	=	5.372.111,27	=	<b>10,94</b>
	<hr/>		<hr/>		
	PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		490.932,84		

**LIQUIDEZ CORRENTE**

<b>ILC=</b>	ATIVO CIRCULANTE	=	108.393,14	=	<b>0,19</b>
	<hr/>		<hr/>		
	PASSIVO CIRCULANTE		585.060,89		

**GRAU DE ENDIVIDAMENTO**

<b>GE =</b>	PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	=	585.066,89	=	<b>0,11</b>
	<hr/>		<hr/>		
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.372.111,27		

São Luis, 31 de Dezembro de 2021.

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade - CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.



## 1) CONTEXTO OPERACIONAL

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.612/0001-64, estabelecida na Av. Um, Nº. 5, Qd. 14, nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, tendo como objeto social **Construção de edifícios**, com início de atividades em **08/07/2009**.

## 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

## 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

### 3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

### 3.6) Impostos Federais

A empresa está é optante do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**4. Determinação do Resultado:**

O resultado foi apurado em obediência ao regime de competência do exercício.

**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Serviço----- ( + ) 2.135.734,83

**DEDUÇÕES**

Imposto e Taxas Diversas----- ( - ) 432.187,35  
 Salário----- ( - ) 89.920,50  
 Pró-labore----- ( - ) 86.000,00  
 Previdência Social----- ( - ) 10.126,89  
 FGTS----- ( - ) 12.728,10  
 Desp. Diversas ( - ) 6.134,00  
 Simples----- ( - ) 47.898,46  
 ( = ) 684.995,30

**LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ----- ( = ) 1.450.739,53**

**5) ATIVO CIRCULANTE:**

O ativo circulante está representado pelas contas:

**ATIVO****CIRCULANTE****DISPONIVEL**

Caixa e Banco ----- 107.816,28

**CLIENTES**

Duplicatas a Receber----- 576,86 108.393,14

**PERMANENTE****IMOBILIZADO****BENS EM OPERAÇÃO**

Máquinas e Equip.Pesados ----- 4.145.000,00

Móveis e Utensílios ----- 48.218,13

Veículos ----- 1.070.500,00 **5.263.718,13**

**TOTAL DO ATIVO ----- 5.372.111,27**

**6) PASSIVO CIRCULANTE:**

Passivo circulante está representado pelas contas:

**PASSIVO****CIRCULANTE****OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Fornecedores----- 550.110,44

Obrig.Trabalhista----- 34.950,45 585.060,89

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO****CAPITAL SOCIAL**

Capital Social Integralizado----- 3.500.000,00

**RESERVAS**

Reserva de Lucros----- 1.287.050,38 **4.787.050,38**

**TOTAL DO PASSIVO ----- 5.372.111,27**



### 7) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 3.500.000,00 (Três milhões e quinhentos mil reais), dividido em quotas de R\$. 1,00 (Um real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

<u>Nome do sócio</u>	<u>participação percentual</u>
Clodoaldo Correa	100,00%

### 5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

### 8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

### 9) INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros Ativo e Passivo da empresa, no final do exercício 31/12/2021, estão todos registrados em conta patrimoniais e não apresenta valores de mercado diferentes dos recolhidos nas demonstrações financeiras.

São Luis, 31 de Dezembro de 2021.

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade - CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES
74735160353	CLODOALDO CORREA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/05/2022 07:28 SOB Nº 20220633983.  
PROTOCOLO: 220633983 DE 19/05/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206443834. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.  
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/05/2022.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# Autenticidade de documentos

- Sobre o Portal
- Serviços
- Legislação
- Parceiros
- Fale Conosco
- Manuais
- Municípios Implimentados
- Consultar informações
- Notificações

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

220633983

**Data do Protocolo:**

19/05/2022

**Número de Registro:**

21600113709

**Arquivamento:**

20220633983

**Empresa:**

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Documento(s):**

Balanço

[Voltar](#)

(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luís - MA, 65010-450

ouvidoria@juccema.ma.gov.br





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES
REGISTRO.....	: MA-012860/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.638.313-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 09/03/2022 as 14:10:21.

Válido até: 07/06/2022.

Código de Controle: 756799.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

# Consulta Nacional



Tipo de Registro	CRC	Registro(UF-999999)
Profissionais	MA	MA-012860
Nome	CPF/CNPJ	Situação
		Todos



Quantidade de registros encontrados: 1.  
Data da Pesquisa: 25/05/2022

Nome	Nº Registro	Tipo Situação	Categoria	CRC	Situação
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES	MA-012860/O	ORIGINARIO	TÉCNICO EM CONTABILIDADE	CRC-MA	Ativo

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

Av Um, 26 - Quadra 13 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000  
CNPJ: 10.948.612/0001-64 Registro: 21600113709 (08/07/2009)

05/05/2022 17:37:46

Folha 1

**Termo de Abertura do Livro Diário**



CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE \*\*\*\*1 A \*\*\*\*31 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 10 DA FIRMA ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI.

ATIVIDADE :

COM SEDE EM RAPOSA - MA,  
AV UM, 26 QUADRA 13, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Cep: 65.138-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600113709 EM 08/07/2009

CNPJ: 10.948.612/0001-64

ISENTO DE INSCRIÇÃO.

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2021

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Raposa, 1 de Janeiro de 2021

\_\_\_\_\_  
CLODOALDO CORREA  
Titular Pessoa Física - CPF: 747.351.603-53

\_\_\_\_\_  
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF : 417.638.313-53

05/05/2022 16:16:35

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 2

**Livro Diário**  
**Janeiro de 2021**

Data Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01 2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.762,02	
1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.762,02
4.1.1.04.002	APRO JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU	1.699,52	
1.1.3.05.001	APRO JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU		1.699,52
Total do dia :		10.461,54	10.461,54
02/01 4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 01/21	14.328,64	
1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 01/21		14.328,64
2.4.3.02.001	TRANSF R EXERCICIO P/ R LUCROS	29.100,39	
2.4.2.01.001	TRANSF R EXERCICIO P/ R LUCROS		29.100,39
Total do dia :		43.429,03	43.429,03
04/01 3.2.1.03.024	PAGO DICARRO BATERIAS DANFE 026.786	495,00	
1.1.1.01.001	PAGO DICARRO BATERIAS DANFE 026.786		495,00
4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	128,83	
1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		128,83
4.1.1.01.028	PAGO LUZ 02/21	1.562,62	
1.1.1.01.001	PAGO LUZ 02/21		1.562,62
Total do dia :		2.186,45	2.186,45
06/01 3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2511	256,00	
1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2511		256,00
3.2.1.03.024	PAGO MAQUISUL COMNERCIAL DANFE 703419	1.127,50	
1.1.1.01.001	PAGO MAQUISUL COMNERCIAL DANFE 703419		1.127,50
Total do dia :		1.383,50	1.383,50
07/01 4.1.1.01.021	PAGO INMETRO COMP ANEXO	207,34	
1.1.1.01.001	PAGO INMETRO COMP ANEXO		207,34
2.1.3.02.005	PAGO FGTS 12/20	1.591,04	
1.1.1.01.001	PAGO FGTS 12/20		1.591,04
Total do dia :		1.798,38	1.798,38
08/01 3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGA FATURA 549123+0A	1.265,13	
1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGA FATURA 549123+0A		1.265,13
Total do dia :		1.265,13	1.265,13
09/01 3.2.1.03.024	PAGO RKAR COMP ANEXO	200,00	
1.1.1.01.001	PAGO RKAR COMP ANEXO		200,00
3.2.1.03.024	PAGO J S PEÇAS DANFE 358448	360,00	
1.1.1.01.001	PAGO J S PEÇAS DANFE 358448		360,00
Total do dia :		560,00	560,00
10/01 4.1.1.01.001	PAGO AGUA 12/20	264,90	
1.1.1.01.001	PAGO AGUA 12/20		264,90
Total do dia :		264,90	264,90
11/01 3.2.1.03.024	PAGO EVER TON COMERCIAL DE PEÇAS DANFE 44503	3.390,45	
1.1.1.01.001	PAGO EVER TON COMERCIAL DE PEÇAS DANFE 44503		3.390,45
4.1.1.01.024	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 01/21	1.100,00	
1.1.1.01.001	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 01/21		1.100,00
Total do dia :		4.490,45	4.490,45
12/01 3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGA DACTE 634328	780,55	
1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGA DACTE 634328		780,55
3.2.1.03.024	PAGO METRON ENSAIOS NF 763	381,38	
1.1.1.01.001	PAGO METRON ENSAIOS NF 763		381,38
3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.480	392,00	
1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.480		392,00
3.2.1.03.024	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.288	545,33	
1.1.1.01.001	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.288		545,33
4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	166,96	
1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		166,96
4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	168,81	
1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		168,81
Total do dia :		2.435,03	2.435,03
13/01 3.2.1.03.024	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.532	310,00	
Total do dia :		310,00	0,00

Saído a transportar no dia :

310,00

0,00

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

05/05/2022 16:16:35

Folha 3

**Livro Diário**  
**Janeiro de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 2	310,00	0,00
13/01	1.1.1.01.001	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.532		310,00
	3.2.1.03.024	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.533	703,80	
	1.1.1.01.001	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.533		703,80
	3.2.1.03.024	PAGO VALENCE MAQUINAS DANFE 016.240	902,85	
	1.1.1.01.001	PAGO VALENCE MAQUINAS DANFE 016.240		902,85
	4.1.1.01.025	PAGO IMP SIMPLES 2012	115,64	
	1.1.1.01.001	PAGO IMP SIMPLES 2012		115,64
	4.1.1.01.025	PAGO IMP SIMP 2020	96,24	
	1.1.1.01.001	PAGO IMP SIMP 2020		96,24
	4.1.1.01.025	PAGO IMP SIMPLES 2020	57,10	
	1.1.1.01.001	PAGO IMP SIMPLES 2020		57,10
	4.1.1.01.025	PAGO IMP SIMPLES 2020	60,38	
	1.1.1.01.001	PAGO IMP SIMPLES 2020		60,38
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B IRAU	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B IRAU		8.700,53
		Total do dia :	10.946,54	10.946,54
14/01	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES ORÇAMENTO 0866	40,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES ORÇAMENTO 0866		40,00
		Total do dia :	40,00	40,00
15/01	3.2.1.03.024	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.768	745,82	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.768		745,82
	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.520	115,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.520		115,00
		Total do dia :	860,82	860,82
18/01	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 041.799	100,37	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 041.799		100,37
	3.2.1.03.024	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.907	153,15	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO AUTO PEÇAS DANFE 248.907		153,15
		Total do dia :	253,52	253,52
19/01	3.2.1.03.024	PAGO MORIMÁ NOTA DE PEDIDO 0041	48,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MORIMÁ NOTA DE PEDIDO 0041		48,00
		Total do dia :	48,00	48,00
20/01	3.2.1.03.024	PAGO JESSICA YASMIL COSTA DE SILVA DANFE 160	2.380,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JESSICA YASMIL COSTA DE SILVA DANFE 160		2.380,00
	3.2.1.03.024	PAGO JESSICA YASMIM COSTA DA SILVA NF 451	700,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JESSICA YASMIM COSTA DA SILVA NF 451		700,00
	2.1.3.01.011	PAGO IRRF S/ SALARIOS 12/20	157,13	
	1.1.1.01.001	PAGO IRRF S/ SALARIOS 12/20		157,13
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 12/20	1.379,91	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 12/20		1.379,91
		Total do dia :	4.617,04	4.617,04
21/01	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2653	128,80	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2653		128,80
		Total do dia :	128,80	128,80
22/01	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 01/21	1.039,25	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 01/21		1.039,25
		Total do dia :	1.039,25	1.039,25
25/01	3.2.1.03.024	PAGO RKAR COMP ANEXO	160,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RKAR COMP ANEXO		160,00
		Total do dia :	160,00	160,00
26/01	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 041.957	159,69	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 041.957		159,69
	3.2.1.03.024	PAGO COSMEPEÇAS DANFE 4495	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO COSMEPEÇAS DANFE 4495		70,00
	4.1.1.01.039	PAGO ALVARÁ 2021	377,52	
	1.1.1.01.001	PAGO ALVARÁ 2021		377,52
		Total do dia :	607,21	607,21

05/05/2022 16:16:36

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 4

**Livro Diário**  
**Janeiro de 2021**



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01	3.2.1.03.024	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.594	11.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO VOLMAQUINAS PEÇAS DANFE 002.594		11.000,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	352,44	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		352,44
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	344,94	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		344,94
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 01/21	77,40	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/21		77,40
	4.1.1.01.043	PAGO RICOPIY 01/21	180,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPIY 01/21		180,00
		Total do dia :	11.954,78	11.954,78
28/01	3.2.1.03.024	PAGO A W S PRODUTOS DE SOLDAGEM DANFE 005.631	333,47	
	1.1.1.01.001	PAGO A W S PRODUTOS DE SOLDAGEM DANFE 005.631		333,47
		Total do dia :	333,47	333,47
29/01	3.2.1.03.024	PAGO J S PEÇAS DANFE 360951	378,64	
	1.1.1.01.001	PAGO J S PEÇAS DANFE 360951		378,64
	3.2.1.03.024	PAGO MESTRON ENSAIS NF 824	501,38	
	1.1.1.01.001	PAGO MESTRON ENSAIS NF 824		501,38
	3.2.1.03.024	PAGO GHT DANFE 715278	796,00	
	1.1.1.01.001	PAGO GHT DANFE 715278		796,00
		Total do dia :	1.676,02	1.676,02
30/01	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 642606	105,98	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 642606		105,98
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC B ITAU	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC B ITAU		1.783,86
		Total do dia :	1.889,84	1.889,84
31/01	4.1.1.02.006	PROV FGTS 01/21	968,85	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 01/21		968,85
	4.1.1.02.014	PROV SARIOS 01/21	12.110,68	
	2.1.3.02.011	PROV SARIOS 01/21		12.110,68
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 01/21	10.842,88	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 01/21		10.842,88
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 01/21	980,04	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 01/21		980,04
	2.1.3.02.011	DESCONTO FERIAS MES ANTERIOR	205,86	
	4.1.1.02.014	DESCONTO FERIAS MES ANTERIOR		205,86
	2.1.3.02.011	DESCONTO FERIAS MES ANTERIOR	68,63	
	4.1.1.02.014	DESCONTO FERIAS MES ANTERIOR		68,63
	2.1.3.02.011	RET IRRF S/ SALARIOS 01/21	13,27	
	2.1.3.01.011	RET IRRF S/ SALARIOS 01/21		13,27
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 01/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 01/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 01/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 01/21		121,00
	1.1.1.01.001	PREST SERV 01/21	50.125,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 01/21		50.125,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 01/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 01/21		5.000,00
		Total do dia :	81.415,21	81.415,21
		Total do mês :	184.244,91	184.244,91
01/02	3.2.1.03.024	PAGO ORT PNEUS NF 661	2.200,00	
	1.1.1.01.001	PAGO ORT PNEUS NF 661		2.200,00
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FIANC MAQ EQUIP B ITAU	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FIANC MAQ EQUIP B ITAU		1.699,52
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.762,02
		Total do dia	12.661,54	12.661,54
02/02	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 02/21	126,08	
		Saldo a transportar no dia :	126,08	0,00



## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Livro Diário**  
**Fevereiro de 2021**



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 4	126,08	0,00
02/02	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 02/21		126,08
		Total do dia :	126,08	126,08
03/02	3.2.1.03.024	PAGO FERRAMENTH DANFE 021.325	39,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERRAMENTH DANFE 021.325		39,00
	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 042.046	75,12	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 042.046		75,12
	4.1.1.02.013	PAGO RESCISÃO MARCOS A P DOS SANTOS	7.752,20	
	1.1.1.01.001	PAGO RESCISÃO MARCOS A P DOS SANTOS		7.752,20
	4.1.1.02.013	RET INSS S/ RESCISÃO MARCOS A P DOS SANTOS	62,05	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ RESCISÃO MARCOS A P DOS SANTOS		62,05
		Total do dia :	7.928,37	7.928,37
04/02	3.2.1.03.024	PAGO REAL MAQUINAS COM DE PEÇAS DANFE 655	154,00	
	1.1.1.01.001	PAGO REAL MAQUINAS COM DE PEÇAS DANFE 655		154,00
		Total do dia :	154,00	154,00
05/02	3.2.1.03.024	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11407	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11407		1.100,00
	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.735	390,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.735		390,00
		Total do dia :	1.490,00	1.490,00
07/02	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 01/21	968,85	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 01/21		968,85
		Total do dia :	968,85	968,85
08/02	3.2.1.03.024	PAGO DICARRO DANFE 027.365	846,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DICARRO DANFE 027.365		846,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 02/21	147,54	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 02/21		147,54
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 02/21	73,02	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 02/21		73,02
		Total do dia :	1.066,56	1.066,56
09/02	3.2.1.03.024	PAGO R FERREIRA DOS SANTOS DANFE 2743	68,80	
	1.1.1.01.001	PAGO R FERREIRA DOS SANTOS DANFE 2743		68,80
	3.2.1.03.024	PAGO DICARRO DANFE 027.394	280,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DICARRO DANFE 027.394		280,00
	3.2.1.03.024	PAGO BELMAQ DANFE 671	1.610,00	
	1.1.1.01.001	PAGO BELMAQ DANFE 671		1.610,00
	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES DANFE 035.839	477,81	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES DANFE 035.839		477,81
		Total do dia :	2.436,61	2.436,61
10/02	3.2.1.03.024	PAGO J S DIST DANFE 362310	350,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 362310		350,00
	3.2.1.03.024	PAGO BELMAQ DANFE 671	1.611,10	
	1.1.1.01.001	PAGO BELMAQ DANFE 671		1.611,10
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 02/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 02/21		264,90
		Total do dia :	2.226,00	2.226,00
12/02	3.2.1.03.024	PGO BELMAQ DANFE 673	445,00	
	1.1.1.01.001	PGO BELMAQ DANFE 673		445,00
		Total do dia :	445,00	445,00
13/02	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.843	77,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 035.843		77,00
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 02/21	14.328,64	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 02/21		14.328,64
		Total do dia :	14.405,64	14.405,64
15/02	3.2.1.03.024	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003.515	280,00	
	1.1.1.01.001	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003.515		280,00
		Total do dia :	280,00	280,00

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Livro Diário**  
**Fevereiro de 2021**



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 650627	154,69	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 650627		154,69
	3.2.1.03.024	PAGO BOA ESPERANÇA DANFE 297536	100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO BOA ESPERANÇA DANFE 297536		100,00
	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES NF 5632	40,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES NF 5632		40,00
	3.2.1.03.024	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11452	1.007,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11452		1.007,00
	3.2.1.03.024	PAGO TRATORPEÇAS DANFE 019.725	153,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORPEÇAS DANFE 019.725		153,00
	3.2.1.03.024	PAGO TEM TRATORPEÇAS DANFE 191209	119,81	
	1.1.1.01.001	PAGO TEM TRATORPEÇAS DANFE 191209		119,81
	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 02/21	500,01	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 02/21		500,01
		Total do dia :	2.074,51	2.074,51
18/02	3.2.1.03.024	PAGO J S DIST DANFE 363115	445,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 363115		445,00
	3.2.1.03.024	PAGO GEOMAQUINA TRATORES DANFE207597	2.880,00	
	1.1.1.01.001	PAGO GEOMAQUINA TRATORES DANFE207597		2.880,00
	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGP DACTE 650959	358,24	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGP DACTE 650959		358,24
		Total do dia :	3.683,24	3.683,24
19/02	2.1.3.01.011	PAGO IRRF S/ SALARIOS 01/21	13,27	
	1.1.1.01.001	PAGO IRRF S/ SALARIOS 01/21		13,27
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 01/21	1.101,04	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 01/21		1.101,04
		Total do dia :	1.114,31	1.114,31
20/02	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 48731	260,97	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 48731		260,97
		Total do dia :	260,97	260,97
22/02	4.1.1.01.025	PAGP TVI ICMS	127,05	
	1.1.1.01.001	PAGP TVI ICMS		127,05
	4.1.1.01.025	PAGO TVI ICMS	316,80	
	1.1.1.01.001	PAGO TVI ICMS		316,80
	4.1.1.01.025	PAGO TVI ICMS	13,18	
	1.1.1.01.001	PAGO TVI ICMS		13,18
		Total do dia :	457,03	457,03
23/02	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 02/21	1.156,03	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 02/21		1.156,03
		Total do dia :	1.156,03	1.156,03
25/02	3.2.1.03.024	PAGO DICARRO BATERIAS DANFE 027.609	423,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DICARRO BATERIAS DANFE 027.609		423,00
	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2852	75,20	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2852		75,20
	4.1.1.01.024	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 02/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 02/21		1.100,00
		Total do dia :	1.598,20	1.598,20
26/02	3.2.1.03.024	PAGO A W S PRODUTO DE SOLDAGEM DANFE 005.807	975,32	
	1.1.1.01.001	PAGO A W S PRODUTO DE SOLDAGEM DANFE 005.807		975,32
	4.1.1.01.021	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO	54,27	
	1.1.1.01.001	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO		54,27
	4.1.1.01.021	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO	54,27	
	1.1.1.01.001	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO		54,27
	4.1.1.01.021	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO	54,27	
	1.1.1.01.001	PAGO CUSTAS JUDICIAIS COMP ANEXO		54,27
	4.1.1.02.005	PAGO JUAN C C DA SILVA FERIAS 2021	2.169,61	
	1.1.1.01.001	PAGO JUAN C C DA SILVA FERIAS 2021		2.169,61
	4.1.1.02.005	RET INSS S/ FERIAS 2021 JUAN C C DA SILVA	201,98	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ FERIAS 2021 JUAN C C DA SILVA		201,98
		Saldo a transportar no dia :	3.509,72	3.509,72

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

05/05/2022 16:16:36

Folha 7

Livro Diário  
Fevereiro de 2021

Data Conta	Histórico	Débito	Crédito
	Saldo a transportar da Folha: 6	3.509,72	3.509,72
26/02 4.1.1.02.005	PAGO MARIA S C B ABREU FERIAS 2021	1.351,17	
1.1.1.01.001	PAGO MARIA S C B ABREU FERIAS 2021		1.351,17
4.1.1.02.005	RET INSS S/ FERIAS 2021 MARIA S C B ABREU	115,50	
2.1.3.02.006	RET INSS S/ FERIAS 2021 MARIA S C B ABREU		115,50
	Total do dia :	4.976,39	4.976,39
27/02 4.1.1.01.043	PAGO RICOPIY 02/21	180,00	
1.1.1.01.001	PAGO RICOPIY 02/21		180,00
	Total do dia :	180,00	180,00
28/02 4.1.1.02.006	PROV FGTS 02/21	867,84	
2.1.3.02.005	PROV FGTS 02/21		867,84
2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.700,53	
1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.700,53
4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC B ITAU	1.783,86	
1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC B ITAU		1.783,86
4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 02/21	10.848,08	
2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 02/21		10.848,08
2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 02/21	9.987,27	
1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 02/21		9.987,27
2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 02/21	860,81	
2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 02/21		860,81
4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 02/21	979,00	
1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 02/21		979,00
4.1.1.01.034	RET INSS S/ PTO LABORE 02/21	121,00	
2.1.3.02.006	RET INSS S/ PTO LABORE 02/21		121,00
1.1.1.01.001	PRESTY SERV 02/21	40.200,00	
3.1.1.01.005	PRESTY SERV 02/21		40.200,00
2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 02/21	5.000,00	
1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 02/21		5.000,00
	Total do dia :	79.348,39	79.348,39
	Total do mês :	139.037,72	139.037,72
01/03 3.2.1.03.024	PAGO TROTOR-ROL DANFE 035.967	658,00	
1.1.1.01.001	PAGO TROTOR-ROL DANFE 035.967		658,00
3.2.1.03.024	PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 15065	300,00	
1.1.1.01.001	PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 15065		300,00
4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 03/21	365,24	
1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 03/21		365,24
4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU	1.699,52	
1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU		1.699,52
2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.762,02	
1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.762,02
4.1.1.02.013	PAGO RESCISÃO BEBEDITO C DA SILVA	8.819,82	
1.1.1.01.001	PAGO RESCISÃO BEBEDITO C DA SILVA		8.819,82
4.1.1.02.013	RET INSS S/ RESCISÃO BENEDITO C DA SILVA	51,90	
2.1.3.02.006	RET INSS S/ RESCISÃO BENEDITO C DA SILVA		51,90
	Total do dia :	20.656,50	20.656,50
02/03 3.2.1.03.024	PAGO R P V HIDRAULICA DANFE 003.560	325,00	
1.1.1.01.001	PAGO R P V HIDRAULICA DANFE 003.560		325,00
4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 03/21	14.328,64	
1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 03/21		14.328,64
	Total do dia :	14.653,64	14.653,64
03/03 3.2.1.03.024	PAGO BILMAQ COM DE PEÇAS DANFE 697	3.904,56	
1.1.1.01.001	PAGO BILMAQ COM DE PEÇAS DANFE 697		3.904,56
4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 03/21	365,24	
1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 03/21		365,24
	Total do dia :	4.269,80	4.269,80
04/03 3.2.1.03.024	PAGO SP FILTRO DANFE 172.402	259,00	
1.1.1.01.001	PAGO SP FILTRO DANFE 172.402		259,00
3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 7873	52,00	
	Saldo a transportar no dia :	311,00	259,00

05/05/2022 16:16:36

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 8

Livro Diário  
Março de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 7	311,00	259,00
04/03	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 7873		52,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 03/21	130,11	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 03/21		130,11
		Total do dia :	441,11	441,11
05/03	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-RCL DANFE 036.031	258,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-RCL DANFE 036.031		258,00
	4.1.1.01.021	PAGO QUALITY SEG E MED TRAB NF 19886	356,00	
	1.1.1.01.001	PAGO QUALITY SEG E MED TRAB NF 19886		356,00
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	232,55	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		232,55
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	416,21	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		416,21
		Total do dia :	1.262,76	1.262,76
07/03	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 02/21	867,84	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 02/21		867,84
		Total do dia	867,84	867,84
09/03	4.1.1.02.006	PAGO FGTS MULTA RECISORIA	7.285,49	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS MULTA RECISORIA		7.285,49
		Total do dia :	7.285,49	7.285,49
10/03	3.2.1.03.024	PAGO MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CRUZ DANFE 011.059	100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA CRUZ DANFE 011.059		100,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 03/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 03/21		264,90
		Total do dia :	364,90	364,90
11/03	3.2.1.03.024	PAGO VALENCE DANFE 016.998	516,34	
	1.1.1.01.001	PAGO VALENCE DANFE 016.998		516,34
	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 042.699	263,38	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 042.699		263,38
		Total do dia	779,72	779,72
12/03	3.2.1.03.024	PAGO DENSUL REFRIG DANFE 007.571	750,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DENSUL REFRIG DANFE 007.571		750,00
	3.2.1.03.024	PAGO COSMEPEÇAS 4666	40,00	
	1.1.1.01.001	PAGO COSMEPEÇAS 4666		40,00
	3.2.1.03.024	PAGO R P V HIDRAULICA DANFE 003.584	110,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R P V HIDRAULICA DANFE 003.584		110,00
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	173,58	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		173,58
		Total do dia :	1.073,58	1.073,58
13/03	3.2.1.03.024	PAGO B E COM DE E TRANSP DACTE 302676	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO B E COM DE E TRANSP DACTE 302676		70,00
		Total do dia :	70,00	70,00
15/03	3.2.1.03.024	PAGO J S DIST DANFE 365861	81,50	
	1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 365861		81,50
	4.1.1.01.021	PAGO QUALITTTY COMP ANEXO	339,45	
	1.1.1.01.001	PAGO QUALITTTY COMP ANEXO		339,45
	4.1.1.01.021	PAGO FUND ANTONIO DINI REC 2913588	100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FUND ANTONIO DINI REC 2913588		100,00
		Total do dia :	520,95	520,95
16/03	3.2.1.03.024	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11610	96,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MINUSA TRATORPEÇAS DANFE 11610		96,00
		Total do dia :	96,00	96,00
17/03	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 03/21	500,01	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 03/21		500,01
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 03/21	495,17	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 03/21		495,17
		Total do dia	995,18	995,18

05/05/2022 16:16:36

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 9

**Livro Diário**  
**Março de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	272,76	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		272,76
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	229,29	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		229,29
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 02/21	1.043,86	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 02/21		1.043,86
Total do dia :			1.545,91	1.545,91
22/03	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES DANFE 036.390	300,26	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES DANFE 036.390		300,26
	3.2.1.03.024	PAGO J S DIST DANFE 366664	1.249,70	
	1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 366664		1.249,70
Total do dia :			1.549,96	1.549,96
23/03	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 03/21	1.089,34	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 03/21		1.089,34
Total do dia :			1.089,34	1.089,34
24/03	3.2.1.03.024	PAGO A W S PROD SOLDAGEM DANFE 005.953	2.322,76	
	1.1.1.01.001	PAGO A W S PROD SOLDAGEM DANFE 005.953		2.322,76
Total do dia :			2.322,76	2.322,76
25/03	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.138	550,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.138		550,00
	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES AUTO PEÇAS NF 5763	104,50	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES AUTO PEÇAS NF 5763		104,50
	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES AUTOPEÇAS DANFE 003.072	235,50	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES AUTOPEÇAS DANFE 003.072		235,50
	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2852	75,20	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 2852		75,20
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	285,30	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		285,30
Total do dia :			1.250,50	1.250,50
26/03	4.1.1.01.043	PAGO RICOPIY 03/21	184,68	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPIY 03/21		184,68
Total do dia :			184,68	184,68
29/03	3.2.1.03.024	PAGO MINUSA DANFE 11677	3.620,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MINUSA DANFE 11677		3.620,00
	4.1.1.01.024	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 03/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 03/21		1.100,00
Total do dia :			4.720,00	4.720,00
30/03	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.181	260,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.181		260,00
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINC B ITAU	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINC B ITAU		1.783,86
Total do dia :			10.744,39	10.744,39
31/03	3.2.1.03.024	PAGO A W S PRODUTOS DE SOLDAGEM DANFE 006.012	1.467,03	
	1.1.1.01.001	PAGO A W S PRODUTOS DE SOLDAGEM DANFE 006.012		1.467,03
	3.2.1.03.024	PAGO J S DIST DANFE 367517	310,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 367517		310,00
	3.2.1.03.024	PAGO GEOMAQ TRATOR PEÇAS DANFE 211338	2.770,00	
	1.1.1.01.001	PAGO GEOMAQ TRATOR PEÇAS DANFE 211338		2.770,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 03/21	804,00	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 03/21		804,00
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 03/21	6.211,79	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 03/21		6.211,79
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 03/21	5.718,74	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 03/21		5.718,74
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 03/21	493,05	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 03/21		493,05
Saldo a transportar no dia :			17.774,61	17.774,61

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

05/05/2022 16:16:36

Folha 10

**Livro Diário**  
**Março de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 9	17.774,61	17.774,61
31/03	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 03/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 03/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 03/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 03/21		121,00
	1.1.1.01.001	PREST SERV 03/21	50.000,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 03/21		50.000,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 03/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 03/21		5.000,00
		Total do dia :	73.874,61	73.874,61
		Total do mês :	150.619,62	150.619,62
01/04	3.2.1.03.024	PAGO BELMAQ COM DE PEÇAS DANFE 739	386,00	
	1.1.1.01.001	PAGO BELMAQ COM DE PEÇAS DANFE 739		386,00
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.762,02
		Total do dia :	9.148,02	9.148,02
02/04	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 04/21	125,86	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21		125,86
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 04/21	14.328,64	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 04/21		14.328,64
		Total do dia :	14.454,50	14.454,50
05/04	3.2.1.03.024	PAGO WALTER SOUSA DANFE 016333	290,00	
	1.1.1.01.001	PAGO WALTER SOUSA DANFE 016333		290,00
	3.2.1.03.024	PAGOMETRON ENSAIOS NF 1016	900,00	
	1.1.1.01.001	PAGOMETRON ENSAIOS NF 1016		900,00
	3.2.1.03.024	PAGO WLATER SOUSA DANFE	290,00	
	1.1.1.01.001	PAGO WLATER SOUSA DANFE		290,00
	3.2.1.03.024	PAGO M FERNANDES NF 2732	150,00	
	1.1.1.01.001	PAGO M FERNANDES NF 2732		150,00
	3.2.1.03.024	PAGO CISPEMAR NF 4670	1.300,00	
	1.1.1.01.001	PAGO CISPEMAR NF 4670		1.300,00
	3.2.1.03.013	PAGO LICENC VEICULOS 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO LICENC VEICULOS 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DAPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DAPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
		Total do dia :	3.355,00	3.355,00
07/04	3.2.1.03.024	PAGO SO FILTRO DANFE 173.598	216,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SO FILTRO DANFE 173.598		216,00
	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 03/21	604,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 03/21		604,00
		Total do dia :	1.020,00	1.020,00
08/04	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3171	188,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3171		188,00
		Total do dia :	188,00	188,00
09/04	3.2.1.03.024	PAGO B R C COM DANFE 029.729	72,14	
	1.1.1.01.001	PAGO B R C COM DANFE 029.729		72,14
	3.2.1.03.024	PAGO MOLAS BRASIL DANFE 7987	950,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MOLAS BRASIL DANFE 7987		950,00
	4.1.1.01.021	PAGO VITA MED OCUPACIONAL NF 1604	98,00	
	1.1.1.01.001	PAGO VITA MED OCUPACIONAL NF 1604		98,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 04/21	75,27	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21		75,27
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 04/21	73,02	
		Total do dia :	1.268,43	1.195,41
		Saldo a transportar no dia :	1.268,43	1.195,41

05/05/2022 16:16:37

Folha 11

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Livro Diário  
Abril de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 10	1.268,43	1.195,41
09/04	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21		73,02
		Total do dia :	1.268,43	1.268,43
10/04	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.281	283,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.281		283,00
		Total do dia :	283,00	283,00
12/04	3.2.1.03.024	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003.607	434,00	
	1.1.1.01.001	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003.607		434,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 04/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 04/21		264,90
		Total do dia :	1.038,90	1.038,90
14/04	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS DANFE 043.167	107,41	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS DANFE 043.167		107,41
		Total do dia :	107,41	107,41
16/04	3.2.1.03.024	PAGO TEM TRATORPEÇAS DANFE 195690	552,92	
	1.1.1.01.001	PAGO TEM TRATORPEÇAS DANFE 195690		552,92
	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3744	50,40	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3744		50,40
	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 674517	164,39	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 674517		164,39
		Total do dia :	767,71	767,71
17/04	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 04/21	500,01	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 04/21		500,01
		Total do dia :	500,01	500,01
20/04	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES DANFE 036.802	105,63	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES DANFE 036.802		105,63
	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 04/21	500,01	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 04/21		500,01
	3.2.1.03.013	PAGO DPVATE 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVATE 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO DPVAT 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DPVAT 2021		85,00
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 03/21	983,43	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 03/21		983,43
		Total do dia :	1.929,07	1.929,07
23/04	4.1.1.01.025	PAGO DIF ICMS	60,82	
	1.1.1.01.001	PAGO DIF ICMS		60,82
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 04/21	1.315,99	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 04/21		1.315,99
		Total do dia :	1.376,81	1.376,81
24/04	4.1.1.01.043	PAGO RICOPY 03/21	186,12	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPY 03/21		186,12
		Total do dia :	186,12	186,12
26/04	3.2.1.03.013	PAGO LICENC VEICULIS 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO LICENC VEICULIS 2021		85,00
	3.2.1.03.013	PAGO LICENC VEICULOS 2021	85,00	
	1.1.1.01.001	PAGO LICENC VEICULOS 2021		85,00
		Saldo a transportar no dia :	170,00	170,00

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

05/05/2022 16:16:37

Folha 12

Livro Diário  
Abril de 2021


Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11	170,00	170,00
26/04	4.1.1.01.033 1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21 PAGO TELEFONE 04/21	173,56	
		Total do dia :	343,56	343,56
27/04	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.043 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO J S DIST DANFE 370208 PAGO J S DIST DANFE 370208 PAGO TRATOR PEÇAS DANFE 019.919 PAGO TRATOR PEÇAS DANFE 019.919 PAGO RICOPY 04/21 PAGO RICOPY 04/21 PAGO J S DIST DE PEÇAS S A DANFE 370208 PAGO J S DIST DE PEÇAS S A DANFE 370208	70,00 512,00 180,00 70,00	70,00 512,00 180,00 70,00
		Total do dia :	832,00	832,00
28/04	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO WALTER SOUISA DANFE 016.512 PAGO WALTER SOUISA DANFE 016.512 PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.414 PAGO TRATOR-ROL DANFE 036.414	500,00 2.216,70	500,00 2.216,70
		Total do dia :	2.716,70	2.716,70
29/04	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO FERRAMENTECH DANFE 481 PAGO FERRAMENTECH DANFE 481 PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 15368 PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 15368	188,50 130,00	188,50 130,00
		Total do dia :	318,50	318,50
30/04	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.024 1.1.1.01.001 2.1.1.01.001 1.1.1.01.001 4.1.1.04.002 1.1.3.05.001 4.1.1.04.002 1.1.3.05.001 4.1.1.02.006 2.1.3.02.005 4.1.1.02.014 2.1.3.02.011 2.1.3.02.011 1.1.1.01.001 2.1.3.02.011 2.1.3.02.006 4.1.1.01.034 1.1.1.01.001 4.1.1.01.034 2.1.3.02.006 4.1.1.02.005 1.1.1.01.001 4.1.1.02.005 2.1.3.02.006 4.1.1.02.005 2.1.3.01.011 4.1.1.02.005 1.1.1.01.001 4.1.1.02.005 2.1.3.02.006 1.1.1.01.001 3.1.1.01.005 2.4.2.01.001 1.1.1.01.001	PAGO A W S PROD SOLD DANFE 006.194 PAGO A W S PROD SOLD DANFE 006.194 PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 04/21 PAGO J F LOPES CONTABILIDADE 04/21 PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU APROP JUROS S/ FINANC B ITAU APROP JUROS S/ FINANC B ITAU APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU PROV FGTS 04/21 PROV FGTS 04/21 PROV SALARIOS 04/21 PROV SALARIOS 04/21 PAGO SALARIOS 04/21 PAGO SALARIOS 04/21 RET INSS S/ SALARIOS 04/21 RET INSS S/ SALARIOS 04/21 PAGO PRO LABORE 04/21 PAGO PRO LABORE 04/21 RET INSS S/ PRO LABORE 04/21 RET INSS S/ PRO LABORE 04/21 PAGO RAIMUNDO N S BEZERRA FERIAS 2021 PAGO RAIMUNDO N S BEZERRA FERIAS 2021 RET INSS S/ REFIAS 2021 RAIMUNDO N S BEZERRA RET INSS S/ REFIAS 2021 RAIMUNDO N S BEZERRA RET IRRF S/ FERIAS 2021 RAIMUNDO N S BEZERRA RET IRRF S/ FERIAS 2021 RAIMUNDO N S BEZERRA PAGO FERIAS 2021 JONISVAL C BARBOSA PAGO FERIAS 2021 JONISVAL C BARBOSA RET INSS S/ FERIAS 2021 JONISVAL C BARBOSA RET INSS S/ FERIAS 2021 JONISVAL C BARBOSA PREST SERV 04/21 PREST SERV 04/21 PAGO DIST LUCRO 04/21 PAGO DIST LUCRO 04/21	215,39 1.100,00 8.700,53 1.783,86 1.699,52 727,23 9.090,48 8.371,35 719,13 979,00 121,00 2.357,88 220,80 36,80 1.355,57 111,09 80.125,00 5.000,00	215,39 1.100,00 8.700,53 1.783,86 1.699,52 727,23 9.090,48 8.371,35 719,13 979,00 121,00 2.357,88 220,80 36,80 1.355,57 111,09 80.125,00 5.000,00
		Total do dia :	122.714,63	122.714,63
		Total do mês :	162.548,37	162.548,37



05/05/2022 16:16:37

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 13

Livro Diário  
Maio de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/05	4.1.1.02.016 1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 05/21 PAGO BRADESCO SAUDE 05/21	14.328,64	14.328,64
Total do dia :			14.328,64	14.328,64
03/05	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.033 1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3345 PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3345 PAGO H PROFISSIONAIS 04/21 PAGO H PROFISSIONAIS 04/21 PAGO TELEFONE 04/21 PAGO TELEFONE 04/21	86,00 1.100,00 128,65	86,00 1.100,00 128,65
Total do dia :			1.314,65	1.314,65
04/05	3.2.1.03.013 1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021 PAGO IPVA 2021	232,55	232,55
Total do dia :			232,55	232,55
05/05	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO SÔ FILTRO DANFE 174801 PAGO SÔ FILTRO DANFE 174801 PAGO BRASIL VEDAÇÕES DANFE 027.402 PAGO BRASIL VEDAÇÕES DANFE 027.402 PAGO GLOBAL CARGA DACTE 682448 PAGO GLOBAL CARGA DACTE 682448	514,00 845,00 110,81	514,00 845,00 110,81
Total do dia :			1.469,81	1.469,81
07/05	2.1.3.02.005 1.1.1.01.001	PAGO FGTS 04/21 PAGO FGTS 04/21	727,23	727,23
Total do dia :			727,23	727,23
08/05	4.1.1.01.033 1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21 PAGO TELEFONE 04/21	78,18	78,18
Total do dia :			78,18	78,18
10/05	4.1.1.01.001 1.1.1.01.001	PAGO AGUA 04/21 PAGO AGUA 04/21	264,90	264,90
Total do dia :			264,90	264,90
11/05	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3438 PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3438	382,00	382,00
Total do dia :			382,00	382,00
17/05	4.1.1.01.044 1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 04/21 PAGO SUPORTEK 04/21	315,00	315,00
Total do dia :			315,00	315,00
20/05	2.1.3.02.006 1.1.1.01.001 2.1.3.01.011 1.1.1.01.001	PAGO INSS 04/21 PAGO INSS 04/21 PAGO IRRF S/ SALARIOS 04/21 PAGO IRRF S/ SALARIOS 04/21	840,13 36,80	840,13 36,80
Total do dia :			876,93	876,93
21/05	4.1.1.01.028 1.1.1.01.001	PAGO LUZ 04/21 PAGO LUZ 04/21	1.194,43	1.194,43
Total do dia :			1.194,43	1.194,43
22/05	4.1.1.01.044 1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 04/21 PAGO NASAJON 04/21	400,00	400,00
Total do dia :			400,00	400,00
24/05	4.1.1.01.043 1.1.1.01.001	PAGORICOPY 04/21 PAGORICOPY 04/21	180,00	180,00
Total do dia :			180,00	180,00
25/05	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO TRACBEL DANFE 5033 PAGO TRACBEL DANFE 5033 PAGO MANGEURIRA & CIA LTDA DANFE 043.808 PAGO MANGEURIRA & CIA LTDA DANFE 043.808	283,54 587,61	283,54 587,61
Total do dia :			871,15	871,15

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

05/05/2022 16:16:37

Folha 14

Livro Diário  
Maio de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/05	3.2.1.03.024	PAGO MARVITUBOS DANFE 419563	1.293,60	
	1.1.1.01.001	PAGO MARVITUBOS DANFE 419563		1.293,60
	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL GARGA DACT 53114	277,12	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL GARGA DACT 53114		277,12
		Total do dia :	1.570,72	1.570,72
27/05	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DANFE 3555	176,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DANFE 3555		176,00
		Total do dia :	176,00	176,00
28/05	3.2.1.03.024	PAGO AWS PRODUTOS DE SOLDAGEM LTDA DANFE 006.347	2.205,91	
	1.1.1.01.001	PAGO AWS PRODUTOS DE SOLDAGEM LTDA DANFE 006.347		2.205,91
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 04/21	528,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 04/21		528,00
		Total do dia :	2.733,91	2.733,91
30/05	2.1.1.01.001	8700,53PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.700,53	
	1.1.1.01.001	8700,53PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANCIAMENTO B ITAU	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANCIAMENTO B ITAU		1.783,86
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU		1.699,52
		Total do dia :	12.183,91	12.183,91
31/05	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGA DACTE 53114	277,12	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGA DACTE 53114		277,12
	4.1.1.01.025	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 86420578	142,30	
	1.1.1.01.001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 86420578		142,30
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 05/21	848,68	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 05/21		848,68
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 05/21	6.662,58	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 05/21		6.662,58
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 05/21	6.126,99	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 05/21		6.126,99
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 05/21	535,59	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 05/21		535,59
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LOBORE 05/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LOBORE 05/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 05/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 05/21		121,00
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.762,02
	1.1.1.01.001	PREST SERV 05/21	65.200,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 05/21		65.200,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 05/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 05/21		5.000,00
		Total do dia :	94.655,28	94.655,28
		Total do mês :	133.955,29	133.955,29
02/06	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE3593	475,20	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE3593		475,20
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 06/21	14.594,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 06/21		14.594,82
		Total do dia :	15.070,02	15.070,02
05/06	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 05/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 05/21		1.100,00
		Total do dia :	1.100,00	1.100,00
07/06	3.2.1.03.024	PAGO SÓ FILTRO DANFE 176.109	484,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SÓ FILTRO DANFE 176.109		484,00
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 125259	5.800,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 125259		5.800,00
	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 577141	225,00	
		Saldo a transportar no dia :	6.509,00	6.284,00

05/05/2022 16:16:37

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 15

**Livro Diário**  
**Junho de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	6.509,00	6.284,00
07/06	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 577141		225,00
	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 05/21	848,68	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 05/21		848,68
		Total do dia :	7.357,68	7.357,68
08/06	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 05/21	51,09	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 05/21		51,09
		Total do dia :	51,09	51,09
10/06	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 05/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 05/21		264,90
		Total do dia :	264,90	264,90
18/06	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 05/21	518,37	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 05/21		518,37
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 05/21	1.151,90	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 05/21		1.151,90
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 05/21	988,48	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 05/21		988,48
		Total do dia :	2.658,75	2.658,75
22/06	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON SITEMA 05/21	400,00	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON SITEMA 05/21		400,00
		Total do dia :	400,00	400,00
23/06	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRO DOS SANTOS DANFE 3773	56,10	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRO DOS SANTOS DANFE 3773		56,10
		Total do dia :	56,10	56,10
24/06	3.2.1.03.024	PAGO TRATOR ROL DANFE 036.895	152,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATOR ROL DANFE 036.895		152,00
	3.2.1.03.024	PAGO FERRAMENTEH DANFE 023.334	306,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERRAMENTEH DANFE 023.334		306,00
		Total do dia :	458,00	458,00
25/06	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 126481	1.079,08	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 126481		1.079,08
	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACT 581280	145,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACT 581280		145,00
	4.1.1.01.044	PAGO SUPORTEK 05/21	815,01	
	1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 05/21		815,01
		Total do dia :	2.039,09	2.039,09
27/06	4.1.1.01.043	PAGO RICOPY 05/21	180,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPY 05/21		180,00
		Total do dia :	180,00	180,00
30/06	3.2.1.03.024	PAGO AWS PRODUTOS DE SOLDAGEM LTDA DANFE 006.587	1.405,17	
	1.1.1.01.001	PAGO AWS PRODUTOS DE SOLDAGEM LTDA DANFE 006.587		1.405,17
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 06/21	777,82	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 06/21		777,82
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 06/21	9.722,84	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 06/21		9.722,84
	2.1.3.02.011	PAGAMENTO FERIAS MÊS ANTERIOR	102,06	
	4.1.1.02.014	PAGAMENTO FERIAS MÊS ANTERIOR		102,06
	2.1.3.02.011	PAGAMENTO FERIAS MÊS ANTERIOR	34,02	
	4.1.1.02.014	PAGAMENTO FERIAS MÊS ANTERIOR		34,02
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 06/21	776,03	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 06/21		776,03
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 06/21	8.810,73	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 06/21		8.810,73
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 06/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 06/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 06/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 06/21		121,00
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.700,53
		Saldo a transportar no dia :	31.429,20	31.429,20

06/05/2022 16:16:37

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 16

Livro Diário  
Junho de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	31.429,20	31.429,20
30/06	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC B ITAÚ	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC B ITAÚ		1.783,86
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,02
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.699,52
	1.1.1.01.001	PREST SERV 06/21	45.230,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 06/21		45.230,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 06/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 06/21		5.000,00
		Total do dia :	93.904,60	93.904,60
		Total do mês :	123.540,23	123.540,23
01/07	3.2.1.03.024	PAGO TRATORMAQ DANFE 017.174	287,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORMAQ DANFE 017.174		287,00
	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 037.858	125,13	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 037.858		125,13
		Total do dia :	412,13	412,13
02/07	3.2.1.03.024	PAGO TRACBEL DANFE 5399	770,50	
	1.1.1.01.001	PAGO TRACBEL DANFE 5399		770,50
	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3864	23,20	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 3864		23,20
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 07/21	14.594,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 07/21		14.594,82
		Total do dia :	15.388,52	15.388,52
05/07	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	416,21	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		416,21
		Total do dia :	416,21	416,21
07/07	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 06/21	777,82	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 06/21		777,82
		Total do dia :	777,82	777,82
08/07	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 06/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 06/21		1.100,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 06/21	128,88	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 06/21		128,88
		Total do dia :	1.228,88	1.228,88
09/07	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 06/21	75,30	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 06/21		75,30
		Total do dia :	75,30	75,30
10/07	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 06/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 06/21		264,90
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	272,76	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		272,76
		Total do dia :	537,66	537,66
12/07	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 06/21	75,30	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 06/21		75,30
		Total do dia :	75,30	75,30
14/07	3.2.1.03.024	PAGO FERROSOLDA DANFE 009	244,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERROSOLDA DANFE 009		244,00
		Total do dia :	244,00	244,00
15/07	3.2.1.03.024	PAGO TRACBEL DANFE 5528	498,44	
	1.1.1.01.001	PAGO TRACBEL DANFE 5528		498,44
		Total do dia :	498,44	498,44
19/07	3.2.1.03.024	PAGO LUCENA DANFE 387758	808,54	
	1.1.1.01.001	PAGO LUCENA DANFE 387758		808,54
		Saldo a transportar no dia :	808,54	808,54

05/05/2022 16:16:37

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 17

Livro Diário  
Julho de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 16	808,54	808,54
19/07	3.2.1.03.024	PAGO DENSUL COM E REFRIGERAÇÃO DANFE 007 869	850,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DENSUL COM E REFRIGERAÇÃO DANFE 007 869		850,00
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	229,29	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		229,29
		Total do dia :	1.887,83	1.887,83
20/07	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 06/21	548,75	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 06/21		548,75
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 06/21	1.177,71	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 06/21		1.177,71
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 06/21	897,03	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 06/21		897,03
		Total do dia :	2.623,49	2.623,49
21/07	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 37.138	1.450,50	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 37.138		1.450,50
		Total do dia :	1.450,50	1.450,50
22/07	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 37.175	266,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 37.175		266,00
	3.2.1.03.024	PAGO ROXO PEÇAS AUTO,OTIV DANFE 265.980	179,98	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO PEÇAS AUTO,OTIV DANFE 265.980		179,98
	3.2.1.03.024	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.251	800,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.251		800,00
		Total do dia :	1.245,98	1.245,98
26/07	3.2.1.03.024	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003 746	90,00	
	1.1.1.01.001	PAGO THIAGO B DE PAIVA DANFE 003 746		90,00
	4.1.1.01.043	PAGO RICOPIY 06/21	189,72	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPIY 06/21		189,72
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	285,30	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		285,30
		Total do dia :	565,02	565,02
27/07	4.1.1.01.025	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 87975634	20,35	
	1.1.1.01.001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 87975634		20,35
		Total do dia :	20,35	20,35
28/07	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4045	138,40	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4045		138,40
		Total do dia :	138,40	138,40
29/07	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 128633	6.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 128633		6.000,00
	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 801	278,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 801		278,00
		Total do dia :	6.278,00	6.278,00
30/07	3.2.1.03.024	PAGO COMPANHIA DAS TINTAS DANFE 026.582	1.880,42	
	1.1.1.01.001	PAGO COMPANHIA DAS TINTAS DANFE 026.582		1.880,42
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 07/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 07/21		121,00
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,50	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,50
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.699,52
		Total do dia :	12.463,44	12.463,44
31/07	4.1.1.02.006	PROV FGTS 07/21	947,28	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 07/21		947,28
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 07/21	11.841,12	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 07/21		11.841,12
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 07/21	10.890,93	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 07/21		10.890,93
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 07/21	950,19	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 07/21		950,19
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 07/21	979,00	
		Total do dia :	25.606,52	24.629,52
		Saldo a transportar no dia :	25.606,52	24.629,52

05/05/2022 16:16:37

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Livro Diário  
Julho de 2021

Folha 18

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 17	25 608,52	24 629,52
31/07	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 07/21		979,00
	2.1.1.01.001	PAGO FIANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8 700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FIANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8 700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC B ITAÚ	1 783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC B ITAÚ		1 783,86
	1.1.1.01.001	PREST SERV 07/21	52 300,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 07/21		52 300,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 07/21	5 000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 07/21		5 000,00
		Total do dia :	93 392,91	93 392,91
		Total do mês :	139 720,18	139 720,18
02/08	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 08/21	14 594,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 08/21		14 594,82
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 07/21	128,83	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 07/21		128,83
		Total do dia :	14 723,65	14 723,65
03/08	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4100	40,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4100		40,00
		Total do dia :	40,00	40,00
05/08	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 129069	1 007,89	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 129069		1 007,89
	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACT 831	150,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACT 831		150,00
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	416,22	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		416,22
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	232,55	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		232,55
	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	272,78	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		272,78
		Total do dia :	2 079,44	2 079,44
06/08	3.2.1.03.024	PAGO TRACBEL DANFE 5791	272,06	
	1.1.1.01.001	PAGO TRACBEL DANFE 5791		272,06
	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 07/21	1 100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 07/21		1 100,00
		Total do dia :	1 372,06	1 372,06
07/08	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 07/21	947,28	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 07/21		947,28
		Total do dia :	947,28	947,28
10/08	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 07/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 07/21		264,90
		Total do dia :	264,90	264,90
11/08	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES ORÇAMENTO 3065	525,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES ORÇAMENTO 3065		525,00
		Total do dia :	525,00	525,00
13/08	3.2.1.03.024	PAGO KATERFIAT DANFE 015.782	78,00	
	1.1.1.01.001	PAGO KATERFIAT DANFE 015.782		78,00
		Total do dia :	78,00	78,00
17/08	3.2.1.03.024	PAGO SÔ FILTRO DANFE 178.969	638,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SÔ FILTRO DANFE 178.969		638,00
		Total do dia :	638,00	638,00
18/08	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE37.429	233,90	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE37.429		233,90
	3.2.1.03.024	PAGO ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 368.598	51,46	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 368.598		51,46
	3.2.1.03.024	PAGO IMPERIO DOS COMPRESSORES DANFE071	400,00	
		Saldo a transportar no dia :	585,36	285,36

05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 19

Livro Diário  
Agosto de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 18	685,36	285,36
18/08	1.1.1.01.001	PAGO IMPERIO DOS COMPRESSORES DANFE071		400,00
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 07/21	1.288,13	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 07/21		1.288,13
		Total do dia :	1.973,49	1.973,49
19/08	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	229,30	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		229,30
		Total do dia :	229,30	229,30
20/08	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 038.683	173,38	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 038.683		173,38
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 07/21	1.071,19	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 07/21		1.071,19
		Total do dia :	1.244,57	1.244,57
22/08	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 07/21	400,00	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 07/21		400,00
		Total do dia :	400,00	400,00
23/08	3.2.1.03.024	PAGO TRACBEL DANFE 5964	770,50	
	1.1.1.01.001	PAGO TRACBEL DANFE 5964		770,50
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 130112	1.699,92	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 130112		1.699,92
	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 592977	160,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 592977		160,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 07/21	547,83	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 07/21		547,83
		Total do dia :	3.178,25	3.178,25
24/08	3.2.1.03.024	PAGO JAPONES AUTO ELETRICA DANFE 003.415	525,00	
	1.1.1.01.001	PAGO JAPONES AUTO ELETRICA DANFE 003.415		525,00
		Total do dia :	525,00	525,00
25/08	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4349	252,82	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4349		252,82
	4.1.1.01.044	PAGO SUPORTEK 07/21	915,13	
	1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 07/21		915,13
		Total do dia :	1.167,95	1.167,95
26/08	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 37.528	155,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 37.528		155,00
	3.2.1.03.024	PAGO ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 269.396	208,35	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO PEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 269.396		208,35
	3.2.1.03.024	PAGO GEOMAQ DANFE 225339	1.180,00	
	1.1.1.01.001	PAGO GEOMAQ DANFE 225339		1.180,00
	3.2.1.03.024	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 735735	112,25	
	1.1.1.01.001	PAGO GLOBAL CARGO DACTE 735735		112,25
		Total do dia :	1.655,60	1.655,60
27/08	4.1.1.01.043	PAGO RICOPY 07/21	180,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPY 07/21		180,00
		Total do dia :	180,00	180,00
28/08	3.2.1.03.013	PAGO IPVA 2021	285,31	
	1.1.1.01.001	PAGO IPVA 2021		285,31
		Total do dia :	285,31	285,31
31/08	3.2.1.03.024	PAGO LRE COMERCIO LTDA DANFE 011.609	149,21	
	1.1.1.01.001	PAGO LRE COMERCIO LTDA DANFE 011.609		149,21
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 08/21	947,28	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 08/21		947,28
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 08/21	11.841,12	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 08/21		11.841,12
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIO 08/21	10.890,93	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIO 08/21		10.890,93
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 08/21	950,19	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 08/21		950,19
		Saldo a transportar no dia :	24.778,73	24.778,73

05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 20

Livro Diário  
Agosto de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	24.778,73	24.778,73
31/08	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 09/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 09/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 08/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 08/21		121,00
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.783,86
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,02
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.599,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.599,52
	1.1.1.01.001	PREST SERV 08/21	45.000,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 08/21		45.000,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 08/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 08/21		5.000,00
		Total do dia :	96.824,66	96.824,66
		Total do mês :	128.332,46	128.332,46
01/09	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,52	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,52
	4.1.1.04.002	APOROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.699,50	
	1.1.3.05.001	APOROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.699,50
		Total do dia :	10.462,02	10.462,02
02/09	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4421	90,80	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4421		90,80
	4.1.1.01.025	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 88798838	53,00	
	1.1.1.01.001	PAGO IMPOSTOS E TAXAS DARE 88798838		53,00
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 09/21	16.139,31	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 09/21		16.139,31
	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 08/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 08/21		1.100,00
		Total do dia :	17.383,11	17.383,11
06/09	3.2.1.03.024	PAGO SO FILTRO DANFE 179.989	985,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SO FILTRO DANFE 179.989		985,00
		Total do dia :	985,00	985,00
07/09	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 08/21	947,28	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 08/21		947,28
		Total do dia :	947,28	947,28
10/09	3.2.1.03.024	PAGO FERROSOLDAS DANFE 269	141,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERROSOLDAS DANFE 269		141,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 08/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 08/21		264,90
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 08/21	1.205,12	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 08/21		1.205,12
		Total do dia :	1.611,02	1.611,02
11/09	3.2.1.03.024	PAGO ROXO AUTOPEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 270.866	127,93	
	1.1.1.01.001	PAGO ROXO AUTOPEÇAS AUTOMOTIVAS DANFE 270.866		127,93
		Total do dia :	127,93	127,93
14/09	3.2.1.03.024	PAGO J N FONTES & CIAL LTDA DANFE 045.586	359,73	
	1.1.1.01.001	PAGO J N FONTES & CIAL LTDA DANFE 045.586		359,73
	3.2.1.03.024	PAGO J N FONTES & CIAL LTDA DANFE 045.620	136,30	
	1.1.1.01.001	PAGO J N FONTES & CIAL LTDA DANFE 045.620		136,30
		Total do dia :	496,03	496,03
15/09	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4486	648,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4486		648,00
		Total do dia :	648,00	648,00



05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 21

Livro Diário  
Setembro de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 37.740	101,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 37.740		101,00
	3.2.1.03.024	PAGO A L M PEÇAS DANFE 1417	3.696,00	
	1.1.1.01.001	PAGO A L M PEÇAS DANFE 1417		3.696,00
		Total do dia :	3.797,00	3.797,00
20/09	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 039	417,92	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 039		417,92
	3.2.1.03.024	PAGO TRAOI PEÇAS DANFE 020.421	220,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRAOI PEÇAS DANFE 020.421		220,00
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 08/21	1.071,19	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 08/21		1.071,19
		Total do dia :	1.709,11	1.709,11
21/09	3.2.1.03.024	PAGO ELETROMECANICA BARBOSA RECIO ANEXO	110,00	
	1.1.1.01.001	PAGO ELETROMECANICA BARBOSA RECIO ANEXO		110,00
		Total do dia :	110,00	110,00
22/09	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 08/21	400,00	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 08/21		400,00
		Total do dia :	400,00	400,00
23/09	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4596	170,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4596		170,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 08/21	550,92	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 08/21		550,92
		Total do dia :	720,92	720,92
25/09	4.1.1.01.044	PAGO SUPORTEK 08/21	915,13	
	1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 08/21		915,13
		Total do dia :	915,13	915,13
26/09	4.1.1.01.043	PAGO RICOPY 08/21	228,62	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPY 08/21		228,62
		Total do dia :	228,62	228,62
27/09	3.2.1.03.024	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.493	272,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.493		272,00
	1.1.1.01.001	PREST SERV NF 340	16.700,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV NF 340		16.700,00
		Total do dia :	16.972,00	16.972,00
28/09	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 60164	75,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 60164		75,00
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 132329	962,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 132329		962,00
		Total do dia :	1.037,00	1.037,00
29/09	3.2.1.03.024	PAGO FERRAMENTEH DANFE 024.391	152,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERRAMENTEH DANFE 024.391		152,00
		Total do dia :	152,00	152,00
30/09	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 600863	75,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELITE AZUL DACTE 600863		75,00
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 132460	239,47	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 132460		239,47
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 09/21	947,28	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 09/21		947,28
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 09/21	11.841,12	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 09/21		11.841,12
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 09/21	10.890,93	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 09/21		10.890,93
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 09/21	950,19	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 09/21		950,19
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 09/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 09/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 09/21	121,00	
		Saldo a transportar no dia :	26.043,99	25.922,99

05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 22

**Livro Diário**  
**Setembro de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha 21	26.043,99	25.922,99
30/09	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 09/21		121,00
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ		8.700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ		1.783,86
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 09/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 09/21		5.000,00
		Total do dia :	41.528,38	41.528,38
		Total do mês :	100.230,55	100.230,55
01/10	3.2.1.03.024	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.507	960,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORMEQ DANFE 017.507		960,00
	3.2.1.03.024	PAGO J S PEÇAS DANFE 389.396	111,14	
	1.1.1.01.001	PAGO J S PEÇAS DANFE 389.396		111,14
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ		8.762,02
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÜ		1.699,52
		Total do dia :	11.532,68	11.532,68
02/10	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 10/21	16.234,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 10/21		16.234,82
		Total do dia :	16.234,82	16.234,82
05/10	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 09/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 09/21		1.100,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 09/21	140,82	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 09/21		140,82
		Total do dia :	1.240,82	1.240,82
07/10	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 09/21	947,28	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 09/21		947,28
		Total do dia :	947,28	947,28
08/10	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 09/21	117,28	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 09/21		117,28
		Total do dia :	117,28	117,28
10/10	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 09/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 09/21		264,90
		Total do dia :	264,90	264,90
14/10	3.2.1.03.024	PAGO KATERFIAT DANFE 016.161	178,10	
	1.1.1.01.001	PAGO KATERFIAT DANFE 016.161		178,10
		Total do dia :	178,10	178,10
20/10	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 133640	1.999,99	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 133640		1.999,99
	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 38.073	125,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 38.073		125,00
	3.2.1.03.024	PAGO CASA DOS ROLAMENTOS DANFE 015.174	48,00	
	1.1.1.01.001	PAGO CASA DOS ROLAMENTOS DANFE 015.174		48,00
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 09/21	1.071,19	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 09/21		1.071,19
		Total do dia :	3.244,18	3.244,18
21/10	3.2.1.03.024	PAGO EXPRESSO SATELEITE AZUL DACTE 604783	155,00	
	1.1.1.01.001	PAGO EXPRESSO SATELEITE AZUL DACTE 604783		155,00
	3.2.1.03.024	PAGO TBA TECNOLOGIA DANFE 088.734	868,82	
	1.1.1.01.001	PAGO TBA TECNOLOGIA DANFE 088.734		868,82
		Total do dia :	1.023,82	1.023,82
22/10	3.2.1.03.024	PAGO AZUL EXPRESS DACTE 3977052	191,94	
	1.1.1.01.001	PAGO AZUL EXPRESS DACTE 3977052		191,94
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 09/21	1.399,95	
		Total do dia :	1.591,89	1.591,89
		Saldo a transportar no dia :	1.591,89	191,94

**Livro Diário**  
**Outubro de 2021**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 22	1.591,89	191,94
22/10	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 09/21		1.399,95
	4.1.1.01.044	PAGO NASAJON 09/21	400,00	
	1.1.1.01.001	PAGO NASAJON 09/21		400,00
	4.1.1.01.044	PAGO SUPORTEK 09/21	915,13	
	1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 09/21		915,13
		Total do dia :	2.907,02	2.907,02
25/10	3.2.1.03.024	PAGO TRATORRCL DANFE 38119	310,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORRCL DANFE 38119		310,00
	4.1.1.01.044	PAGO SUPORTEK 09/21	915,13	
	1.1.1.01.001	PAGO SUPORTEK 09/21		915,13
		Total do dia :	1.225,13	1.225,13
26/10	4.1.1.01.043	PAGO RICOPY 09/21	190,25	
	1.1.1.01.001	PAGO RICOPY 09/21		190,25
		Total do dia :	190,25	190,25
27/10	3.2.1.03.024	PAGO J N FONTES & CIAL TDA DANFE 046.300	1.154,68	
	1.1.1.01.001	PAGO J N FONTES & CIAL TDA DANFE 046.300		1.154,68
	3.2.1.03.024	PAGO BELMAQ COMERCIO DANFE 001.201	457,28	
	1.1.1.01.001	PAGO BELMAQ COMERCIO DANFE 001.201		457,28
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 09/21	560,20	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 09/21		560,20
		Total do dia :	2.172,16	2.172,16
28/10	3.2.1.03.024	PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 16383	810,00	
	1.1.1.01.001	PAGO CARDAN NORDESTE DANFE 16383		810,00
		Total do dia :	810,00	810,00
30/10	3.2.1.03.024	PAGO LRC COMERCIO DANFE 012.253	426,49	
	1.1.1.01.001	PAGO LRC COMERCIO DANFE 012.253		426,49
	2.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU	8.700,53	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAU		8.700,53
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU	1.783,86	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAU		1.783,86
		Total do dia :	10.910,88	10.910,88
31/10	3.1.1.02.003	PROV SIMPLES NACIONAL 10/21	1.332,68	
	2.1.3.01.018	PROV SIMPLES NACIONAL 10/21		1.332,68
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 10/21	947,28	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 10/21		947,28
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 10/21	11.841,12	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 10/21		11.841,12
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 10/21	10.890,93	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 10/21		10.890,93
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 10/21	950,19	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 10/21		950,19
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 10/21	979,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 10/21		979,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 10/21	121,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 10/21		121,00
	1.1.1.01.001	PREST SERV 10/21	56.000,00	
	3.1.1.01.005	PREST SERV 10/21		56.000,00
	2.4.2.01.001	PAGO DIST LUCRO 10/21	5.000,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DIST LUCRO 10/21		5.000,00
		Total do dia :	88.052,20	88.062,20
		Total do mês :	141.061,52	141.061,52
01/11	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4771	207,14	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4771		207,14
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 134257	5.420,45	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 134257		5.420,45
	3.2.1.03.024	PAGO J N FONTES & CIA LTDA DANFE 046.376	673,87	
	1.1.1.01.001	PAGO J N FONTES & CIA LTDA DANFE 046.376		673,87
		Saldo a transportar no dia :	6.301,46	6.301,46

05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 24

Livro Diário  
Novembro de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 23	6.301,46	6.301,46
01/11	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,02
	4.1.1.04.002	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.699,52
		Total do dia :	16.763,00	16.763,00
02/11	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 11/21	16.234,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 11/21		16.234,82
		Total do dia :	16.234,82	16.234,82
03/11	3.2.1.03.024	PAGO SATELITE AZUL DACTE 199	236,02	
	1.1.1.01.001	PAGO SATELITE AZUL DACTE 199		236,02
	3.2.1.03.024	PAGO VALMAQUINAS DANFE 004.002	122,00	
	1.1.1.01.001	PAGO VALMAQUINAS DANFE 004.002		122,00
		Total do dia :	358,02	358,02
05/11	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4817	336,00	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4817		336,00
	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 10/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 10/21		1.100,00
		Total do dia :	1.436,00	1.436,00
07/11	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 10/21	947,28	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 10/21		947,28
		Total do dia :	947,28	947,28
09/11	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS E CIA DANFE 046.505	710,75	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS E CIA DANFE 046.505		710,75
	3.2.1.03.024	PAGO SO FILTRO DANFE 183.536	1.276,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SO FILTRO DANFE 183.536		1.276,00
	3.2.1.03.024	PAGO DICARRO BATERIA'S DANFE 031.551	473,00	
	1.1.1.01.001	PAGO DICARRO BATERIA'S DANFE 031.551		473,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 10/21	140,55	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 10/21		140,55
		Total do dia :	2.600,30	2.600,30
10/11	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 039.984	170,07	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 039.984		170,07
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 10/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 10/21		264,90
		Total do dia :	434,97	434,97
11/11	3.2.1.03.024	PAGO CASA DAS GUANGUEIRAS DANFE 4629	64,83	
	1.1.1.01.001	PAGO CASA DAS GUANGUEIRAS DANFE 4629		64,83
		Total do dia :	64,83	64,83
12/11	3.2.1.03.024	PAGO C R RUBEM EIRELE DANFE 10852	740,00	
	1.1.1.01.001	PAGO C R RUBEM EIRELE DANFE 10852		740,00
		Total do dia :	740,00	740,00
13/11	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 38325	364,80	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 38325		364,80
		Total do dia :	364,80	364,80
16/11	3.2.1.03.024	PAGO TRATORROL DANFE 38.343	104,00	
	1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 38.343		104,00
		Total do dia :	104,00	104,00
17/11	3.2.1.03.024	PAGO RETIFICA ATUAL DANFE 743	120,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RETIFICA ATUAL DANFE 743		120,00
	3.2.1.03.024	PAGO RETIFICA ATUAL NF 2067	1.380,00	
	1.1.1.01.001	PAGO RETIFICA ATUAL NF 2067		1.380,00
		Total do dia :	1.500,00	1.500,00
18/11	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4916	56,80	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 4916		56,80
		Total do dia :	56,80	56,80

05/05/2022 16:16:38

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 25

Livro Diário  
Novembro de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11	2.1.3.02.006 1.1.1.01.001	PAGO INSS 10/21 PAGO INSS 10/21	1.071,19	
				1.071,19
		Total do dia :	1.071,19	1.071,19
22/11	2.1.3.01.018 1.1.1.01.001	PAGO SIMPLES NACIONAL 10/21 PAGO SIMPLES NACIONAL 10/21	1.332,68	
				1.332,68
		Total do dia :	1.332,68	1.332,68
23/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.033 1.1.1.01.001 4.1.1.01.028 1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 019.651 PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 019.651 PAGO TRATORROL DANFE 38.415 PAGO TRATORROL DANFE 38.415 PAGO TELEFONE 10/21 PAGO TELEFONE 10/21 PAGO LUZ 10/21 PAGO LUZ 10/21	319,32 107,00 573,78 1.520,35	319,32 107,00 573,78 1.520,35
		Total do dia :	2.520,45	2.520,45
24/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO TRATOR PEÇAS DANFE 020.859 PAGO TRATOR PEÇAS DANFE 020.859 PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 019.744 PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 019.744 PAGO TRATORROL DANFE 017.709 PAGO TRATORROL DANFE 017.709	216,00 407,05 326,00	216,00 407,05 326,00
		Total do dia :	949,05	949,05
25/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.044 1.1.1.01.001	PAGO SPM LUBRIFICATES DANFE 846 PAGO SPM LUBRIFICATES DANFE 846 PAGO NASAJON 10/21 PAGO NASAJON 10/21	5.682,78 1.315,13	5.682,78 1.315,13
		Total do dia :	6.997,91	6.997,91
26/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.043 1.1.1.01.001	PAGO J S DISTRIBUIDORA DANFE 395.860 PAGO J S DISTRIBUIDORA DANFE 395.860 PAGO RICOPY 10/21 PAGO RICOPY 10/21	274,18 206,04	274,18 206,04
		Total do dia :	480,22	480,22
29/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO P PEREIRA DOS SANTOS DANFE 5053 PAGO P PEREIRA DOS SANTOS DANFE 5053	372,00	372,00
		Total do dia :	372,00	372,00
30/11	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.02.006 2.1.3.02.005 1.1.3.03.001 1.1.1.01.001 4.1.1.02.014 2.1.3.02.011 2.1.3.02.011 1.1.1.01.001 2.1.3.02.011 2.1.3.02.006 4.1.1.01.034 1.1.1.01.001 4.1.1.01.034 2.1.3.02.006 2.1.1.01.001 1.1.1.01.001 4.1.1.04.002 1.1.3.05.001 1.1.1.01.001 3.1.1.01.005 2.4.2.01.001 1.1.1.01.001	PAGO L R E COMERCIO LTDA DANFE 012.555 PAGO L R E COMERCIO LTDA DANFE 012.555 PROV FGTS 11/21 PROV FGTS 11/21 PAGO ADIANT 13/21 PAGO ADIANT 13/21 PROV SALARIOS 11/21 PROV SALARIOS 11/21 PAGO SALARIOS 11/21 PAGO SALARIOS 11/21 RET INSS S/ SALARIOS 11/21 RET INSS S/ SALARIOS 11/21 PAGO PRO LABORE 11/21 PAGO PRO LABORE 11/21 RET INSS S/ PRO LABORE 11/21 RET INSS S/ PRO LABORE 11/21 PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ PREST SERV 11/21 PREST SERV 11/21 PAGO DIST LUCRO 11/21 PAGO DIST LUCRO 11/21	585,00 1.361,43 5.176,81 11.841,12 10.890,93 950,19 979,00 121,00 8.700,53 1.783,86 80.000,00 5.000,00	585,00 1.361,43 5.176,81 11.841,12 10.890,93 950,19 979,00 121,00 8.700,53 1.783,86 80.000,00 5.000,00
		Total do dia :	127.389,87	127.389,87
		Total do mês :	182.718,19	182.718,19

05/05/2022 16:16:39

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 26

Livro Diário  
Dezembro de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12	3.2.1.03.024	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 040.318	145,52	
	1.1.1.01.001	PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 040.318		145,52
	4.1.1.01.025	PAGO IPTU GUIA 24892073	900,44	
	1.1.1.01.001	PAGO IPTU GUIA 24892073		900,44
	2.1.1.01.002	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	8.762,02	
	1.1.1.01.001	PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		8.762,02
	4.1.1.04.002	APRO JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	1.699,52	
	1.1.3.05.001	APRO JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ		1.699,52
		Total do dia :	11.507,50	11.507,50
02/12	3.2.1.03.024	PAGO SO FILTRO DANFE 183.682	835,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SO FILTRO DANFE 183.682		835,00
	4.1.1.02.016	PAGO BRADESCO SAUDE 12/21	16.234,82	
	1.1.1.01.001	PAGO BRADESCO SAUDE 12/21		16.234,82
		Total do dia :	17.069,82	17.069,82
03/12	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 046.819	617,28	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA DANFE 046.819		617,28
		Total do dia :	617,28	617,28
05/12	4.1.1.01.024	PAGO H PROFISSIONAIS 11/21	1.100,00	
	1.1.1.01.001	PAGO H PROFISSIONAIS 11/21		1.100,00
		Total do dia :	1.100,00	1.100,00
07/12	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA LTDA DANFE 046.883	299,58	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA LTDA DANFE 046.883		299,58
	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 11/21	1.361,43	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 11/21		1.361,43
		Total do dia :	1.661,01	1.661,01
08/12	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 136157	2.650,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIAL TRACTOR DANFE 136157		2.650,00
		Total do dia :	2.650,00	2.650,00
09/12	3.2.1.03.024	PAGO SATELITE AZUL DACTE 5762	150,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SATELITE AZUL DACTE 5762		150,00
	3.2.1.03.024	PAGO VOLMAQUINAS DANFE 004.215	1.523,00	
	1.1.1.01.001	PAGO VOLMAQUINAS DANFE 004.215		1.523,00
	4.1.1.01.033	PAGO TELEFONE 11/21	140,77	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 11/21		140,77
		Total do dia :	1.813,77	1.813,77
10/12	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 11/21	264,90	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 11/21		264,90
		Total do dia :	264,90	264,90
14/12	3.2.1.03.024	PAGO MANGUEIRAS & CIA LTDA DANFE 046.990	155,26	
	1.1.1.01.001	PAGO MANGUEIRAS & CIA LTDA DANFE 046.990		155,26
	3.2.1.03.024	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 136409	275,00	
	1.1.1.01.001	PAGO MUNDIALTRACTOR DANFE 136409		275,00
		Total do dia :	430,26	430,26
15/12	3.2.1.03.024	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 5220	97,60	
	1.1.1.01.001	PAGO R PEREIRA DOS SANTOS DANFE 5220		97,60
	3.2.1.03.024	PAGO NORDMAC PEÇAS DANFE 005.355	4.805,00	
	1.1.1.01.001	PAGO NORDMAC PEÇAS DANFE 005.355		4.805,00
		Total do dia :	4.902,60	4.902,60
16/12	3.2.1.03.024	PAGO KATERFIAT DANFE 016.592	459,00	
	1.1.1.01.001	PAGO KATERFIAT DANFE 016.592		459,00
	3.2.1.03.024	PAGO FERSOLDA DANFE 625	312,00	
	1.1.1.01.001	PAGO FERSOLDA DANFE 625		312,00
		Total do dia :	771,00	771,00
17/12	3.2.1.03.024	PAGO SATELITE AZUL DACTE 866	75,15	
	1.1.1.01.001	PAGO SATELITE AZUL DACTE 866		75,15
		Total do dia :	75,15	75,15

05/05/2022 16:16:39

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Folha 27

Livro Diário  
Dezembro de 2021

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/12	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 038 863 PAGO TRATORROL DANFE 038 863	126,20	
				126,20
		Total do dia	126,20	126,20
20/12	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 2.1.3.02.006 1.1.1.01.001 2.1.3.02.006 1.1.1.01.001 4.1.1.01.044 1.1.1.01.001 4.1.1.02.014 2.1.3.02.011 2.1.3.02.011 1.1.1.01.001 2.1.3.02.011 2.1.3.02.006 2.1.3.02.011 1.1.3.03.001	PAGO VOLMAQUINAS DANFE 004.298 PAGO VOLMAQUINAS DANFE 004.298 PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 040613 PAGO L A BORGES & CIA LTDA DANFE 040613 PAGO INSS 11/21 PAGO INSS 11/21 PAGO INSS 13/21 PAGO INSS 13/21 PAGO NASAJON 11/21 PAGO NASAJON 11/21 PROV 13/21 PROV 13/21 PAGO 13/21 PAGO 13/21 RET INSS S/ 13/21 RET INSS S/ 13/21 DESCONTO ADIANT 13/21 DESCONTO ADIANT 13/21	94,55 201,06 1.071,19 843,30 1.315,13 10.649,45 4.629,34 843,30 5.176,81	94,55 201,06 1.071,19 843,30 1.315,13 10.649,45 4.629,34 843,30 5.176,81
		Total do dia	24.824,13	24.824,13
22/12	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001	PAGO TRATORROL DANFE 38.697 PAGO TRATORROL DANFE 38.697	88,50	
				88,50
		Total do dia	88,50	88,50
23/12	4.1.1.01.028 1.1.1.01.001	PAGO LUZ 11/21 PAGO LUZ 11/21	1.501,85	
				1.501,85
		Total do dia	1.501,85	1.501,85
27/12	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 4.1.1.01.043 1.1.1.01.001	PAGO L R E COMERCIO DANFE 012.838 PAGO L R E COMERCIO DANFE 012.838 PAGO RICOPY 11/21 PAGO RICOPY 11/21	224,64 241,32	224,64 241,32
		Total do dia	465,96	465,96
30/12	3.2.1.03.024 1.1.1.01.001 2.1.1.01.001 1.1.1.01.001 4.1.1.04.002 1.1.3.05.001	PAGO J S DISTRIBUIDORA DANFE 399.555 PAGO J S DISTRIBUIDORA DANFE 399.555 PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ PAGO FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ APROP JUROS S/ FINANC MAQ EQUIP B ITAÚ	476,44 8.700,53 1.783,86	476,44 8.700,53 1.783,86
		Total do dia	10.960,83	10.960,83
31/12	4.1.1.02.014 2.1.3.02.011 2.1.3.02.011 1.1.1.01.001 2.1.3.02.011 2.1.3.02.006 4.1.1.01.034 1.1.1.01.001 4.1.1.01.034 2.1.3.02.006 1.1.1.01.001 3.1.1.01.005 4.1.1.02.006 2.1.3.02.005 2.4.2.01.001 1.1.1.01.001 3.1.1.01.005 3.1.1.02.003 3.2.1.03.013 3.2.1.03.024	PROV SALARIOS 12/21 PROV SALARIOS 12/21 PAGO SALARIOS 12/21 PAGO SALARIOS 12/21 RET INSS S/ SALARIOS 12/21 RET INSS S/ SALARIOS 12/21 PAGO PRO LABORE 12/21 PAGO PRO LABORE 12/21 RET INSS S/ PRO LABORE 12/21 RET INSS S/ PRO LABORE 12/21 PREST SERV 12/21 PREST SERV 12/21 PROV FGTS 12/21 PROV FGTS 12/21 PAGO DIST LUCRO 12/21 PAGO DIST LUCRO 12/21 Transferência para conta resultado Transferência para conta resultado Transferência para conta resultado Transferência para conta resultado	11.841,12 10.890,93 950,19 979,00 121,00 54.000,00 947,28 5.000,00 634.880,00	11.841,12 10.890,93 950,19 979,00 121,00 54.000,00 947,28 5.000,00 634.880,00
				1.332,68
				5.756,96
				169.184,10
		Saldo a transportar no dia	719.609,52	281.003,26

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2021**



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 27	719.608,52	261.003,26
31/12	2.4.3.02.001	Transferência para conta resultado		458.606,26
	4.1.1.01.001	Transferência para conta resultado		3.178,80
	4.1.1.01.021	Transferência para conta resultado		1.263,60
	4.1.1.01.024	Transferência para conta resultado		13.200,00
	4.1.1.01.025	Transferência para conta resultado		1.963,30
	4.1.1.01.028	Transferência para conta resultado		16.602,67
	4.1.1.01.033	Transferência para conta resultado		8.422,99
	4.1.1.01.034	Transferência para conta resultado		13.200,00
	4.1.1.01.039	Transferência para conta resultado		377,52
	4.1.1.01.043	Transferência para conta resultado		2.506,75
	4.1.1.01.044	Transferência para conta resultado		11.420,83
	4.1.1.02.005	Transferência para conta resultado		7.920,40
	4.1.1.02.006	Transferência para conta resultado		18.377,74
	4.1.1.02.013	Transferência para conta resultado		16.685,97
	4.1.1.02.014	Transferência para conta resultado		135.932,05
	4.1.1.02.016	Transferência para conta resultado		180.271,43
	4.1.1.04.002	Transferência para conta resultado		41.800,54
	2.4.3.02.001	Transferência para conta resultado	473.124,59	
Total do dia :			1.192.734,11	1.192.734,11
Total do mês :			1.273.564,87	1.273.564,87



**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

**AV.UM, Nº 26, QUADRA 13 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000**

**CNPJ: 10.948.612/0001-64**

**REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ANO 2021**



**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**DISPONIVEL**

Caixa e Banco ----- 107.816,28

**CLIENTES**

Duplicatas a Receber----- 576,86      **108.393,14**

**PERMANENTE**

**IMOBILIZADO**

**BENS EM OPERAÇÃO**

Máquinas e Equip.Pesados ----- 4.145.000,00

Móveis e Utensílios ----- 48.218,13

Veículos ----- 1.070.500,00      **5.263.718,13**

**TOTAL DO ATIVO ----- 5.372.111,27**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Fornecedores----- 550.110,44

Obrig.Trabalhista----- 34.950,45      **585.060,89**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital Social Integralizado----- 3.500.000,00

**RESERVAS**

Reserva de Lucros----- 1.287.050,38      **4.787.050,38**

**TOTAL DO PASSIVO----- 5.372.111,27**

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu **ATIVO** e **PASSIVO** no valor de R\$ 5.372.111,27  
( Cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e onze reais e vinte e sete centavos).

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2021

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade- CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELIAV.UM, Nº 26, QUADRA 13 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000CNPJ: 10.948.612/0001-64REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009DEMONSTRAÇÃO DE CONTA DE RESULTADOANO 2021RECEITASRECEITAS OPERACIONAIS

Receita de Serviço-----	( + )	2.135.734,83
-------------------------	-------	--------------

DEDUÇÕES

Imposto e Taxas Diversas-----	( - )	432.187,35
Salário-----	( - )	89.920,50
Pró-labore-----	( - )	86.000,00
Previdência Social-----	( - )	10.126,89
FGTS-----	( - )	12.728,10
Desp. Diversas	( - )	6.134,00
Simples-----	( - )	47.898,46
	( = )	684.995,30

LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO -----	( = )	1.450.739,53
--------------------------------------	-------	--------------

São Luís, 31 de Dezembro de 2021

---

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

---

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade - CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

Av Um, 26 - Quadra 13 Residencial Piramide, Raposa - MA - CEP: 65.138-000  
CNPJ: 10.948.612/0001-64 Registro: 21600113709 (08/07/2009)

05/05/2022 17:38:10



**Termo de Encerramento do Livro Diário**

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL \*\*\*31 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE  
\*\*\*\*1 A \*\*\*31 E SERVIU DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 10 DA FIRMA ALBATROZ CONSTRUÇÕES  
EIRELI, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021.

**ATIVIDADE :**

COM SEDE EM RAPOSA - MA.  
AV UM, 26 QUADRA 13, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Cep: 65.138-000

REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA Nº. 21600113709 EM 08/07/2009  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

Raposa, 31 de Dezembro de 2021

\_\_\_\_\_  
CLODOALDO CORREA  
Titular Pessoa Física - CPF: 747.351.603-53

\_\_\_\_\_  
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
Técnico em Contabilidade - CRC - MA12860/O-6  
CPF: 417.838.313-53



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES
74735160353	CLODOALDO CORREA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 08:30 SOB Nº 20220633029.  
PROTOCOLO: 220633029 DE 19/05/2022. NIRE: 21600113709.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUIS, 20/05/2022  
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12206446523 em 20/05/2022, protocolo 220633029. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600113709
CNPJ:	10948612000164
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES	MA12860
74735160353	CLODOALDO CORREA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 08:30 SOB Nº 20220633029.  
PROTÓCOLO: 220633029 DE 19/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12206446523. NIRE: 21600113709.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

FLORENCIO BRANDES NETO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 20/05/2022  
[empresafacil.ma.gov.br](http://empresafacil.ma.gov.br)



# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Perceiros

Fale Conosco

Municípios

Municípios  
Incluídos

Consultar  
Informações

Notificações

### Protocolo:

📅 220633029

### Data do Protocolo:

📅 25/05/2022

### Número de Registro:

📄 21600113709

### Empresa:

🏢 ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

### Documento(s):

📄 Termo de Autenticação

< Voltar



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA. 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)





## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: MAC2201966853
NIRE 21600113709 CNPJ 10.948.612/0001-64			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Endereço Completo UM, Nº 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20220633983	20/05/2022	BALANCO
310	20220146446	02/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211229423	13/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211229423	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210846127	13/07/2021	BALANCO
307	20200651811	11/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200626922	07/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200319159	07/05/2020	BALANCO
002	21600113709	03/06/2019	TRANSFORMACAO
002	21600113709	03/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190328266	08/05/2019	BALANCO
223	20180269321	08/05/2018	BALANCO
901	20170574997	25/09/2017	PROCURACAO
223	20170489477	10/03/2017	BALANCO
002	20170029565	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418925	03/05/2016	BALANCO
223	20150188781	16/03/2015	BALANCO
002	20140378987	05/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140175237	13/03/2014	BALANCO
002	20140029753	11/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130683825	20/09/2013	BALANCO
002	20130165824	11/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110392647	20/06/2011	BALANCO
002	20110363469	09/06/2011	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20110280504	25/05/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090323718	08/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200677389	08/07/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:38:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ASV4OFCN**.



MAC2201966853

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.







<b>NIRE 21600113709</b> <b>CNPJ 10.948.612/0001-64</b>	<b>Situação</b> <b>ATIVA</b> <b>Status</b> <b>SEM STATUS</b>
<b>Endereço Completo UM, N° 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000</b>	



## Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220633983	20/05/2022	BALANCO
310	20220146446	02/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211229423	13/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211229423	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210846127	13/07/2021	BALANCO
307	20200651811	11/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200626922	07/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200319159	07/05/2020	BALANCO
002	21600113709	03/06/2019	TRANSFORMACAO
002	21600113709	03/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190328266	08/05/2019	BALANCO
223	20180269321	08/05/2018	BALANCO
901	20170574997	25/09/2017	PROCURACAO
223	20170489477	10/03/2017	BALANCO
002	20170029565	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418925	03/05/2016	BALANCO
223	20150188781	16/03/2015	BALANCO
002	20140378987	05/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140175237	13/03/2014	BALANCO
002	20140029753	11/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130683825	20/09/2013	BALANCO
002	20130165824	11/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110392647	20/06/2011	BALANCO
002	20110363469	09/06/2011	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20110280504	25/05/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090323718	08/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200677389	08/07/2009	CONTRATO



Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:38:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ASV40FCN**.



MAC2201966853

Ricardo Diniz Dias

Secretário(a) Geral



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI			Protocolo: MAC2201966793	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600113709	CNPJ 10.948.612/0001-64	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/07/2009	Início de Atividade 24/06/2009	
<b>Endereço Completo</b> Avenida UM, Nº 5, QUADRA14 RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000				
<b>Objeto</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONTABILIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA				
<b>Capital</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)		<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)				
<b>Titular</b> Nome CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b> Nome CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Último Arquivamento</b> Data 20/05/2022	<b>Numero</b> 20220633983	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:35:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código GGU7QDEX.



MAC2201966793

Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.









<b>NIRE (Sede)</b> 21600113709	<b>CNPJ</b> 10.948.612/0001-64	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 08/07/2009	<b>Início de Atividade</b> 24/06/2009
<b>Endereço Completo</b> Avenida UM, Nº 5, QUADRA14 RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
<b>Objeto</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONTABILIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA			
<b>Capital</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			
<b>Titular</b>			
<b>Nome</b> CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011
		<b>Término do Mandato</b> Indeterminado	
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 20/05/2022	<b>Número</b> 20220633983	<b>Ato/eventos</b> 223 / 223 - BALANCO	<b>Status</b> SEM STATUS



Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/05/2022, às 14:35:59 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GGU7QDEX**.



MAC2201966793

Ricardo Diniz Dias

Secretário Geral





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 866010/2022**

**Emissão: 10/05/2022**

**Validade: 31/05/2022**

**Chave: ydA72**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Registro: 0000010873

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 05/08/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDIÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR,) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, POSTOS E AEROPORTOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA UM, 5. QUADRA 14, RESIDENCIAL PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/06/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010873EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303801005. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/6

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO

Registro: 1107861179

CPF: 010.747.143-42

Data Início: 28/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA CARLA GOMES DA SILVA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 866010/2022**  
Emissão: 10/05/2022  
Validade: 31/05/2022  
Chave: ydA72

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Registro: 1116837200  
CPF: 053.059.673-33  
Data Início: 11/01/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRA AMBIENTAL  
Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES  
Registro: 1100406794  
CPF: 793.282.293-91  
Data Início: 26/02/2015  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Títulos do Profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: CLODOALDO CORREA  
CPF: 747.351.603-53  
Função: EMPRESARIO

---





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **866010**  
 Ano: **2022**  
 Data de Cadastro: **10/05/2022**  
 Data de Emissão: **10/05/2022**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (3)

Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303801005. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022**

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas:

Status (1)

Mostrar: 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/05/2022 - 10:38:39	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 866595/2022**  
 Emissão: 19/05/2022  
 Validade: 31/03/2023  
 Chave: c888Z

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES  
 Registro: 1100406794  
 CPF: 793.282.293-91

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 31/03/2006

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO  
 Data de Formação: 30/09/2004

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2022 (2/2)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
 Registro: 0000010873  
 CNPJ: 10.948.612/0001-64  
 Data Início: 26/02/2015  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Dados

Número:	<b>866595</b>
Ano:	<b>2022</b>
Data de Cadastro:	<b>19/05/2022</b>
Data de Emissão:	<b>19/05/2022</b>
Tipo:	<b>CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA</b>
Situação Atual:	<b>DOCUMENTO EMITIDO</b>
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

## Notas (4)

Descrição
<b>A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.</b>
<b>CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.</b>
<b>Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.</b>
<b>Válido em todo território nacional.</b>
Páginas: <input type="text" value="1"/>

## Status (1)

Mostrar: 10 <input type="text" value="registros"/>	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Buscar:	<input type="text"/>		
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	19/05/2022 - 09:32:26		
Mostrando de 1 até 1 de 1 registros		Primeiro	Anterior   Seguinte   Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO



CONTRATANTE:

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA. Escrita sob o CNPJ: 10.948.612 0001-64 localizada na AVENIDA 01 QUADRA 13 n 26 RESIDENCIAL PIRÂMIDE RAPOSA-MA.

CONTRATADO:

HENRIQUE DAUMAS TAVARES. Brasileiro engenheiro civil com registro profissional nº 110040679-4 PORTADOR DO CPF:793.282.293-91 E RG:47625595-3 SSP-MA residente domiciliado na Rua PARAÍBA 729 CASA 05 COND. LUZIA MOREIRA NOVA IMPERATRIZ-MA. Firmam o presente, nos termos da lei e seguintes cláusulas assim pactuadas.

CLÁUSULA 01- DA CONTRATAÇÃO:

A contratação e por tempo indeterminado iniciar-se, a partir do dia 01 de fevereiro de 2015, nos termos dos artigos 443,444,e 451,da consolidação das leis do trabalho.

CLÁUSULA 02 - DA FUNÇÃO:

O SR HENRIQUE DAUMAS TAVARES, na qualidade de ENGENHEIRO CIVIL, prestara os serviços profissionais junto a contratante como responsável técnico, mediante a remuneração de R\$ 4.728,00 (quatro mil setecentos e vinte oito reais ),pagos mensalmente ao contratado ate o 5º dia útil do mês,

Ressalva.o CONTRATANTE,no direito de proceder a transferência do contratado para outro cargo ou função que entenda que demonstre melhor capacidade de adaptação desde que compatível com suas condições pessoais.

CLÁUSULA 03- DO HORÁRIO:

O contratado cumprirá uma jornada de trabalho de 2 (duas) horas diárias sendo assim 10 por semana.

Se houver horas extras, estas serão pagas na forma da lei ou serão compensados com repouso correspondente.

CLÁUSULA 04- DA TRANSFERÊNCIA:

O contratado estar ciente e concorda que a prestação de seus serviços se dará tanto na localidade de celebração do contrato de trabalho como em qualquer outra cidade, capital ou vila do território nacional, nos termos que dispõe o inciso 1º do artigo 469, da consolidação das leis do trabalho.

CLÁUSULA 05- DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS:

O CONTRATADO compromete-se também a respeitar o regulamento da empresa mantendo a conduta irrepreensível no ambiente de trabalho, constituindo motivos para imediata dispensa do empregado, além dos previstos em lei o desacato moral ou agressão físicas ao EMPREGADOR, ao administrador, ou pessoas do seus respectivos companheiros de trabalho, a embriagues no serviço ou briga no local de trabalho.

E por estarem assim contratados, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrarem o presente instrumentos que assinam para as finalidades de direito.

CREA - MA  
ART nº 1100406794205226  
Processado em 21/02/2015

Raposa-MA 01 de Fevereiro de 2015

HENRIQUE DAUMAS TAVARES

*Henrique Daumas Tavares*  
Eng Civil  
CREA: 110040679.

*Abel*

ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA

*Albatroz Constr. Ltda*  
CNPJ: 10.948.612/0001-64






**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 866893/2022**  
 Emissão: 24/05/2022  
 Validade: 31/05/2022  
 Chave: 19D3a

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANA CARLA GOMES DA SILVA  
 Registro: 1116837200  
 CPF: 053.059.673-33

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 15/09/2017

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Instituição de Ensino: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

Data de Formação: 28/08/2017

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303807079. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

Parcelamento Ano: 2022

Quantidade de Parcelas Pagas: 1/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Registro: 0000010873

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Data Inicio: 11/01/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI

Registro: 0000012538

CNPJ: 18.128.690/0001-24

Data Inicio: 05/05/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





# Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo  
Nº 2632745/2021

Folha 1/3



## Interessado (1)

Nome / Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI	Registro: 0000010873
Endereço: AVENIDA UM, 5 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - RAPOSA	

## Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 07/01/2021	Cadastro: 07/01/2021	Situação: Finalizado
Descrição: INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ENGENHEIRO AMBIENTAL		

## Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas
---

## Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/01/2021	ART INCLUSAO
ANEXO	07/01/2021	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

## Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	07/01/2021 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joao barbosa filho	11/01/2021 10:13:34	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: Protocolo recebido para análise. Passo automático!					
Despacho		Usuário	joao barbosa filho		Data do Despacho
Descrição		CONCLUIDO			
3	joao barbosa filho	11/01/2021 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Descrição: FINALIZADO					

## Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

## Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

## Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------

## Denúncia(s) vinculado(s) ao Protocolo

Número	Tipo de Denúncia	Descrição
--------	------------------	-----------



MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **866893**  
 Ano: **2022**  
 Data de Cadastro: **24/05/2022**  
 Data de Emissão: **24/05/2022**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (5)

Descrição

A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303807079. Data de vencimento do boleto: 31/05/2022

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	24/05/2022 - 16:23:41	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART CARGO-FUNÇÃO**  
Nº MA20200386800

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL



1. Responsável Técnico

ANA CARLA GOMES DA SILVA  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL RNP: 1116837200  
Registro: 1116837200MA

2. Contratante

Contratante: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 10.948.612/0001-64  
AVENIDA UM Nº: 26  
Complemento: QD 13 Bairro: PIRAMIDE  
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000  
País: Brasil  
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação Institucional: Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: ESCRITORIO Nº: 26  
AVENIDA UM  
Complemento: QD 13 Bairro: PIRAMIDE  
Cidade: RAPOSA UF: MA CEP: 65138000  
Data de Início: 28/12/2020 Previsão de término: Não especificado  
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Identificação do cargo/função: Responsável elaboração de orçamento e fiscalização

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VINCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	10,00	h/mes

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART DE RESPONSABILIDADE TECNICA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

RAPOSA - MA 29 de DEZEMBRO de 2020

Local data

ANA CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 053.059.673-33  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.948.612/0001-64

9. Informações

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 29/12/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302904395

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2632745/2021, emitido em 07/01/2021. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adiant em 07/01/2021



A autenticação desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sites.brazil.gov.br> com a chave: 1aY9Z  
Impresso em: 30/12/2020 às 18:05:28 por: ip: 187.24.140.92

[www.crea-ma.org.br](http://www.crea-ma.org.br) [faleconosco@crea-ma.org.br](mailto:faleconosco@crea-ma.org.br)  
Tel: (98) 2106-6300 Fax: (98) 2106-6300

**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão






MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **MA20200386800**  
Profissional: **ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
Observação: **ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixar cópia do arquivo de impressão da ART 

## Contrato

**Contrato**

Valor: **R\$ 6.270,00**  
Data de início: **28/12/2020**  
Data de fim:  
Ação institucional: **Outros**  
Observação:

**Contratante**

Contratante Nome: **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Contrante CPF/CNPJ: **10948612000164**

**Declarações**

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

**Endereço do Contrato**

País **BRA**  
CEP: **65138000**  
Tipo de logradouro: **AVENIDA**  
Logradouro: **UM**  
Número: **26**  
Complemento **QD 13**  
Bairro: **PIRAMIDE**  
Cidade: **RAPOSA**  
UF: **MA**  
Latitude: **-2.480473**

Longitude: **-44.148291**



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO****CONTRATANTE :**

A empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, firma estabelecida Av. Um, Qd. 13 nº 26, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, inscrita no CNPJ: 10.948.612/0001-64, denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53.

**CONTRATADO:**

**ANA CARLA GOMES DA SILVA**, brasileira, Engenheira Ambiental, portadora da carteira profissional do Crea/MA nº. 1116837200, inscrito no CPF: 053.059.673-33, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, nº. 2, Residencial Tupi II, Bloco 14, Apt. 03, Chácara Brasil, São Luís – MA, Cep: 65.066-844.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLAUSULA PRMIEIRA: Do Objeto:**

O objeto do contato é a prestação de serviços profissionais na Área de Engenharia Ambiental, restrita as atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

**CLAUSULA SEGUNDA: Da Remuneração e carga horaria:**

O contratado receberá a remuneração de R\$ 6.270,00 ( SEIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS), para uma jornada semanal de 10 (dez) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.

**CLAUSULA TERCEIRA: DO Prazo:**

O prazo de validade deste contrato é: INDETERMINADO, podendo ser rescidido a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias:

**CLAUSULA QUARTA: Do Foro**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís – Ma, para dirimir as questões decorrentes deste contrato: E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato.

**SÃO LUÍS-MA, 28 DE DEZEMBRO DE 2020.**

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Correa*  
 Sócio Administrador  
 CPF: 747.351.603-53

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
 CNPJ nº. 10.948.612/0001-64  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

*Ana Carla Gomes da Silva*

**ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
 Crea nº. 111683720-0  
 Engenheira Ambiental

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2632745/2021, emitido em 07/01/2021. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adapt em 07/01/2021





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**742354/2015**


Nº anterior: WEB1063982015

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**  
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**



Número da ART: **00011004067945053710** Tipo de ART: ART  
Forma de registro: INICIAL  
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Registrada em: 14/07/2014 Baixada em: 02/10/2015  
Participação técnica: INDIVIDUAL

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS**

CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Endereço do contratante: RUA INACIO NEVES S/N

Nº:

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: **BARREIRINHAS**

UF: MA

CEP: 65590000

Contrato:

Celebrado em:

Valor do contrato: R\$ 1.389.620,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: POV. DE MUMBUCA; POV. ANDREZA; POV. GUARIMA; POV.

Nº:

BARTOLOMEU; POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS

Complemento:

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: **BARREIRINHAS**

UF: MA

CEP: 65590000

Data de início: 09/12/2013

Conclusão efetiva: 09/12/2014

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS**

CPF/CNPJ: 06.217.954/0001-37

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 6 UNIDADES;**

**Observações**

CONSTRUCAO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO N. 104/2013.

**Informações Complementares**

Certidão de Acervo Técnico nº 742354/2015  
02/10/2015  
wdxCA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wdxCA







MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **742354**  
 Ano: **2015**  
 Data de Cadastro: **02/10/2015**  
 Data de Emissão: **02/10/2015**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (0)

Descrição

---

Páginas:

Status (1)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL


Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO PAGO	02/10/2015 - 10:50:15	Certidao migrada

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Última

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CREA / MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão  
WEB - 106398 / 2015

**CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO**

**CERTIDÃO : WEB - 106398 / 2015**  
**PROTOCOLO : PRO0007996815**  
**DATA DE EMISSÃO : 02/10/2015**



Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão em cumprimento ao disposto na resolução 1025 de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Carteira : 1100406794XXXX

CPF : 79328229391

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011004067946053710 Tipo da ART: indefinido

Profissional Vinculado: 1100406794

Registrada em : 16/07/2014

Baixada em : 02/10/2015

Endereço da Obra : POV. DE MUMBUCA, POV. ANDREZA, POV. GUARIMA, POV. BARTOLOMEU, POV. ARRAIAL E POV. VEREDAS, ZONA RURAL, CEP: 65590000 BARRA DE SÃO FRANCISCO

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS


Empresa : ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS

CONSTRUCÃO DE 6 UNIDADES DE ENSINO DE UMA SALA DE AULA CADA NOS POVOADOS DE ARRAIAL, BARTOLOMEU, MUMBUCA, GUARIMA, ANDREZA E VEREDAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO N. 104/2013

SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇÃO OS SERVIÇOS RELACIONADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.

  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matricula:0219





PREFEITURA DE BARREIRINHAS  
ESTADO DO MARANHÃO  
CNPJ 06.217.954/0001-37

SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E URBANISMO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no **CNPJ: 10.948.612/0001-64**, sediada na Av. 01, quadra 13, número 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA), representada pelo Sr. **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**, Engenheiro Civil- **CREA Nº 1100406794**, prestou serviços para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS (MA)**, com sede em Barreirinhas (MA) na Avenida Joaquim Soeiro de Carvalho, s/nº- Centro, **CNPJ: 06.217.954/0001-37**, entregando as obras em plenas condições de uso, dentro do prazo de entrega. **ART: 00011004067945053710**, conforme descrição abaixo.

**DADOS DA OBRA:**

**OBRA:**

ITEM	SERVIÇOS
01	CONSTRUÇÃO DE 6 ESCOLAS COM UMA SALA DE AULA

**PERÍODO DA OBRA:**

**INÍCIO:** 09 de dezembro de 2013:

**TÉRMINO:** 26 de julho de 2015.

**ENDEREÇOS:**

**01- POVOADO DE MUMBUCA; 02- POVOADO ANDREZA; 03-POVOADO GUARIMÃ; 04-POVOADO BARTOLOMEU; 05-POVOADO ARRAIAL; e 06-POVOADO VEREDAS.**

**VALOR DA OBRA: R\$ 231.603,35** (duzentos e trinta um mil seiscientos e três reais e trinta e cinco centavos), cada escola, totalizando **R\$ 1.389.620,10** (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscientos e vinte reais e dez centavos).

Atestamos que os serviços foram executados de modo plenamente satisfatório, atendendo todas as exigências técnicas e em perfeita obediência às normas, não sendo de nosso conhecimento qualquer fato que desabone sua idoneidade técnica.

Barreirinhas (MA), 27 de julho de 2015.

*Arieldes Macário da Costa*

Arieldes Macário da Costa  
(Prefeito Municipal)

*Raimundo Nonato Castro Carvalho*  
Raimundo Nonato Castro Carvalho  
(Engº Civil, CREA: 4.506/D-MA, CONFEA: 110518486-2)

Raimundo Nonato Castro Carvalho  
Engº Civil - CREA 4.506/D-MA

- Segue planilha em anexo.

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 106396/15 Fis. 01 A C 2

*Saulo Pacheco Lima Júnior*  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEOC  
Matricula 0219

*[Handwritten signature]*  
761  
10  
Municipal

000457 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DEMAIS DEPENDÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>11.041,33</b>
01.001	Placa indicativa de obra	m²	6,00	237,99	1.427,94
01.002	Locação e marcação da obra	m2	293,27	2,78	815,29
01.003	Transporte de material DMT>10Km com caminhão basculante 4m3	txkm	10.997,63	0,80	8.798,10
<b>02</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>1.586,51</b>
02.001	Escavação manual de vala	m³	35,58	34,88	1.241,03
02.002	Aterro compactado manualmente	m³	11,86	29,13	345,48
<b>03</b>	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>17.759,82</b>
03.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	23,72	326,55	7.745,77
03.002	Cinta Inferior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
03.003	Pilar em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	5,33	1.079,10	5.751,60
<b>04</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>				<b>17.087,51</b>
04.001	Laje pré-moldada, vãos 4,40m / incl. Vigotas tijolos, armadua negativa, capeamento 3cm concreto 20 Mpa, escoramento e mão de obra	m2	154,24	83,15	12.825,06
04.002	Cinta Superior em concreto armado fck=20Mpa, incl. Forma e lançamento	m³	3,95	1.079,10	4.262,45
<b>05</b>	<b>ALVENARIA</b>				<b>9.042,56</b>
05.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m2	346,99	26,06	9.042,56
<b>06</b>	<b>COBERTURA</b>				<b>29.720,59</b>
06.001	Estrutura de madeira p/telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	268,77	53,14	14.282,44
06.002	Imunização	m2	268,77	3,95	1.061,64
06.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m2	268,77	53,49	14.376,51
<b>07</b>	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>10.797,10</b>
07.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	41,00	4,21	172,61
07.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
07.003	Caixa Sextavada	un	28,00	4,81	134,68
07.004	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A	un	2,00	11,59	23,18
07.005	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 20 A	un	3,00	11,59	34,77
07.006	Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 25 A	un	2,00	11,59	23,18
07.007	Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 40 A	un	3,00	73,85	221,55
07.008	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 1,5mm2 Resistente a Chama	m	240,50	1,86	447,33
07.009	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2,5mm2 Resistente a Chama	m	403,82	2,48	1.001,47
07.010	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 4mm2 Resistente a Chama	m	215,78	3,70	798,39
07.011	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	186,36	8,03	1.496,47
07.012	Luminana Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X32W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	9,00	90,28	812,52
07.013	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	19,00	96,28	1.829,32

**AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO**  
Nº 10.120.021/15 Fis. 01 A 07

*[Handwritten signature]*  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matricula 0219

762  
to  
C. 01

*[Handwritten signature]*

07.014	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	2,00	28,76	57,52
07.015	Interruptor Simples Completo (1 Seção) - Fornecimento e Instalacao	un	12,00	21,91	262,92
07.016	Luminaria Externa	un	5,00	113,08	565,40
07.017	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	73,45	3,21	235,77
07.018	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 20mm (3/4") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	150,28	3,94	592,10
07.019	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 25mm (1") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	11,75	4,95	58,16
07.020	Quadro de Medicao Geral de Luz e Força com 30 Aptos	un	1,00	421,45	421,45
07.021	Tomada de Embutir Simples 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.022	Tomada de Embutir 2P+T 20A/250V C/ placa - Fornecimento e Instalação	un	2,00	12,08	24,16
07.023	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	18,00	32,63	587,34
<b>08</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>				<b>18.613,58</b>
08.001	Tubo de PVC soldavel classe água c/ conex. 20mm	m	28,90	10,74	310,39
08.002	Tubo de PVC soldavel classe água c/ conex. 32mm	m	6,00	18,84	113,04
08.003	Ponto hidráulico simples	un	19,00	71,38	1.356,22
08.004	Lavatorio em louça branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular, sifão, valvula e engate plastico	un	3,00	156,80	470,40
08.005	Registro de gaveta c/ canopla 3/4"	un	2,00	75,25	150,50
08.006	Registro de pressão 3/4", com canopla	un	2,00	31,03	62,06
08.007	Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga PVC de sobrepôr, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha	un	8,00	230,14	1.841,12
08.008	Aquisicao e instalacao de 1 reservatório de fibra de vidro com capacidade de 1000 litros em base de madeira e instalações	un	3,00	651,41	1.954,23
08.009	Tomeira Boia 3/4"	un	1,00	55,50	55,50
<b>08.010</b>	<b>PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROF= 10m</b>				<b>12.300,12</b>
<b>08.010.00</b>	<b>1 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>1.146,25</b>
08.010.00	1.001 Mobilização e desmobilização de equipamentos	un	1,00	1.146,25	1.146,25
<b>08.010.00</b>	<b>2 CAPTAÇÃO</b>				<b>11.153,87</b>
08.010.00	2.001 Deslocamento de equipamento (400km)	un	1,00	650,00	650,00
08.010.00	2.002 Perfuração diâmetro 12 1/4" (0 a 50m)	m	10,00	179,45	1.794,50
08.010.00	2.003 Tubo geomecânico DN 154 Reforçado	m	10,00	195,14	1.951,40
08.010.00	2.004 Instalação de revestimento em PVC	m	5,00	10,74	53,70
08.010.00	2.005 Instalação de pré-filtro	m3	5,00	125,88	629,40
08.010.00	2.006 Proteção Sanitária	m	5,00	27,53	137,65
08.010.00	2.007 Limpeza com compressor	h	24,00	60,94	1.462,56
08.010.00	2.008 Teste de vazão com bomba submersivel	h	12,00	120,81	1.449,72

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 10634815 Fls. 01 A 07


*[Handwritten signature]*  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula: 0219

15.001	Divisoria em Marmorite Espessura 35mm, Chumbamento no Piso e Parede com Argamassa de Cimento e Areia, Polimento Manual, Exclusive Ferragens	m²	19,95	182,55	3.641,87
15.002	Bancada em marmore sintético branco, 120x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,20	115,48	138,58
15.003	Bancada em marmore sintético branco, 150x60, com cuba - fornecimento e instalação	m	1,50	150,51	225,77
15.004	Pia Aço Inoxidavel 200X60Cm Com 2 Cubas - Fornecimento E Instalacao	un	1,00	396,79	396,79
15.005	Sifão e valvulas para pias	un	1,00	113,65	113,65
15.006	Barra de apoio	m	3,00	50,51	151,53
15.007	Torneira de lavatório 25mm x 1/2"	un	7,00	68,28	477,96
15.008	Torneira Cromada Longa 1/2" ou 3/4"	un	1,00	118,33	118,33
15.009	Sifão cromado	un	7,00	86,38	604,66
15.010	Lavatório de louça branca	un	3,00	81,38	244,14
15.011	Porta papel de louça	un	5,00	35,03	175,15
15.012	Saboneteira de louça	un	5,00	30,73	153,65
15.013	Vaso Sanitario Com Caixa De Descarga Acoplada - Louca Branca, inclusive assento plastico	un	7,00	351,00	2.457,00
15.014	Mictorio Sifonado De Louca Branca Com Pertences, Com Registro De Pressao 1/2" Com Canopla Cromada Acabamento Simples E Conjunto Para Fixacao - Fornecimento E Instalacao	un	3,00	268,04	804,12
15.015	Bebedouro Industrial 200 lts/hora	un	1,00	2.204,99	2.204,99
15.016	<b>CORETO, COM MURO DE PROTEÇÃO, INCLUSIVE PORTÃO DE ENTRADA</b>				<b>34.542,74</b>
15.016.00					
1	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>				<b>732,83</b>
15.016.00					
1.001	Escavação manual de vala	m³	21,01	34,88	732,83
15.016.00					
2	<b>INFRAESTRUTURA</b>				<b>9.352,15</b>
15.016.00					
2.001	Alicerce em alvenaria de pedra traço 1:8	m³	24,86	326,55	8.118,03
15.016.00					
2.002	Aterro Apilado(Manual) em Camadas de 20 cm com Material de Empréstimo	m³	16,20	76,18	1.234,12
15.016.00					
3	<b>ALVENARIA</b>				<b>1.002,79</b>
15.016.00					
3.001	Alvenaria de tijolos cerâmicos 6 furos com argamassa cimento e areia no traço 1:8	m²	38,48	26,06	1.002,79
15.016.00					
4	<b>COBERTURA</b>				<b>7.489,03</b>
15.016.00					
4.001	Estrutura de madeira p/teia cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m²	61,27	64,79	3.969,68
15.016.00					
4.002	Imunização	m²	61,27	3,95	242,02
15.016.00					
4.003	Cobertura com telha cerâmica tipo colonial	m²	61,27	53,49	3.277,33
15.016.00					
5	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>2.602,91</b>
15.016.00					
5.001	Caixa de Passagem 4X2" em ferro galvanizado	un	8,00	4,21	33,68
15.016.00					
5.002	Quadro de Medicao Geral em Chapa Metalica com 12 Aptos	un	1,00	972,65	972,65
15.016.00					
5.003	Caixa Sextavada	un	4,00	4,81	19,24

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 1063981/15 Fls. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matricula 0219


764  
Rorica



08.010.00						
2.009	Desenvolvimento	h	8,00	120,81	966,48	
08.010.00						
2.010	Cap Geomecânico fêmea DN 154 R	un	1,00	186,21	186,21	
08.010.00						
2.011	Desinfecção	un	1,00	278,45	278,45	
08.010.00						
2.012	Centralizadores	un	10,00	55,63	556,30	
08.010.00						
2.013	Teste físico-químico e bacteriológico e Relatório Final	un	1,00	1.037,50	1.037,50	
<b>09</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>					<b>7.208,66</b>
09.001	Caixa de Inspeção 40x40 var	un	10,00	67,61	676,10	
09.002	Caixa sifonada 100x100x50mm, inclusive grelha	un	1,00	31,31	31,31	
09.003	Caixa sifonada 150x150x50mm, inclusive grelha	un	5,00	29,43	147,15	
09.004	Colocação de pontos sanitários	un	15,00	82,98	1.244,70	
09.005	Sumidouro de acordo com projeto D=1,50m H=2,00m	un	1,00	1.484,74	1.484,74	
09.006	Fossa de acordo com projeto Dimensões(2,00x1,50x1,80m)	un	1,00	1.133,21	1.133,21	
09.007	Tubulação de pvc 100mm incluindo conexões	un	54,38	34,91	1.898,41	
09.008	Tubulação de pvc 50mm incluindo conexões	m	23,83	23,95	570,73	
09.009	Tubulação de pvc 75mm incluindo conexões	m	0,68	32,81	22,31	
<b>10</b>	<b>INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO</b>					<b>645,52</b>
10.001	Extintor de incêndio - PQS, 4kg	un	4,00	161,38	645,52	
<b>11</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA / ALUMINIO E METÁLICA</b>					<b>11.289,18</b>
11.001	Porta de madeira compensada lisa 0,60 x 2,10 m	un	5,00	348,85	1.744,25	
11.002	Porta de madeira compensada lisa 0,80 x 2,10 m	un	5,00	357,74	1.788,70	
11.003	Porta de madeira compensada lisa 0,90 x 2,10 m	un	2,00	382,76	765,52	
11.004	Portão de Ferro de abrir 1,00 x 2,10m	m²	2,10	163,14	342,59	
11.005	Portão de Ferro de abrir 2,00 x 2,10m	m²	4,20	163,14	685,19	
11.006	Basculante de Ferro - 2,00 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	8,80	361,39	3.180,23	
11.007	Basculante de Ferro - 1,50 x 1,10 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	6,60	361,39	2.385,17	
11.008	Basculante de Ferro - 0,55 x 1,00 m, inclusive vidro liso transparente e= 4mm	m²	1,10	361,39	397,53	
<b>12</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>					<b>23.026,89</b>
12.001	Chapisco de cimento e areia traço 1:3, (parede)	m2	693,98	3,94	2.734,28	
12.002	Reboco cimento e areia traço 1:6 (parede)	m2	693,98	11,68	8.105,69	
12.003	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Faixa	m²	154,75	30,09	4.656,43	
12.004	Revestimento cerâmico 10x10cm PEI 3, c/rejunt. - Banheiros	m²	207,66	30,09	6.248,49	
12.005	Rodapé cerâmico PEI 4	m	135,09	9,49	1.282,00	
<b>13</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					<b>20.216,95</b>
13.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	245,56	38,74	9.512,99	
13.002	Piso cerâmica Eliane ou Similar 30x30cm, PEI-4, c/rejunt.	m2	245,56	43,59	10.703,96	
<b>14</b>	<b>PINTURA</b>					<b>6.799,02</b>
14.001	Emassamento parede	m2	331,57	8,59	2.848,19	
14.002	Fundo Selador PVA, uma demão	m2	331,57	2,90	961,55	
14.003	Pintura PVA Acrílica Cor Branca, duas demãos	m2	331,57	7,63	2.529,88	
14.004	Pintura em esquadria de madeira	m2	14,07	13,40	188,54	
14.005	Pintura em esquadria de ferro	m	22,80	11,88	270,86	
<b>15</b>	<b>DIVERSOS</b>					<b>46.450,93</b>

CREA - MA

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 106798115 Fls. 01 A 07

  
Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matrícula 0219

Prefeitura de  
**Barreirinhas**

Compromisso com a sustentabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS-MA  
Avenida Joaquim Soares de Carvalho, S/nº  
CEP: 06.217.954/0001-37

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
765  
Rubrica

15.016.00 5.004	Cabo De Cobre Isolado Pvc 450/750V 2.5mm2 Resistente a Chama	m	61,24	2,48	151,88
15.016.00 5.005	Cabo De Cobre isolado Pvc 450/750V 10mm2 Resistente a Chama	m	39,89	8,03	320,32
15.016.00 5.006	Luminaria Tipo Calha, de Sobrepor, com Reator de Partida Rapida e Lampada Fluorescente 2X40W, Completa, Fornecimento e Instalacao	un	4,00	96,28	385,12
15.016.00 5.007	Interruptor Simples Completo (2 Secoes) - Fornecimento e Instalacao	un	1,00	28,76	28,76
15.016.00 5.008	Luminaria Externa	un	4,00	113,08	452,32
15.016.00 5.009	Eletroduto de Pvc Flexivel Corrugado Ø 16mm (1/2") Fornecimento e Instalacao e Fornecimento	m	43,94	3,21	141,05
15.016.00 5.010	Tomada 3P+T 30A/440V - Fornecimento e Instalação	un	3,00	32,63	97,89
<b>15.016.00 6</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>				<b>2.760,08</b>
15.016.00 6.001	Contrapiso traço 1:4 e= 7 cm	m2	40,50	38,74	1.568,97
15.016.00 6.002	Piso cimentado traço 1:4, acabamento rustico e= 3cm, argamassa preparo manual	m2	40,50	29,41	1.191,11
<b>15.016.00 7</b>	<b>DIVERSOS</b>				<b>10.602,95</b>
15.016.00 7.001	Banco de concreto	m	11,00	166,05	1.826,55
15.016.00 7.002	Pilar em Madeira de Lei	un	8,00	28,58	228,64
15.016.00 7.003	Rampa em Concreto, com corrimão em madeira	m²	3,75	35,59	133,46
15.016.00 7.004	Grade de Ferro em Barra Chata 3/16"	m2	40,89	122,26	4.999,21
15.016.00 7.005	Portão de Ferro 2,00 x 2,10	m²	4,20	163,13	685,15
15.016.00 7.006	Cerca C/ Postes Retos De Concreto (Esticadores Retos) De 15X15 cm, Alt. de 2,3 A 2,5 m, com Escoras de 10 X 10 cm nos cantos, com 09 Fios De Arame Liso (Para Divisão De Terrenos Urbanos)	m	84,05	32,48	2.729,94
<b>16</b>	<b>LIMPEZA</b>				<b>317,20</b>
16.001	Limpeza geral da obra	m2	226,57	1,40	317,20
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>				<b>231.603,35</b>

CREA - MA  
AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
Nº 069865 Fis. 01 A 07

Saulo Pacheco Lima Júnior  
Chefe do DEDOC  
Matricula: 0219





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**781428/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **HENRIQUE DAUMAS TAVARES**  
Registro: **7362/D MA** RNP: **1100406794**  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **00011004067945056410** Tipo de ART: ART Registrada em: 27/11/2015 Baixada em: 23/03/2017  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO ESTADO DO MARANHAO** CPF/CNPJ: **03.352.086/0001-00**  
Endereço do contratante: RUA COND D EU N 140 Nº:  
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO  
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 6500000  
Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 700.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA COND D EU N 140 Nº:  
Complemento: Bairro: MONTE CASTELO  
Cidade: SAO LUIS UF: MA CEP: 6500000  
Data de início: 25/09/2015 Conclusão efetiva: 18/09/2016  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CPF/CNPJ: 03.352.086/0001-00  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 33 UNIDADES;**

**Observações**

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL EN 33 ESCOLAS ADMINISTRADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CONFORME LOTE 04, CONTRATO N 36/2015 PROCESSO 0064919/2015

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 781428/2017**  
**03/04/2017**  
**6yBwy**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 6yBwy

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Rua 28 de Julho nº 214, Centro, São Luis/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: [faleconosco@creama.org.br](mailto:faleconosco@creama.org.br)



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Impresso em: 27/07/2020, às 16.35.



MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número:	<b>781428</b>
Ano:	<b>2017</b>
Data de Cadastro:	<b>23/03/2017</b>
Data de Emissão:	<b>03/04/2017</b>
Tipo:	<b>CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO</b>
Situação Atual:	<b>DOCUMENTO PAGO</b>
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

## Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

## Status (4)

Mostrar: 10 <input type="text" value="registros"/>	XLS	PDF	RELATÓRIO GERENCIAL
Busca: <input type="text"/>			
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO	
DOCUMENTO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:12		
BOLETO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:32		
DOCUMENTO PAGO	23/03/2017 -		
DOCUMENTO PROCESSADO	24/03/2017 - 08:55:21		
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros			
		Primeiro	Anterior
		1	Seguinte
		Último	

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**  
**SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA**  
**CNPJ: 03.352.086/0001-00**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atestamos para os devidos fins que a firma **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob Nº **10.848.612/0001-64** executou em sua totalidade os serviços contratados constantes da planilha em anexo, com as seguintes características abaixo descritas:


1. Objeto: Prestação de Serviços de **MANUTENÇÃO PREDIAL** nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS;
2. **Contrato Nº 036/2015-SEDUC;**
3. **Ordem de Serviço Nº 016/2015-SE/SEDUC;**
4. **Modalidade de Licitação:** Pregão Presencial Nº 003/2015-CSL/SEDUC (Lote 01), oriunda do Processo Administrativo Nº 87347/2015;
5. **Período de Execução:** 25/09/2015 a 15/09/2016;
6. **Técnico responsável:** Engenheiro Civil **HENRIQUE DAUMAS TAVARES** - CREA-110040679-4
7. **ART Nº 11004067945056410**


Atestamos ainda que a empresa supra, teve bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo fato que desabone sua idoneidade.

Temporariamente restritos ao exposto, enviamos nossos votos de estima e consideração.


São Luís (MA), 09 de Março de 2017.

  
**Marcio Henrique O. Silva**  
 Superintendente de Engenharia  
 SE/SEDUC - MA  
 Matrícula: nº 2590206

  
**Sebastião de Jesus Teixeira**  
 Eng.º Civil-CREA 4696/D-MA  
 Reg.Nac 1107330106

  
**Sandro Marcio Martins Reis**  
 CPF: 516.080.738-00  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 6243/13-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, em 03/04/2017 emitida



Certidão nº 781428/2017  
 27/07/2020, 16:35

Chave de Impressão: 6yBvy

O documento não está registrado em 30.03.2017 - certidão 5 folhas





MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhes

Número: **781428**  
 Ano: **2017**  
 Data de Cadastro: **23/03/2017**  
 Data de Emissão: **03/04/2017**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar 10

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:12	
BOLETO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:32	
DOCUMENTO PAGO	23/03/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/03/2017 - 08:55:21	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguente Último

## CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS - LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01 01	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	UN	1 00
01 02	TAXA DA PREFEITURA PARA REFORMA	M²	23 510,23
02 01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	TXKM	156,38
03 01	TRANSPORTE	MÉS	93,57
03 02	ALIMENTAÇÃO	MÉS	54,57
03 03	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	MÉS	61,57
03 04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS	62,57
04 01	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M²	49,00
04 02	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJOS INCL EMBOCO	M²	20,00
04 07	DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHADO CERAMICO	M²	140,00
04 08	DEMOLICAO DE CALÇADA	M²	70,00
04 09	DEMOLICAO DE COBERTURA C/TELHAS CERAMICA	M²	70,00
04 11	DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO	M²	3,00
04 17	DEMOLICAO DE REBOCO	M²	192,00
04 18	REMOCAO DE LOUCAS E APARELHOS	M²	17,00
04 19	REMOCAO DE PINTURA PVA	M²	100,00
04 20	REMOCAO DE TUBOS E CONEXOES	M	50,00
04 21	RETIRADA DE CAIXA D'AGUA EM FIBROCIMENTO 1000L	UN	5,00
04 22	RETIRADA DE CAIXA DE DESCARGA	UN	76,00
04 24	RETIRADA DE DISJUNTOR	UN	163,00
04 26	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M²	16,00
04 29	RETIRADA DE FIACAO	M	4 880,00
04 30	RETIRADA DE FORRO DE GESSO	M²	35,00
04 32	RETIRADA DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	600,00
04 33	RETIRADA DE LAMPADAS	UN	570,00
04 34	RETIRADA DE LUMINARIAS	UN	247,00
04 39	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUICAO	UN	10,00
04 41	RETIRADA DE REGISTROS	UN	10,00
04 42	RETIRADA DE RIPAS DE MADEIRA	M²	93,00
04 43	RETIRADA DE SIFAO DE LAVATORIO OU PIA	UN	69,00
06 01	CONCRETO ARMADO FCK 20 MPA EM ESTRUTURA	M³	1 200,00
06 02	LAJE PRE-FABRICADA DE PISO	M²	500,00
07 01	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÁMICOS 15X20CM, ESPESSURA=10CM, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:5	M²	750,00
08 02	PORTA DE ALMOFADA, 0,70X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	25,00
08 03	PORTA DE ALMOFADA, 0,80X2,10 M, COMPLETA COM CAIXA	UN	18,00
08 14	ESQUADRIAS DE ALUMINIO ANODIZADO, COR PRETA, DE CORRER	M²	400,00
08 20	RECUPERACAO DE JANELA DE VENEZIANA FIXA S/FERRAGEM	M²	1,00
08 21	RECUPERACAO DE PORTAO DE FERRO EM BARRAS	UN	150,00
08 23	TRINCO DE MACANETA	UN	132,00
08 25	TRINCO PARA BANHEIRO	UN	19,00
10 01	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M²	696,75
10 07	MADEIRAMENTO EM MADEIRA DE LEI SEM TESOURA PARA TELHAS CERAMICAS C/ REAPROV. 70%	M²	400,00

Página 1/4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, em 03/04/2017 emitida



Certidão nº 781428/2017  
27/07/2020, 16:35  
Chave de Impressão: 6yBwy

O documento neste ato registrado em 30/03/2017 e contém 5 folhas





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **781428**  
 Ano: **2017**  
 Data de Cadastro: **23/03/2017**  
 Data de Emissão: **03/04/2017**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros

Busca:

XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:12	
BOLETO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:32	
DOCUMENTO PAGO	23/03/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/03/2017 - 08:55:21	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA

OBRA Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfil e interrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS - LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015/SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNI DADE	QUAN TIDADE
10.05	REVISAO DE TELHAMEN TO CERAMICO SEM SUBSTITUÇAO DE MADEIRA	M²	10.532,05
10.11	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA CANAL INCL. EMBOCAMENTO	M	871,59
10.12	ESTUTURA DE AÇO EM ARCO VAO 30m	M²	1.150,00
10.13	TELHA METALICA EM CHAPA GALVANIZADA E=0,5mm	M²	1.150,00
10.20	TELHA CERAMICA CANAL	M²	708,92
11.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇAO	M²	426,00
11.03	FORRO PVC COMPLETO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇAO	M²	1.560,00
12.01	CHAPISCO CARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇAO 1:3	M²	800,00
12.06	REBOCO INTERNO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	800,00
12.06	REBOCO EXTERNO CIMENTO E AREIA 1:5	M²	740,00
12.09	RECUPERAÇAO DE REBOCO	M²	400,00
13.01	LASTRO EM CONCRETO C/ BRITA 2 TRACO 1:2,5:3,5 E=7CM	M²	450,00
13.06	PISO CIMENTADO C/ JUNTA DE NYLON CIMENTO E AREIA 1:3 ESP=15CM	M²	600,00
13.19	RECUPERAÇAO DE PASSEIO CIMENTADO COM JUNTA RISCADA	M²	650,00
15.01	PONTO ELÉTRICO EM PAREDE	UN	160,00
15.03	PONTO ELÉTRICO EM TETO	UN	28,00
15.05	ARANDELA EXTERNA S/ LAMPADA	UN	60,00
15.06	ARANDELA INTERNA S/ LAMPADA	UN	10,00
15.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO MONOFASICO PARA 6 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	11,00
15.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO MONOFASICO PARA 10 CIRCUITOS COM BARRAMENTO SEM DISJUNTOR	UN	8,00
15.10	BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	6,00
15.12	QUADRO DE DISTRIBUIÇAO TRIFASICO PARA 12 CIRCUITOS COM BARRAMENTOS DE FASE NEUTRO E TERRA SEM DISJUNTOR	UN	1,00
15.17	INTERRUPTOR 01 TECLA SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	67,00
15.18	INTERRUPTOR 02 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	44,00
15.19	INTERRUPTOR 03 TECLAS SIMPLES 10A-250V COM CAIXA	UN	5,00
15.20	INTERRUPTOR PARALELO (THREE WAY)	UN	21,00
15.21	TOMADA 2P+T PARA CANALETA SISTEMA X EM PERFIL DE 2"	UN	47,00
15.22	TOMADA COM 1 INTERRUPTOR SIMPLES	UN	26,00
15.23	TOMADA DUPLA 2P+T 10A-250V	UN	79,00
15.25	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A-250V INCLUSIVE CAIXA	UN	259,00
15.28	DISJUNTOR MONOFASICO 10A	UN	53,00
15.29	DISJUNTOR MONOFASICO 15A	UN	34,00
15.30	DISJUNTOR MONOFASICO 20A	UN	38,00
15.31	DISJUNTOR MONOFASICO 25A	UN	39,00
15.32	DISJUNTOR MONOFASICO 30A	UN	21,00
15.33	DISJUNTOR MONOFASICO 40A	UN	2,00
15.41	DISJUNTOR TRIFASICO 30A	UN	6,00
15.45	DISJUNTOR TRIFASICO 60A	UN	8,00
15.46	DISJUNTOR TRIFASICO 70A	UN	2,00
15.47	DISJUNTOR TRIFASICO 100A	UN	2,00
15.51	ELETRODUTO FLEXIVEL 3/4"	M	5,00
15.53	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL 1/2" (20MM), INCLUSIVE CONEXOES	M	400,00
15.54	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDAVEL 3/4" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES	M	250,00

Página 2/4



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, emitida em 03/04/2017



Certidão nº 781428/2017  
27/07/2020, 16:35  
Chave de Impressão: 6yBwy

O documento nos e sua legalidade foi emitido em 30/03/2017 e contém 5 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, n° 214, Centro, São Luis, MA  
Tel + 55 (98) 2106-8300 Fax + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconosco@creama.org.br



CREA-MA  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 27/07/2020, às 16:35.





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA



OBRA Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - CONTRATO Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.55	ELETRODUTO PVC RIGIDO SOLDÁVEL 1" (32MM) INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00
15.65	LUMINARIA DE EMERGENCIA COMPLETA	UN	35,00
15.66	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UN	150,00
15.67	LUMINARIA TIPO PLAFON	UN	430,00
15.68	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UN	350,00
15.69	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15W	UN	6,00
15.70	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W	UN	225,00
15.71	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W	UN	440,00
15.75	REFLETOR DI-105 C/LAMP 400W	UN	6,00
15.76	REFLETOR TIPO DANLUX COM LAMPADA VM HOI TUBULAR 400W COM	UN	2,00
15.78	REATOR ELETRONICO 2X40W	UN	105,00
15.81	REATOR ELETRONICO 1X40W	UN	200,00
15.84	VENTILADOR DE PAREDE 110/220V 1750RPM	UN	186,00
15.85	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 2,50MM2	M	5.500,00
15.86	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 4MM2	M	3.250,00
15.87	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 6MM2	M	495,00
15.88	CABO ISOLADO PVC PARA 750V 10MM2	M	140,00
16.01	PONTO D'AGUA - TUBO PVC SOLDÁVEL	UN	1,00
16.02	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX DIÂM 20MM (1/2")	M	44,00
16.04	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX DIÂM 25MM (3/4")	M	165,00
16.06	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX DIÂM 40MM (1 1/4")	M	165,00
16.07	TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM INCLUINDO CONEX DIÂM 50MM (1 1/2")	M	6,00
16.09	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 1/2"	UN	4,00
16.15	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA DIAMETRO 3/4"	UN	7,00
16.19	CAIXA D'AGUA EM FIBRA CIRCULAR 1000L INSTALADA	UN	5,00
16.20	CAIXA D'AGUA EM FIBRA CIRCULAR 3000L INSTALADA	UN	4,00
16.25	BÓIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4"	UN	2,00
17.01	PONTO DE ESGOTO SANITÁRIO PRIMARIO	UN	1,00
17.07	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 40MM C/ CONEXÕES	M	6,00
17.08	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO DIAMETRO 50MM C/ CONEXÕES	M	10,00
17.22	DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO	M	600,00
18.01	BÁCIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA COM TAMPA E ACESSÓRIOS	UN	36,00
18.04	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA	UN	40,00
18.05	LAVATORIO GRANDE DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA	UN	4,00
18.06	LIGAÇÃO PLASTICA 40CM	UN	90,00
18.09	SIFAO PVC P/ TANQUE	UN	1,00
18.11	SIFAO PLASTICO 1" X 1 1/2"	UN	71,00
18.12	VALVULA CROMADA PARA LAVATORIO	UN	4,00
18.13	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2"	UN	11,00
18.14	VALVULA DE DESCARGA 1 1/4"	UN	2,00
19.19	TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UN	32,00
18.20	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE 1/2"	UN	63,00
18.31	TANQUE DE LOUCA BRANCA	UN	3,00
18.32	TANQUE DE MARMORE SINTETICO	UN	3,00
20.01	PINTURA ACRILICA DUAS DEMÃOS SEM MASSA	M²	11.783,54

Página 3/4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, em 03/04/2017 em



Certidão nº 781428/2017  
27/07/2020, 16:35  
Chave de Impressão: 6yBwy

O documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão em 03/03/2017 e contém 5 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA



OBRA: Prestação de Serviços de MANUTENÇÃO PREDIAL nas Instalações Administradas pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC, com fornecimento de mão de obra especializada, peças originais, materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, enfim, tudo que for necessário para o perfeito e ininterrupto funcionamento das instalações e dos equipamentos dos prédios da SEDUC da URE de SÃO LUIS – LOTE 04

CONTRATADA: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA - CONTRATO Nº 036/2015-SEDUC - OS Nº 016/2015-SE/SEDUC

PLANILHA DE SERVIÇOS CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	UNI DADE	QUAN TIDADE
20.03	PINTURA LATEX PVA INTERNA, 2 DEMÃOS SOBRE PAREDES INTERNAS SEM MASSA	M²	10.633,74
20.04	PINTURA PVA LATEX INTERNA 2 DEMÃOS SOBRE PINTURA EXISTENTE COM REPASSE DE MASSA	M²	4.158,19
20.06	PINTURA ESMALTE SOBRE ESQUADRIA DE FERRO INCLUSIVE BASE ANTIFERRUGINOSA	M²	59,00
20.07	PINTURA ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO	M²	10,00
20.09	PINTURA PARA DEMARCAÇÃO	M²	90,00
20.11	PINTURA ACRÍLICA PARA CIMENTADOS	M²	610,00
20.14	PINTURA DO LOGOTIPO DO GOVERNO	M²	16,00
20.15	PINTURA DO NOME DA ESCOLA	M²	16,00
20.19	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA EM SUPERFICIES EMASSADAS	M²	188,00
20.20	TINTA ACRILICA PAREDES EXTERNAS 02 DEMAOS C/ MASSA ACRILICA	M²	20,00
20.22	TINTA VERDE ESCOLAR 2 DEMAOS EM QUADRO VERDE S/ MASSA	M²	13,00
21.06	LIMPEZA DE RESERVATÓRIO CAPACIDADE 500L	UN	1,00
21.15	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M²	2.878,00
21.16	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHOS	M²	2.525,00
21.17	CAPINA DO TERRENO	M²	1.854,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 781428/2017, em 03/04/2017 emitida



Sebastião de Jesus Teixeira  
Eng.º Civil-CREA 4696/D-MA  
Reg.Nac. 1107330106

Marcio Henrique O. Silva  
CPF: 916.080.738-00  
Engenheiro Civil  
CREA: 6343/D-MA

Marcio Henrique O. Silva  
Superintendente de Engenharia  
SE/SEDUC - MA  
Matricula: nº 2390206

Certidão nº 781428/2017  
27/07/2020, 16:35

Chave de Impressão: 6y8WY

O documento impresso foi gerado em 31/03/2017 e contém 5 folhas.





MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Dados

Número: **781428**  
 Ano: **2017**  
 Data de Cadastro: **23/03/2017**  
 Data de Emissão: **03/04/2017**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

## Notas (4)

## Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

## Status (4)

Mostrar 10

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:12	
BOLETO EMITIDO	23/03/2017 - 12:24:32	
DOCUMENTO PAGO	23/03/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/03/2017 - 08:55:21	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão




**Anotação de Responsabilidade Técnica - ART**  
**Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977**

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190263243**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**SUBSTITUIÇÃO à**  
**MA20190262514**



**1. Responsável Técnico**  
**ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
 Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL**  
 RNP: 1116837200  
 Registro: 1116837200MA

**2. Dados do Contrato**  
 Contratante: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 00.642.415/0001-69  
**RODOVIA BR 222** Nº: **KM 155**  
 Complemento: Bairro: **MORRO GRANDE**  
 Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: **65430000**  
 Contrato: 123123 Celebrado em: 01/06/2019  
 Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
 Ação Institucional: **Outros**

**3. Dados da Obra/Serviço**  
**RODOVIA BR 222** Nº: **KM 155**  
 Complemento: Bairro: **MORRO GRANDE**  
 Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: **65430000**  
 Data de Início: 01/06/2019 Previsão de término: 01/07/2020 Coordenadas Geográficas: **0, 0**  
 Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**  
 Proprietário: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 00.642.415/0001-69

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
10 - ESTUDO > #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0830 - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0832 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL-PGRCC	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0826 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0827 - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #H2231 - IMPACTO AMBIENTAL	1,00	a

**5. Observações** Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
**SERVICOS PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA USINA DE ASFALTO EM VARGEM GRANDE - MA.**

**6. Declarações**  
 - Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declararam concordar.  
 - Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

**7. Entidade de Classe**  
 SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**  
 Declaro serem verdadeiras as informações acima  
 ANA CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 053.059.673-33  
 Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_ PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.642.415/0001-69

**9. Informações**  
 \* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**  
 Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 17/06/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.titac.com.br/publico/>, com a chave: W3865  
 Impresso em: 22/06/2020 às 11:35:05 por: ip: 186.225.33.147





MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **MA20190263243**Profissional: **ANA CARLA GOMES DA SILVA**

Observação:

**SERVICOS PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA USINA DE ASFALTO EM VARGEM GRANDE - MA.**Situação Atual: **DOCUMENTO ELABORADO**

Baixar cópia do arquivo de impressão da ART



## Contrato 123123

**Contrato**Valor: **R\$ 2.000,00**Data de início: **01/06/2019**Data de fim: **01/07/2020**Ação institucional: **Outros**

Observação:

**Contratante**Contratante Nome: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA**Contrante CPF/CNPJ: **00642415000169****Declarações**

Cláusula Compromissória: **Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.**

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

**Endereço do Contrato**País **BRA**CEP: **65430000**Tipo de logradouro: **RODOVIA**

Logradouro: **BR 222**  
Número: **KM 155**  
Complemento  
Bairro: **MORRO GRANDE**  
Cidade: **VARGEM GRANDE**  
UF: **MA**  
Latitude: **0**  
Longitude: **0**



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**PRIMOS**  
ENGENHARIA



## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N°. 00.642.415/0001-69, atestamos para todos os fins de direito, que a Sra. ANA CARLA GOMES DA SILVA, engenheira ambiental, com registro CREA N°. 1116837200 MA, presta serviços técnicos na área ambiental:

- ESTUDO - MEIO AMBIENTE (PCA)
- ESTUDO - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA)
- ESTUDO - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA
- ESTUDO - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC
- ESTUDO - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
- ESTUDO - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)
- ESTUDO - IMPACTO AMBIENTAL

Período de 01/06/2019 a 01/07/2020. A referida Profissional cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cidade/Estado, 22 de junho de 2020.

PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA  
TIAGO TRINTA E TRABULSI  
CPF: 646.660.853-00  
Sócio - Administrador




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20190263243**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Substituição à  
MA20190262514



1. Responsável Técnico  
**ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
Título profissional: **ENGENHEIRA AMBIENTAL**  
RNP: 1116837200  
Registro: 1116837200MA

2. Dados do Contrato  
Contratante: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 00.642.415/0001-69  
**RODOVIA BR 222** Nº: KM 155  
Complemento: Bairro: **MORRO GRANDE**  
Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: 65430000  
Contrato: 123123 Celebrado em: 01/06/2019  
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**  
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço  
**RODOVIA BR 222** Nº: KM 155  
Complemento: Bairro: **MORRO GRANDE**  
Cidade: **VARGEM GRANDE** UF: **MA** CEP: 65430000  
Data de início: 01/06/2019 Previsão de término: 01/07/2020 Coordenadas Geográficas: 0, 0  
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO** Código: **Não Especificado**  
Proprietário: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 00.642.415/0001-69

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
10 - ESTUDO > #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0830 - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0832 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0826 - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #A0827 - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)	1,00	a
10 - ESTUDO > #H2231 - IMPACTO AMBIENTAL	1,00	a

5. Observações Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART  
SERVICOS PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA USINA DE ASFALTO EM VARGEM GRANDE - MA.

6. Declarações  
- Clausula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe  
SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas  
Declaro serem verdadeiras as informações acima  
Local \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
ANA CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 053.059.673-33  
PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.642.415/0001-69

9. Informações  
\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor  
Esta ART é isenta de taxa Registrada em: 17/06/2019

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.silac.com.br/publico/>, com a chave: W08B5  
Impresso em: 22/06/2020 às 11:35:06 por: ip: 186.225.33.147

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300  
feleconosco@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8300





MENU

## DETALHES DA ART

## Detalhe

Número: **MA20190263243**Profissional: **ANA CARLA GOMES DA SILVA**

Observação:

**SERVICOS PARA EMISSAO DE LICENCA AMBIENTAL PARA USINA DE ASFALTO EM VARGEM GRANDE - MA.**Situação Atual: **DOCUMENTO ELABORADO**

Baixar cópia do arquivo de impressão da ART



## Contrato 123123

**Contrato**Valor: **R\$ 2.000,00**Data de início: **01/06/2019**Data de fim: **01/07/2020**Ação institucional: **Outros**

Observação:

**Contratante**Contratante Nome: **PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA**Contrante CPF/CNPJ: **00642415000169****Declarações**


Cláusula Compromissória: **Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.**

Acessibilidade: **Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.**

**Endereço do Contrato**País **BRA**CEP: **65430000**Tipo de logradouro: **RODOVIA**



Logradouro: **BR 222**  
Número: **KM 155**  
Complemento  
Bairro: **MORRO GRANDE**  
Cidade: **VARGEM GRANDE**  
UF: **MA**  
Latitude: **0**  
Longitude: **0**



**CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**PRIMOS**  
ENGENHARIA



## DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob N°. 00.642.415/0001-69, atestamos para todos os fins de direito, que a Sra. ANA CARLA GOMES DA SILVA, engenheira ambiental, com registro CREA N°. 1116837200 MA, presta serviços técnicos na área ambiental:

- ESTUDO - MEIO AMBIENTE (PCA)
- ESTUDO - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA)
- ESTUDO - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA
- ESTUDO - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL - PGRCC
- ESTUDO - ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
- ESTUDO - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)
- ESTUDO - IMPACTO AMBIENTAL

Período de 01/06/2019 a 01/07/2020. A referida Profissional cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Cidade/Estado, 22 de junho de 2020.

PRIMOS EMPREENDIMENTOS LTDA  
TIAGO TRINTA E TRABULSI  
CPF: 646.660.853-00  
Sócio - Administrador



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**831082/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANA CARLA GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
Registro: **1116837200MA** RNP: **1116837200**  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL



Número da ART: **MA20200336130** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 22/06/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **34.559.686/0001-77**  
Endereço do contratante: RODOVIA MA 315 Nº: 07  
Complemento: - Bairro: ALTO ALEGRE  
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000  
Contrato: 23 Celebrado em: 20/05/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 315 Nº: 07  
Complemento: - Bairro: ALTO ALEGRE  
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000  
Coordenadas Geográficas: 02°47'38.4, 42°21'33.33"W  
Data de início: 21/05/2020 Previsão de término: 27/05/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CPF/CNPJ: 34.559.686/0001-77

Atividade Técnica: **4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0827 - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0830 - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0832 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #G0114 - PLANO EM EMERGENCIA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #H2231 - IMPACTO AMBIENTAL 10 - ESTUDO 1.00 unidade;**

\_\_\_ Observações \_\_\_

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SEMA

\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_

Certidão de Acervo Técnico nº 831082/2020  
17/07/2020, 13:53  
Z2caC

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2caC





MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **831082**  
Ano: **2020**  
Data de Cadastro: **22/06/2020**  
Data de Emissão: **17/07/2020**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão

Notas (1)

Descrição

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas:

Status (4)

Mostrar 10 registros XLS PDF RELATÓRIO GERENCIAL

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	22/06/2020 - 12:20:18	
BOLETO EMITIDO	22/06/2020 - 12:20:36	
DOCUMENTO PAGO	22/06/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	22/06/2020 - 16:25:22	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-MA**


CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO

**831082/2020**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANA CARLA GOMES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANA CARLA GOMES DA SILVA**  
Registro: **1116837200MA** RNP: **1116837200**  
Título profissional: ENGENHEIRA AMBIENTAL



Número da ART: **MA20200336130** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/05/2020 Baixada em: 22/06/2020  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CPF/CNPJ: **34.559.686/0001-77**  
Endereço do contratante: RODOVIA MA 315 Nº: 07  
Complemento: - Bairro: ALTO ALEGRE  
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000  
Contrato: 23 Celebrado em: 20/05/2020  
Valor do contrato: R\$ 1.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RODOVIA MA 315 Nº: 07  
Complemento: - Bairro: ALTO ALEGRE  
Cidade: TUTÓIA UF: MA CEP: 65580000  
Coordenadas Geográficas: 02°47'38.4, 42°21'33.33"W  
Data de início: 21/05/2020 Previsão de término: 27/05/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **OLIVEIRA E OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA** CPF/CNPJ: 34.559.686/0001-77

Atividade Técnica: **4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0440 - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO CIVIL- PGRCC 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0813 - MEIO AMBIENTE(PCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0827 - RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0830 - RELATORIO DE CONTROLE AMBIENTAL (RCA) 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #A0832 - RELATÓRIO DE DESEMPENHO AMBIENTAL-RDA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #G0114 - PLANO EM EMERGENCIA 10 - ESTUDO 1.00 unidade; 4 - ACESSORIA, CONSULTORIA OU ASSISTENCIA #H2231 - IMPACTO AMBIENTAL 10 - ESTUDO 1.00 unidade;**

Observações

ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS PARA FINS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA SEMA

Informações Complementares

Certidão de Acervo Técnico nº 831082/2020  
17/07/2020, 13:53  
Z2caC

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2caC






MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **831082**  
Ano: **2020**  
Data de Cadastro: **22/06/2020**  
Data de Emissão: **17/07/2020**  
Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO SEM ATESTADO**  
Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (1)

Descrição

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas: 

## Status (4)

Mostrar 10 

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

Buscar: 

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	22/06/2020 - 12:20:18	
BOLETO EMITIDO	22/06/2020 - 12:20:36	
DOCUMENTO PAGO	22/06/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	22/06/2020 - 16:25:22	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA  
SECRETARIA ADJUNTA DE ATENDIMENTO E HUMANIZAÇÃO PENITENCIÁRIA  
GABINETE

**DECLARAÇÃO DE PESSOAS PRESAS APTAS À EXECUÇÃO DE TRABALHO EXTERNO OU DE EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004/2022**



**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO **MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA.**

**Empresa Solicitante:** ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**CNPJ:** 10.948.612/0001-64

A **Secretaria de Estado de Administração Penitenciária**, órgão responsável pela intermediação da mão de obra do sistema prisional do Estado do Maranhão, em atenção ao §1º, inciso I, do art. 5º do Decreto nº 9.450, de 24 de julho de 2018, declara que dispõe de pessoas privadas de liberdade ou egressas do sistema prisional aptas à execução de Trabalho Externo.

**SÃO LUÍS (MA), 19 DE MAIO DE 2022.**

*Kelly Cristina Carvalho*  
**KELLY CRISTINA CARVALHO**

Secretaria Adjunta de Atendimento e Humanização Penitenciária- SAAHP

ANGRÍD LANA MATOS ANUNCIATO  
Secretaria de Atendimento e Humanização  
Penitenciária  
Matrícula: 608863981

GOVERNO DO  
**MARANHÃO**  
GOVERNO DE TODOS NÓS

Rua Gabriela Mistral, nº 716, Vila Palmeira CEP: 65045-070  
Site: [www.seap.ma.gov.br](http://www.seap.ma.gov.br) E-mail: [saahp@seap.ma.gov.br](mailto:saahp@seap.ma.gov.br)



**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO  
FEDERAL**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.612/0001-64, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, declara, para fins do disposto no inc. v do art. nº 27 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

**Atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Sócio Administrador  
**CNPJ nº 10.948.612/0001-64**  
**Clodoaldo Correa**  
**CPF: 747.351.603-53**





**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com




À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

### **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.612/0001-64, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, declara, em conformidade com a lei nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de São Mateus do Maranhão /MA – pregão eletrônico nº 016/2022.

**Atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**Clodoaldo Correa**  
Socio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
**Clodoaldo Correa**  
CPF: 747.351.603-53

# Albatroz

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

## **DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE**


À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.612/0001-64, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, **declara**, sob as penalidades da lei, que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. declaro, para fins da lc 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

**microempresa** – receita bruta anual igual ou inferior a 360. e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

**empresa de pequeno porte** – receita bruta anual superior a 360. e igual ou inferior a 4.800. valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídos por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela lc 147/2014.

**Atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Sócio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53

# Albatroz

## CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**


### **DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 10.948.612/0001-64, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa - MA, CEP: 65.138-000, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53. declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento do bem previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

**atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
**Clodoaldo Correa**  
CPF: 747.351.603-53

À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

### **DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**


Eu, **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – MA, declaro sob as penalidades da lei, que a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.948.612/0001-64, está localizada e em pleno funcionamento na Av. Um, Qd. 14, nº 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-000, sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma.

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades e assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhã - MA de qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa.

PONTO DE REFERÊNCIA: PROX AO VIADUTO DO ALPHAVILLE, MA 203

TELEFONE: (98) 88894323






EMAIL: albatrozengenharia@hotmail.com



# Albatroz


## CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



Atenciosamente,

RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
CNPJ nº 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53

**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA,  
PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO**

Prezados Senhores,

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº. 05, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

**Atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Sócio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53

**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com




À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM EXERCÍCIO  
EM QUADRO DE SÓCIOS OU DE FUNCIONÁRIOS**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, Nº. 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64 por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº. 747.351.603-53, DECLARA, sob as penas da Lei nº 8.666/93 e da legislação vigente, que não possui nenhum servidor público municipal (Município de São Mateus do Maranhão/MA) em seu quadro de funcionários e nem em seu quadro de sócios, e que também não há parentesco entre servidores do município e os sócios desta empresa.

**Atenciosamente,**

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Sócio Administrador  
CNPJ nº 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53



**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com




À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA TÉCNICA**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14, nº. 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, CEP: 65.138-00, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53. Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa não realizou a visita técnica ao local da obra, porém tens os conhecimentos necessários do local onde serão executados os serviços objeto desta licitação.

Declaro ainda ter tomado os devidos conhecimentos dos projetos e de todos os aspectos peculiares a sua execução, bem como mobilização, logística e cálculos de material e quantidades, assim como perfil geométrico e geológico do solo.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**



ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
CNPJ nº 10.948.612/0001-64  
**Clodoaldo Correa**  
CPF: 747.351.603-53



**Henrique Daumas Iavares**  
Engº Civil  
CREA: 110040679-4  
CPF: 793.262.293-91





**ALBATROZ**  
**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

**CLODOALDO CORRÊA**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº **747.351.603-53**, como representante devidamente constituído da **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, doravante denominada Licitante, para fins do disposto do Edital da **PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**, declara, sob as penas da Lei, em especial o art. 269 do Código Penal Brasileiro, que:

A) a proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 016/2022**, foi elaborada de maneira independente (**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 016/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **pregão eletrônico nº 016/2022** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 016/2022**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 016/2022** quanto a participar ou não da referida licitação;

D) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 016/2022** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **pregão eletrônico nº 005/2022** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **pregão eletrônico nº 016/2022** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de **Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão /MA**, antes da abertura oficial das propostas;

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Socio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53

**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À


**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

### **DECLARAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 13 nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, declara perante a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, que o Sr. **Henrique Daumas Tavares**, Engenheiro Eletricista, CREA – 1100406794, e CPF: 793.282.293-91, será indicado como responsável técnico pela execução do objeto desta licitação e será mantido nessa condição até o recebimento definitivo do objeto, caso seja vencedora do certame.

Declara, ainda, que, se inevitável, a substituição será feita por profissional com qualificação técnica igual ou superior à do substituído e com prévia anuência da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão- MA.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
**Clodoaldo Correa**  
CPF: 747.351.603-53

  
**Henrique Daumas Tavares**  
Engº Civil  
CREA 110040679-4  
CPF 793.282.293-91

**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com



À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

### **DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14 nº 05, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, declara não ter recebido do município São Mateus do Maranhão MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a administração federal, estadual e municipal.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
**CNPJ: 10.948.612/0001-64**

**Clodoaldo Correa**  
**CPF: 747.351.603-53**



**ALBATROZ**  
**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA – MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com




À

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

### **DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14 nº 05, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, DECLARA para os devidos fins, que possui disponibilidade de instalações, máquinas e aparelhamento e pessoal técnico adequado a realização do objeto da licitação em referência.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
Socio Administrador  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53

**Albatroz**

**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av.UM quadra 14 n 05 RAPOSA -- MA, Tel. (98) 88894323  
e-mail: albatrozengenharia@hotmail.com




À  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO – MA**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL**  
**REF: PREGÃO ELETRONICO Nº 016/2022**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2022.04.12.0004**

**DECLARAÇÃO DE PRESOS EGRESSOS**

À empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**, estabelecida na Av. Um, Qd. 14 nº 05, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, por seu representante legal Sr. **Clodoaldo Correa**, portador da Identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, declara caso seja vencedora contratar pessoa presa ou egressas aptas à execução de trabalho externo, nos termos do decreto Federal nº 9.450, de 24 de julho de 2018.

**RAPOSA/ MA, 25 DE MAIO DE 2022.**

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
**Clodoaldo Correa**  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CPF: 747.351.603-53  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53



**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)  
1ª e 2ª Instâncias**

**CERTIFICAMOS** que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 23/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

**ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA**

10.948.612/0001-64

**OBSERVAÇÕES:**

- a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em [www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

**A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT ([www.tjdft.jus.br](http://www.tjdft.jus.br)), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.**

Emitida gratuitamente pela internet em: 23/05/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.1210.95E5.FA3W.KABX.JZ3C**

\*\*\* VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS \*\*\*



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA UM, 5 - QUADRA14 - RESIDENCIAL PIRAMIDE - RAPOSA / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF  
Relatório de Fornecedores do Responsável pelo Cadastro

**Dados do Responsável pelo Cadastro**

CPF: 747.351.603-53  
Nome: CLODOALDO CORREA  
E-mail: albatrozengenharia@hotmail.com

Existe 1 fornecedor sob sua responsabilidade;

**Fornecedores nacionais sob responsabilidade (Total: 1)**

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Situação
10.948.612/0001-64	ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI	Credenciado





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.948.612/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*60  
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: ALBATROZ ENGENHARIA LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.948.612/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*60  
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: ALBATROZ ENGENHARIA LTDA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/05/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

Documento(s) assinalado(s) com "\*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).  
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 29/10/2022  
FGTS Validade: 04/06/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 19/11/2022

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)**

Receita Estadual/Distrital Validade: 20/05/2022 (\*)  
Receita Municipal Validade: 03/03/2022 (\*)

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 23/05/2022 13:53

CPF: 747.351.603-53 Nome: CLODOALDO CORREA

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório Nível V - Qualificação Técnica**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.948.612/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*\*60  
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: ALBATROZ ENGENHARIA LTDA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Dados do Nível**

Situação do Nível: Cadastrado

**Entidades de Classe**

Entidade e UF	Nº Registro	Data de Validade
CREA MA	0000010873	31/05/2022



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Ocorrências**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 10.948.612/0001-64 DUNS®: 89\*\*\*\*60  
Razão Social: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
Nome Fantasia: ALBATROZ ENGENHARIA LTDA  
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

**Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor**



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa




**Certifico que nesta data (23/05/2022 às 11:49) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 10.948.612/0001-64.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628B.9F0E.B512.C390 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (23/05/2022 às 11:50) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 747.351.603-53.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 628B.9F4F.B50E.B455 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.948.612/0001-64**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:00 do dia 23/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: MY1A230522114100

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CLODOALDO CORREA**

CPF/CNPJ: **747.351.603-53**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:41:55 do dia 23/05/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: TS7W230522114155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI**

CPF/CNPJ: **10.948.612/0001-64**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:44:30 do dia 23/05/2022 , com validade até o dia 22/06/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ezmjpAS9KzjGysIeBORV

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*




**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**CNPJ Nº 06.019.491/0001-07**



## **JUNTADAS DAS PROPOSTAS READEQUADAS**

Junto aos autos do processo administrativo nº 2022.04.12.0004- SRP, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, as PROPOSTAS READEQUADAS apresentadas para o presente certame.

São Mateus do Maranhão – MA, em 25 de maio de 2022.

  
**Taciane Ribeiro Sousa Diniz**  
**Pregoeira**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO**  
**Comissão Permanente de Licitação - CPL**  
**CNPJ N° 06.019.491/0001-07**



**Modalidade:** Pregão Eletrônico N° 016/2022 - SRP

**Tipo:** Menor preço Global

**OBJETO:** Registro de Preço para a contratação de empresa especializada no Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão

**PROPOSTA READEQUADA:**  
**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**CNPJ N° 10.948.612/0001-64**

# Albatroz

CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 14, Casa 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com



À

Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA

À Pregoeira e Equipe de Apoio

Pregão Eletrônico nº. 016/2022

Processo Administrativo nº. 2022.04.12.0004

## PROPOSTA READEQUADA

Prezados Senhores,

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando a Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão.

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**SEDE:** Avenida Um, Nº. 05, Qd. 14, residencial Pirâmide, Raposa – MA.CEP: 65.138-000


**CNPJ:** 10.948.612/0001-64

**TELEFONE/FAX:** (98) 3199-6694

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [albatrozengenharia@hotmail.com](mailto:albatrozengenharia@hotmail.com)

**1. PROPOSTA DE PREÇOS:**

Raposa – MA, 25 de Maio de 2022.



ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Clodoaldo Correa

CPF: 747.351.603-53



**CONSTRUÇÕES EIRELI.**

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 14, Casa 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



À

**Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão - MA**

**À Pregoeira e Equipe de Apoio**

**Pregão Eletrônico nº. 016/2022**

**Processo Administrativo nº. 2022.04.12.0004**

### PROPOSTA READEQUADA

Prezados Senhores,

Apresentamos a pregoeira e sua equipe de apoio, nossa Proposta referente à Licitação em epígrafe, objetivando a Contratação de empresa especializada em engenharia, para execução de Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão.

**PROPONENTE:**

**RAZÃO SOCIAL:** ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**SEDE:** Avenida Um, Nº. 05, Qd. 14, residencial Pirâmide, Raposa – MA.CEP: 65.138-000

**CNPJ:** 10.948.612/0001-64

**TELEFONE/FAX:** (98) 3199-6694

**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** [albatrozengenharia@hotmail.com](mailto:albatrozengenharia@hotmail.com)

#### 1. PROPOSTA DE PREÇOS:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR DA PROPOSTA
Serviço de Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações físicas de edificações e espaços públicos do município de São Mateus do Maranhão.	R\$. 14.629.642,13
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>R\$. 14.629.642,13</b>


Importa a presente proposta em R\$. 14.629.642,13 (Quatorze milhões seiscentos e vinte e nove mil seiscentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

**2. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 90 (noventa) dias

**3. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO:** Conforme Cronograma

**4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** Conforme contrato

**5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:** ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 10.948.612/0001-64, CAXA ECONOMICA FEDERAL - Agência: 0027-2, Conta: 2597-8. Conta Corrente.

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
Sócio Administrador  
CPF 747 351.603-53

# Albatroz

CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J. nº 10.948.612/0001-64

Av. 01, Qd. 14, Casa 05, Residencial Pirâmide, Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



## 6. INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO:

CLODOALDO CORREA, RG nº 412370956, CPF nº 747.351.603-53.


7 - estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

8 - prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo i) do edital desse processo.

9 - que **não possui** como sócio, gerente e diretores, servidores da **prefeitura municipal de São Mateus do Maranhão - MA**, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

10 - que o prazo de início da entrega dos materiais será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido edital ou de má qualidade.  
local e data

Raposa – MA, 25 de Maio de 2022.

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Clodoaldo Correa  
CPF: 747.351.603-53



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					<b>196,10</b>	<b>0,00 %</b>
1.1	10 Próprio	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	UN	1	196,10	196,10	196,10	0,00 %
<b>2</b>		<b>DEMOLIÇÃO E RETIRADAS</b>					<b>188.185,17</b>	<b>1,29 %</b>
2.1	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4136,3	5,48	7,05	29.160,91	0,20 %
2.2	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1520,96	19,79	25,49	38.769,27	0,27 %
2.3	97647 SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13369,08	2,17	2,79	37.299,73	0,25 %
2.4	97650 SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11621,44	4,69	6,04	70.193,49	0,48 %
2.5	97660 SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	0,39	0,50	150,00	0,00 %
2.6	97661 SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	10229,96	0,39	0,50	5.114,98	0,03 %
2.7	97662 SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	11674,43	0,28	0,36	4.202,79	0,03 %
2.8	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	180	7,22	9,30	1.674,00	0,01 %
2.9	97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300	0,89	1,14	342,00	0,00 %
2.10	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	480	0,76	0,97	465,60	0,00 %
2.11	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120	5,26	6,77	812,40	0,01 %
<b>3</b>		<b>ALVENARIA</b>					<b>967.122,75</b>	<b>6,61 %</b>
3.1	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8568,58	60,71	78,20	670.062,95	4,58 %
3.2	96359 SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	2812,8	81,99	105,61	297.059,80	2,03 %
<b>4</b>		<b>COBERTURA</b>					<b>1.939.061,00</b>	<b>13,25 %</b>
4.1	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	25164,08	34,25	44,12	1.110.239,20	7,59 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*

CPF: 747.351.503-63

*Henrique Daumas Tavares*  
Engº Civil  
CREA: 110010679-4



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um. Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	94219 SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2545,44	21,58	27,79	70.737,77	0,48 %
4.3	94224 SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1076,19	17,04	21,95	23.622,37	0,16 %
4.4	94229 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	624,71	175,89	226,58	141.546,79	0,97 %
4.5	92541 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	6490,16	65,94	84,94	551.274,19	3,77 %
4.6	55960 SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8069,9	4,01	5,16	41.640,68	0,28 %
<b>5</b>		<b>REVESTIMENTO</b>					<b>736.995,08</b>	<b>5,04 %</b>
5.1	87528 SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8177,66	28,02	36,09	295.131,74	2,02 %
5.2	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6027,96	25,66	33,05	199.224,07	1,36 %
5.3	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1737,28	57,37	73,90	128.384,99	0,88 %
5.4	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1764	50,28	64,77	114.254,28	0,78 %
<b>6</b>		<b>FORROS</b>					<b>395.493,74</b>	<b>2,70 %</b>
6.1	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9896,96	25,92	33,39	330.459,49	2,26 %
6.2	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	6458,7	2,10	2,70	17.438,49	0,12 %
6.3	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	4043,82	9,14	11,77	47.595,76	0,33 %
<b>7</b>		<b>ESQUADRIAS</b>					<b>849.852,32</b>	<b>5,81 %</b>
7.1	91328 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140	585,86	754,70	105.658,00	0,72 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

CPF: 747.351.603-69

Henrique Daumas Laires  
Engº Civil  
C.R.C. 110010079-0





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.2	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	134	637,44	821,15	110.034,10	0,75 %
7.3	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76	697,20	898,13	68.257,88	0,47 %
7.4	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72	716,80	923,38	66.483,36	0,45 %
7.5	100702 SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	296,22	322,34	415,23	122.999,43	0,84 %
7.6	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	267,54	392,37	505,45	135.228,09	0,92 %
7.7	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	726	82,68	106,50	77.319,00	0,53 %
7.8	84959 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	184,12	204,92	263,97	48.602,15	0,33 %
7.9	100665 SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	140,44	356,91	459,77	64.570,09	0,44 %
7.10	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	148,32	265,36	341,83	50.700,22	0,35 %
<b>8</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>1.969.435,43</b>	<b>13,46 %</b>
8.1	72136 SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7200	58,92	75,90	546.480,00	3,74 %
8.2	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	4800	101,38	130,59	626.832,00	4,28 %
8.3	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4.0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3982,68	34,15	43,99	175.198,09	1,20 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
CPF 747.351.503-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
C.R.E. 130040078-1

822



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.4	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3794	27,02	34,80	132.031,20	0,90 %
8.5	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2788,2	48,74	62,78	175.043,19	1,20 %
8.6	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10013,7	11,22	14,45	144.697,96	0,99 %
8.7	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	2187,44	46,00	59,25	129.605,82	0,89 %
8.8	89045 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	666,9	46,04	59,30	39.547,17	0,27 %
<b>9</b>		<b>PINTURA</b>					<b>4.335.023,18</b>	<b>29,63 %</b>
9.1	40905 SINAPI	VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1062,79	16,87	21,73	23.094,42	0,16 %
9.2	74065/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	811,2	16,93	21,80	17.684,16	0,12 %
9.3	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	450,65	16,88	21,74	9.797,13	0,07 %
9.4	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	20665,45	10,70	13,78	284.769,90	1,95 %
9.5	84665 SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3219,04	14,94	19,24	61.934,32	0,42 %
9.6	84679 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	9339,19	14,74	18,98	177.257,82	1,21 %
9.7	88416 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	24142,81	11,91	15,34	370.350,70	2,53 %
9.8	88484 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12876,15	1,92	2,47	31.804,09	0,22 %
9.9	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12876,15	1,64	2,11	27.168,67	0,19 %
9.10	88486 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8760,94	10,05	12,94	113.366,56	0,77 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

CPF: 747.351.503-53

Henrique Daumas Soares  
Engº Civil  
CREA: 110640676-4



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9.11	88487 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	119509,95	7,61	9,80	1.171.197,51	8,01 %
9.12	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	112088,45	9,61	12,37	1.386.534,12	9,48 %
9.13	88494 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	14309,35	12,97	16,70	238.966,14	1,63 %
9.14	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m <sup>2</sup>	11929,24	6,92	8,91	106.289,52	0,73 %
9.15	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m <sup>2</sup>	14454	16,91	21,78	314.808,12	2,15 %
<b>10</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>1.556.688,75</b>	<b>10,64 %</b>
10.1	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	528	21,56	27,77	14.662,56	0,10 %
10.2	97618 SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2116	37,99	48,93	103.535,88	0,71 %
10.3	97586 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	272	105,34	135,69	36.907,68	0,25 %
10.4	101879 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	268,67	346,10	57.452,60	0,39 %
10.5	90462 SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	7946,78	1,04	1,33	10.569,21	0,07 %
10.6	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2346,02	6,48	8,34	19.565,80	0,13 %
10.7	91836 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1954,6	8,34	10,74	20.992,40	0,14 %
10.8	91844 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4291,96	4,39	5,65	24.249,57	0,17 %
10.9	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2371,54	5,94	7,65	18.142,28	0,12 %
10.10	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1224,6	7,71	9,93	12.160,27	0,08 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
CREA: 119040/2015



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.11	91868 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1431,92	8,67	11,16	15.980,22	0,11 %
10.12	91871 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1980,82	8,19	10,55	20.897,65	0,14 %
10.13	91872 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300	10,68	13,75	4.125,00	0,03 %
10.14	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428	5,41	6,96	2.978,88	0,02 %
10.15	91880 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428	6,28	8,08	3.458,24	0,02 %
10.16	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166	6,88	8,86	1.470,76	0,01 %
10.17	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166	9,42	12,13	2.013,58	0,01 %
10.18	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166	8,13	10,47	1.738,02	0,01 %
10.19	91905 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1332,38	10,68	13,75	18.320,22	0,13 %
10.20	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14644,72	3,03	3,90	57.114,40	0,39 %
10.21	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22806,08	4,25	5,47	124.749,25	0,85 %
10.22	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20725,44	5,75	7,40	153.368,25	1,05 %
10.23	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12266,44	9,06	11,67	143.149,35	0,98 %
10.24	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7442,7	13,80	17,77	132.256,77	0,90 %
10.25	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1476	8,95	11,52	17.003,52	0,12 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
CREA 110010079-4



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um. Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.26	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	860	6,51	8,38	7.206,80	0,05 %
10.27	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	838	9,04	11,64	9.754,32	0,07 %
10.28	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3915,36	24,03	30,95	121.180,39	0,33 %
10.29	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4206,29	21,12	27,20	114.411,08	0,78 %
10.30	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1421,4	46,05	59,32	84.317,44	0,58 %
10.31	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	521,06	11,08	14,27	7.435,52	0,05 %
10.32	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172	9,41	12,12	2.084,64	0,01 %
10.33	93018 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172	14,39	18,53	3.187,16	0,02 %
10.34	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296	7,92	10,20	3.019,20	0,02 %
10.35	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E	UN	296	8,29	10,67	3.158,32	0,02 %
10.36	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E	UN	166	9,06	11,67	1.937,22	0,01 %
10.37	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E	UN	290	9,06	11,67	3.384,30	0,02 %
10.38	93657 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E	UN	166	9,97	12,84	2.131,44	0,01 %
10.39	93658 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E	UN	166	14,36	18,49	3.069,34	0,02 %
10.40	93668 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	49,61	63,90	10.607,40	0,07 %
10.41	93669 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	51,94	66,90	11.105,40	0,08 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

CPF: 747.351.803-53

Henrique Daumas  
Eng. Civil  
C.R.T.A. 110040574



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.42	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	51,94	66,90	11.105,40	0,08 %
10.43	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	54,68	70,43	11.691,38	0,08 %
10.44	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	166	58,95	75,93	12.604,38	0,09 %
10.45	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166	64,45	83,02	13.781,32	0,09 %
10.46	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	166	15,85	20,41	3.388,06	0,02 %
10.47	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	366	17,99	23,17	8.480,22	0,06 %
10.48	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	214	28,49	36,70	7.853,80	0,05 %
10.49	91987 SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	162	31,11	40,07	6.491,34	0,04 %
10.50	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	272	26,87	34,61	9.413,82	0,06 %
10.51	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	496	21,24	27,36	13.570,56	0,09 %
10.52	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438	19,07	24,56	10.757,28	0,07 %
10.53	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438	20,85	26,85	11.760,30	0,08 %
10.54	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222	30,60	39,41	8.749,02	0,06 %
10.55	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222	34,16	44,00	9.768,00	0,07 %
10.56	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	304	31,72	40,86	12.421,44	0,08 %
11		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>					<b>359.073,03</b>	<b>2,45 %</b>

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.903-52

Henrique Daumas Cavaleiro  
Eng.º Civil  
C.R.C. 1106/00398  
829



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	186	55,27	71,19	13.241,34	0,09 %
11.2	99619 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184	51,97	105,59	19.425,56	0,13 %
11.3	99620 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184	111,36	143,45	26.394,80	0,18 %
11.4	102137 SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	184	51,63	66,50	12.236,00	0,08 %
11.5	89352 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184	25,60	32,97	6.066,48	0,04 %
11.6	89353 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	166	28,03	36,10	5.992,60	0,04 %
11.7	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	4,86	6,26	1.039,16	0,01 %
11.8	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	5,22	6,72	1.115,52	0,01 %
11.9	89360 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	6,72	8,65	1.435,90	0,01 %
11.10	89361 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	6,14	7,90	2.227,80	0,02 %
11.11	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	5,80	7,47	2.106,54	0,01 %
11.12	89363 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	6,58	8,47	2.388,54	0,02 %
11.13	89364 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	8,18	10,53	2.969,46	0,02 %
11.14	89365 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	7,47	9,62	2.712,84	0,02 %
11.15	89366 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	12,41	15,98	4.506,36	0,03 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Lavares  
Engº Civil  
CRETA: 11084057



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022


OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.16	89367 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	8,38	10,79	3.042,78	0,02 %
11.17	89368 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	10,54	13,57	3.826,74	0,03 %
11.18	89369 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	13,24	17,05	4.808,10	0,03 %
11.19	89370 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	10,10	13,01	3.668,82	0,03 %
11.20	89371 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	3,74	4,81	1.356,42	0,01 %
11.21	89372 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	10,90	14,04	3.959,28	0,03 %
11.22	89373 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	4,39	5,65	1.593,30	0,01 %
11.23	89374 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	8,27	10,65	3.003,30	0,02 %
11.24	89376 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	3,81	4,90	1.381,80	0,01 %
11.25	89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	4,44	5,71	1.610,22	0,01 %
11.26	89379 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282	13,96	17,98	5.070,36	0,03 %
11.27	89380 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278	7,36	9,48	2.635,44	0,02 %
11.28	89381 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396	10,46	13,47	5.334,12	0,04 %
11.29	89383 SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396	4,53	5,83	2.308,68	0,02 %

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.503-53

  
Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
CREA: 110040078-4





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.30	89385 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4," INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396	5,28	6,80	2.692,80	0,02 %
11.31	89386 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396	6,39	8,23	3.259,08	0,02 %
11.32	89358 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154	8,97	11,55	1.779,70	0,01 %
11.33	89389 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA. PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	158	9,84	12,67	2.001,86	0,01 %
11.34	89393 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274	6,84	8,81	2.413,94	0,02 %
11.35	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274	8,19	10,55	2.890,70	0,02 %
11.36	89397 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278	10,24	13,19	3.668,82	0,03 %
11.37	89400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154	14,63	18,84	2.901,36	0,02 %
11.38	89401 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4349,52	5,90	7,60	33.056,35	0,23 %
11.39	89402 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1726,96	7,25	9,33	16.112,53	0,11 %
11.40	89403 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2496,74	12,83	16,52	41.246,14	0,28 %
11.41	89405 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	3,71	4,77	1.402,38	0,01 %
11.42	89406 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	5,21	6,71	1.972,74	0,01 %
11.43	89407 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	4,63	5,96	1.752,24	0,01 %
11.44	89409 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	4,83	6,22	1.828,68	0,01 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Fereira  
Engº Civil  
CREA: 1100105-4



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.45	89410 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	6,43	8,28	2.434,32	0,02 %
11.46	89411 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	5,72	7,36	2.163,84	0,01 %
11.47	89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	8,44	10,87	1.804,42	0,01 %
11.48	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	11,14	14,35	2.382,10	0,02 %
11.49	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	2,74	3,52	1.034,88	0,01 %
11.50	89418 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	9,90	12,75	3.748,50	0,03 %
11.51	89419 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	3,39	4,36	1.281,84	0,01 %
11.52	89420 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294	7,27	9,36	2.751,84	0,02 %
11.53	89424 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	3,26	4,19	695,54	0,00 %
11.54	89425 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	12,78	16,46	2.732,36	0,02 %
11.55	89426 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	6,18	7,96	1.321,36	0,01 %
11.56	89431 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	4,98	6,41	1.064,06	0,01 %
11.57	89434 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166	8,43	10,85	1.801,10	0,01 %
11.58	89448 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	785,86	13,70	17,64	13.862,57	0,09 %
11.59	88503 SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	56	742,41	956,37	53.556,72	0,37 %
<b>12</b>		<b>INSTALACOES SANITARIAS</b>					<b>369.459,10</b>	<b>2,53 %</b>

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas  
Engº Civil  
CREA: 110010683-1



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.1	89711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19716,22	11,31	14,56	287.068,16	1,96 %
12.2	89796 SINAPI	TE. PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	754	23,70	30,53	23.019,62	0,16 %
12.3	89495 SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	866	6,20	7,98	6.910,68	0,05 %
12.4	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	642	20,86	26,87	17.250,54	0,12 %
12.5	89710 SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	738	6,97	8,97	6.619,86	0,05 %
12.6	98102 SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	168	132,11	170,18	28.590,24	0,20 %
<b>13</b>		<b>LOUÇAS, METAIS E GRANITOS</b>					<b>465.468,78</b>	<b>3,18 %</b>
13.1	100858 SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	314	443,37	571,14	179.337,96	1,23 %
13.2	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	306	291,11	375,00	114.750,00	0,78 %
13.3	86903 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290	218,33	281,25	81.562,50	0,56 %
13.4	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152	458,71	590,91	89.818,32	0,61 %
<b>14</b>		<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					<b>406.888,72</b>	<b>2,78 %</b>
14.1	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188	71,56	92,18	17.329,84	0,12 %
14.2	86936 SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188	374,63	482,59	90.726,92	0,62 %
14.3	86881 SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1,1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	182	169,56	218,42	39.752,44	0,27 %
14.4	86887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	224	44,31	57,08	12.785,92	0,09 %
14.5	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	49,44	464,19	597,96	29.563,14	0,20 %

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

CPF: 747.351.503-53

Henrique Daumas Faveres  
Eng.º Civil  
CREA: 110040020



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

OBJETO.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.6	100883 SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM. FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	192	508,23	654,70	125.792,40	0,86 %
14.7	88889 SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	131,42	537,69	692,65	91.928,06	0,62 %
15		<b>LIMPEZA GERAL</b>					<b>90.698,90</b>	<b>0,62 %</b>
15.1	2450 ORSE	Limpeza geral	m²	39434,34	1,79	2,30	90.698,90	0,62 %
							<b>Total sem BDI</b>	<b>11.359.770,30</b>
							<b>Total do BDI</b>	<b>3.269.871,83</b>
							<b>Total Geral</b>	<b>14.629.642,13</b>

RAPOSA - MA, 25 DE MAIO DE 2022.

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
CPF: 747.351.903-53

*Henrique Daurmas Tavares*  
Engº Civil  
C.R.C. 1100107/4  
833



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

1		SERVIÇOS INICIAIS					196,10	
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	10 Próprio	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	196,10	196,10	
Insumo	00000030 Próprio	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	Taxas	UN	1,0000000	196,10	196,10	
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	0,00			Valor com BDI =>	196,10
					Quant. =>	1,0000000	Preço Total =>	196,10

2		DEMOLIÇÃO E RETIRADAS					188.185,17	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97644 SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	5,48	5,48	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2582000	12,64	3,26	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1315000	16,91	2,22	
			MO sem LS =>	2,39	LS =>	2,05	MO com LS =>	4,44
			Valor do BDI =>	1,57			Valor com BDI =>	7,05
					Quant. =>	4.136,3000000	Preço Total =>	29.160,91

2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97645 SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS	m²	1,0000000	19,79	19,79
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7156000	12,64	9,04
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3643000	16,91	6,16

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
CPF: 000.000.000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00041954	SINAPI	CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9.53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F	Material		KG	0,0984000	46,72	4,59
				MO sem LS	6,65	LS =>	5,69	MO com LS =>	12,34
				=>					
				Valor do BDI	5,70			Valor com BDI =>	25,49
				=>					
						Quant. =>	1.520,9600000	Preço Total	38.769,27
								=>	

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	2,17	2,17	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0971000	12,64	1,22	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0494000	19,43	0,95	
				MO sem LS	0,97	LS =>	0,83	MO com LS =>	1,80
				=>					
				Valor do BDI	0,62			Valor com BDI =>	2,79
				=>					
						Quant. =>	13.369,0800000	Preço Total	37.299,73
								=>	

2.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	4,69	4,69	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2086000	12,64	2,63	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1062000	19,43	2,06	
				MO sem LS	2,08	LS =>	1,79	MO com LS =>	3,87
				=>					
				Valor do BDI	1,35			Valor com BDI =>	6,04
				=>					
						Quant. =>	11.621,4400000	Preço Total	70.193,49
								=>	

2.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-----	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Soares  
Engº Civil  
935



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	0,39	0,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0095000	17,11	0,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0187000	12,64	0,23	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,50
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>300,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>150,00</b>

2.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,39	0,39	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0096000	17,11	0,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0188000	12,64	0,23	
				MO sem LS =>	0,17	LS =>	0,14	MO com LS =>	0,31
				Valor do BDI =>	0,11			Valor com BDI =>	0,50
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10,229,9600000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>5,114,98</b>

2.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	1,0000000	0,28	0,28	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0071000	16,40	0,11	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0140000	12,64	0,17	
				MO sem LS =>	0,13	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,24

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 0,08 Valor com BDI => 0,36

Quant. => 11.674,4300000 Preço Total => 4.202,79

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS	UN	1,0000000	7,22	7,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1755000	16,40	2,87	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3448000	12,64	4,35	
			MO sem LS =>	3,19	LS =>	2,74	MO com LS =>	5,93
			Valor do BDI =>	2,08			Valor com BDI =>	9,30
					Quant. =>	180,0000000	Preço Total =>	1.674,00

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97664 SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS	UN	1,0000000	0,89	0,89	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0219000	16,40	0,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0431000	12,64	0,54	
			MO sem LS =>	0,40	LS =>	0,34	MO com LS =>	0,74
			Valor do BDI =>	0,25			Valor com BDI =>	1,14
					Quant. =>	300,0000000	Preço Total =>	342,00

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97665 SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS	UN	1,0000000	0,76	0,76
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0183000	17,11	0,31
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0359000	12,64	0,45

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Dantas Tavares  
CPF 000 000 000-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	0,33	LS =>	0,29	MO com LS =>	0,62
Valor do BDI =>	0,21			Valor com BDI =>	0,97
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>480,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>465,60</b>
				<b>=&gt;</b>	

2.11	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	5,26	5,26	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1280000	16,40	2,09	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2514000	12,64	3,17	
			MO sem LS =>	2,33	LS =>	2,00	MO com LS =>	4,33
			Valor do BDI =>	1,51			Valor com BDI =>	6,77
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>120,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>812,40</b>
						<b>=&gt;</b>		

3	Código Banco	ALVENARIA	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1							967.122,75
Composição	87520 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	60,71	60,71
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0098000	414,00	4,05
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,7750000	12,64	9,79
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,5500000	16,91	26,21
Insumo	00007266 SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUIROS NA HORIZONTAL, 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	MIL	0,0283100	674,80	19,10
Insumo	00037395 SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	0,0050000	34,89	0,17

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Lavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7,5* CM	Material	M	0,4200000	3,32	1,39	
				MO sem LS =>	16,63	LS =>	14,25	MO com LS =>	30,88
				Valor do BDI =>	17,49		Valor com BDI =>		78,20
						Quant. =>	8.568,5800000	Preço Total =>	670.062,95

3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	PARE - PAREDES/PAINÉIS	m²	1,0000000	81,99	81,99	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6280000	15,36	9,64	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1570000	12,64	1,98	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	2,20	1,74	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,24	0,60	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	KG	1,0327000	2,76	2,85	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM. COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,9149000	0,18	0,16	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,0077000	0,07	1,40	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0290000	40,58	1,17	
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,8999000	7,81	22,64	
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9093000	6,88	6,25	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	15,94	33,56	
				MO sem LS =>	5,42	LS =>	4,65	MO com LS =>	10,07

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
CPF 000 000 000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um. Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 23,62 Valor com BDI => 105.61

Quant. => 2.812,8000000 Preço Total => 297.059,80

4			COBERTURA					1.939.061,00
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94201 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	34,25	34,25	34,25
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0372000	14,93	0,55	0,55
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0516000	14,21	0,73	0,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3990000	12,64	5,04	5,04
Composição Auxiliar	88323 SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1330000	19,43	2,58	2,58
Insumo	00007173 SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	Material	MIL	0,0275000	922,09	25,35	25,35
			MO sem LS =>	3,93	LS =>	3,37	MO com LS =>	7,30
			Valor do BDI =>	9,87			Valor com BDI =>	44,12
					Quant. =>	25.164,0800000	Preço Total =>	1.110.239,20

4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94219 SINAPI	CUMEIEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	21,58	21,58
Composição Auxiliar	93282 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0087000	14,21	0,12
Composição Auxiliar	93281 SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0063000	14,93	0,09

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Clodoaldo Corrêa  
 CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
 Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0117000	332,65	3,89	
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3500000	12,64	4,42	
	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3050000	19,43	5,92	
	00007181	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	Material	UN	3,0000000	2,38	7,14	
				MO sem LS =>	5,14	LS =>	4,41	MO com LS =>	9,55
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	27,79
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2.545,4400000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>70.737,77</b>

4.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	17,04	17,04	
Composição Auxiliar	87337	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0095000	332,65	3,16	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	12,64	5,47	
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4330000	19,43	8,41	
				MO sem LS =>	6,58	LS =>	5,64	MO com LS =>	12,22
				Valor do BDI =>	4,91			Valor com BDI =>	21,95
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.076,1900000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>23.622,37</b>

4.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	M	1,0000000	175,89	175,89
Composição Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG. COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0132000	14,93	0,19

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0183000	14,21	0,26	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	12,64	8,00	
Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5390000	19,43	10,47	
Insumo	00040784	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	Material	M	1,0500000	118,76	124,69	
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0250000	17,35	0,43	
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3.2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0049000	62,39	0,30	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,1610000	34,05	5,48	
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,1800000	144,86	26,07	
			MO sem LS		8,49	LS =>	7,28	MO com LS =>	15,77
			=>						
			Valor do BDI		50,69			Valor com BDI =>	226,58
			=>						
						Quant. =>	624,7100000	Preço Total	141.546,79
								=>	

4.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	65,94	65,94
Auxiliar	93282	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHI	0,0571000	14,21	0,81
Auxiliar	93281	SINAPI	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	0,0412000	14,93	0,61
Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4020000	13,73	5,51
Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	16,71	6,68
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,3360000	11,32	26,44
Insumo	00020247	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0700000	19,54	1,36
Insumo	00039027	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	0,0500000	17,64	0,88
Insumo	00040568	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	Material	KG	0,0300000	17,78	0,53
Insumo	00004408	SINAPI	RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	2,5730000	2,15	5,53

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Diasmas Leal  
CPF 017 017 017



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004425	SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,7350000	23,94	17,59	
				MO sem LS =>	6,08	LS =>	5,21	MO com LS =>	11,29
				Valor do BDI =>	19,00			Valor com BDI =>	84,94
				Quant. =>		6.490,1600000	Preço Total =>		551.274,19

4.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	COBE - COBERTURA	m²	1,0000000	4,01	4,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1721516	12,64	2,17	
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,0860757	21,44	1,84	
				MO sem LS =>	0,93	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,72
				Valor do BDI =>	1,15			Valor com BDI =>	5,16
				Quant. =>		8.069,9000000	Preço Total =>		41.640,68

5	Código	Banco	REVESTIMENTO	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
5.1								736.995,08	
Composição	87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	28,02	28,02	
Composição Auxiliar	87369	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	0,0376000	414,00	15,56	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5800000	16,91	9,80	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2110000	12,64	2,66	
				MO sem LS =>	7,83	LS =>	6,70	MO com LS =>	14,53

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas  
CPF 000 000 000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 8,07 Valor com BDI => 36,09

Quant. => 8.177,6600000 Preço Total => 295.131,74

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87530 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	25,66	25,66	
Composição Auxiliar	87369 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0376000	414,00	15,56	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4700000	16,91	7,94	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1710000	12,64	2,16	
			MO sem LS =>	6,76	LS =>	5,80	MO com LS =>	12,56
			Valor do BDI =>	7,39			Valor com BDI =>	33,05
			Quant. =>	6.027,9600000	Preço Total =>		199.224,07	

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	87249 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	57,37	57,37	
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8200000	20,29	16,63	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3100000	12,64	3,91	
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	6,1400000	0,63	3,86	
Insumo	00001287 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,1000000	29,34	32,27	
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1900000	3,69	0,70	
			MO sem LS =>	9,44	LS =>	8,08	MO com LS =>	17,52

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas  
CPF: 747.351.603-53



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

				Valor do BDI =>	16,53		Valor com BDI =>	73,90	
						Quant. =>	1.737,2800000	Preço Total =>	128.384,99
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	87265 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,0000000	50,28	50,28		
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4900000	20,29	9,94		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2900000	12,64	3,66		
Insumo	00001381 SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	4,8600000	0,63	3,06		
Insumo	00034357 SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,4200000	3,69	1,54		
Insumo	00000536 SINAPI	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	Material	m²	1,0500000	30,56	32,08		
			MO sem LS =>	6,20	LS =>	5,31	MO com LS =>	11,51	
			Valor do BDI =>	14,49			Valor com BDI =>	64,77	
					Quant. =>	1.764,0000000	Preço Total =>	114.254,28	

6		FORROS						395.493,74	
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	96113 SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	REVE - REVESTIMENTO E	m²	1,0000000	25,92	25,92		
Composição Auxiliar	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6313000	16,80	10,60		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3156000	12,64	3,98		
Insumo	00000345 SINAPI	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	Material	KG	0,0250000	21,07	0,52		
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,9964000	0,63	0,62		
Insumo	00040547 SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0308000	19,80	0,60		
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	1,0740000	8,84	9,49		
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0078000	15,26	0,11		
			MO sem LS =>	6,50	LS =>	5,56	MO com LS =>	12,06	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Lemes  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

		Valor do BDI =>	7,47			Valor com BDI =>	33,39
		Quant. =>	9.896,9600000	Preço Total =>		330.459,49	
<b>6.2</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	96120 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E	M	1,0000000	2,10	2,10
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0445000	16,80	0,74
Auxiliar							
Composição	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0223000	12,64	0,28
Auxiliar							
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	0,5124000	0,63	0,32
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material	m²	0,0762000	8,84	0,67
Insumo	00005086 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0015000	23,25	0,03
Insumo	00020250 SINAPI	SISAL EM FIBRA	Material	KG	0,0040000	15,26	0,06
		MO sem LS =>	0,45	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,84
		Valor do BDI =>	0,60			Valor com BDI =>	2,70
		Quant. =>	6.458,7000000	Preço Total =>		17.438,49	
<b>6.3</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	96121 SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE	M	1,0000000	9,14	9,14
Composição	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1468000	15,36	2,25
Auxiliar							
Insumo	00036246 SINAPI	ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, COMPRIMENTO 6 M	Material	M	1,1512000	3,70	4,25
Insumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5833000	0,18	0,10
Insumo	00040552 SINAPI	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	Material	CENTO	0,0749000	33,93	2,54
		MO sem LS =>	1,07	LS =>	0,91	MO com LS =>	1,98
		Valor do BDI =>	2,63			Valor com BDI =>	11,77

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 803-53

Handwritten signature and stamp of the Commission Permanent for Bidding (CPL).



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 4.043,8200000 Preço Total => 47.595,76

							Quant. =>	4.043,8200000	Preço Total =>	47.595,76
7			ESQUADRIAS						849.852,32	
7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	91328 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	585,86	585,86			
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,9992656	272,17	271,97			
Composição Auxiliar	91295 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,9992656	236,37	236,19			
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,5929496	8,10	77,70			
			MO sem LS =>	64,71	LS =>	55,45	MO com LS =>	120,16		
			Valor do BDI =>	168,84			Valor com BDI =>	754,70		
					Quant. =>	140,0000000	Preço Total =>	105.658,00		

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	100681 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	637,44	637,44		
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,9263519	272,17	252,12		
Composição Auxiliar	91296 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM. INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,9263519	253,90	235,20		
Composição Auxiliar	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	0,9263519	82,68	76,59		
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	9,0782489	8,10	73,53		
			MO sem LS =>	66,51	LS =>	56,98	MO com LS =>	123,49	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI 183,71 Valor com BDI => 821,15  
=>

Quant. => 134.0000000 Preço Total 110.034,10  
=>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
7.3								
Composição	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	1.0000000	697,20	697,20	
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9236959	272,17	251,40	
Composição Auxiliar	91297 SINAPI	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9236959	280,52	259,11	
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9236959	121,13	111,88	
Composição Auxiliar	100659 SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	M	9,2369589	8,10	74,81	
			MO sem LS =>	71,18	LS =>	60,98	MO com LS =>	132,16
			Valor do BDI =>	200,93			Valor com BDI =>	898,13
					Quant. =>	76,0000000	Preço Total =>	68.257,88

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
7.4							
Composição	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	1.0000000	716,80	716,80
Composição Auxiliar	90806 SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9234177	272,17	251,32
Composição Auxiliar	90823 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9234177	300,35	277,34
Composição Auxiliar	90830 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/IDROS	UN	0,9234177	121,13	111,85

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Handwritten signature and stamp of the Commission.



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qtd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	100659	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO	ESQV -	M	9,4188593	8,10	76,29	
Auxiliar			E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQUADRIAS/FERRAGENS/V					
				MO sem LS	72,44	LS =>	62,06	MO com LS =>	134,50
				=>					
				Valor do BDI	206,58			Valor com BDI =>	923,38
				=>					
				Quant. =>		72,0000000	Preço Total		66.483,36
							=>		

7.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	ESQV -	m²	1,0000000	322,34	322,34	
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2354972	16,91	3,98	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1177486	12,64	1,48	
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,9416544	0,51	2,01	
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	1,8388820	22,13	40,69	
Insumo	00004922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	m²	0,8350962	326,16	272,37	
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0531955	34,05	1,81	
				MO sem LS	2,43	LS =>	2,09	MO com LS =>	4,52
				=>					
				Valor do BDI	92,89			Valor com BDI =>	415,23
				=>					
				Quant. =>		296,2200000	Preço Total		122.999,43
							=>		

7.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV -	m²	1,0000000	392,37	392,37
Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2752746	16,91	4,65

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Jaimes Farias  
CPF 118



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1374215	12,64	1,73	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	3,4654672	0,51	1,76	
Insumo	00036888 SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	4,9287537	22,13	109,07	
Insumo	00039025 SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	Material	UN	0,3937736	643,89	253,54	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,6352325	34,05	21,62	
			MO sem LS =>	2,84	LS =>	2,44	MO com LS =>	5,28
			Valor do BDI =>	113,08			Valor com BDI =>	505,45
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>267,5400000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>135,228,09</b>

7.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91306 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V	UN	1,0000000	82,68	82,68	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5942026	15,26	9,06	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2974887	12,64	3,76	
Insumo	00003093 SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	0,7747099	90,18	69,86	
			MO sem LS =>	5,65	LS =>	4,84	MO com LS =>	10,49
			Valor do BDI =>	23,82			Valor com BDI =>	106,50
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>726,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>77.319,00</b>

7.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84959 SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	ESQV -	m²	1,0000000	204,92	204,92

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Falcões  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1702313	12,64	2,15	
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8511566	13,93	11,85	
Insumo	00010498 SINAPI	MASSA PARA VIDRO	Material	KG	1,7023131	9,24	15,72	
Insumo	00010491 SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	0,8511566	205,84	175,20	
			MO sem LS =>	6,06	LS =>	5,19	MO com LS =>	11,25
			Valor do BDI =>	59,05			Valor com BDI =>	263,97
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>184,1200000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>48.602,15</b>	

7.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100665 SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS. ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	m²	1,0000000	356,91	356,91	
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8883448	15,26	13,55	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4441724	12,64	5,61	
Insumo	00004430 SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,8846540	11,32	10,01	
Insumo	00003421 SINAPI	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	Material	m²	0,5126051	610,14	312,76	
Insumo	00005067 SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	Material	KG	0,0219741	18,81	0,41	
Insumo	00000142 SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,4280764	34,05	14,57	
			MO sem LS =>	8,44	LS =>	7,24	MO com LS =>	15,68
			Valor do BDI =>	102,86			Valor com BDI =>	459,77
			<b>Quant. =&gt;</b>		<b>140,4400000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>64.570,09</b>	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Henrique Dantas Farias  
Engenheiro





CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

7.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	94569 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/V	m²	1,0000000	265,36	265,36	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8488225	16,91	14,35	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4241626	12,64	5,36	
Insumo	00034381 SINAPI	JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	Material	UN	1,0359413	222,16	230,14	
Insumo	00004377 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	12,1331389	0,13	1,57	
Insumo	00039961 SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	0,6199337	22,50	13,94	
			MO sem LS =>	8,78	LS =>	7,53	MO com LS =>	16,31
			Valor do BDI =>	76,47			Valor com BDI =>	341,83
					Quant. =>	148,3200000	Preço Total =>	50.700,22

8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
8.1	72136 SINAPI	PAVIMENTAÇÃO PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m²	1,0000000	58,92	58,92	
Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E	CHP	1,2955384	2,26	2,92	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,5910769	12,64	32,75	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5182154	16,91	8,76	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	6,9095386	0,53	3,66	
Insumo	00004824 SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	12,0916925	0,45	5,44	
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,7273846	0,90	1,55	
Insumo	00007353 SINAPI	RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA	Material	L	0,1828955	21,00	3,84	
			MO sem LS =>	17,96	LS =>	15,38	MO com LS =>	33,34

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rodolfo Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares  
CPF: 000.000.000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 16,98 Valor com BDI => 75,90

Quant. => 7.200,0000000 Preço Total => 546.480,00

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	72137 SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM. INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	PISO - PISOS	m <sup>2</sup>	1,0000000	101,38	101,38	
Composição Auxiliar	95276 SINAPI	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO. POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E	CHP	2,4900407	2,26	5,62	
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,8715142	16,91	14,73	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	4,1957187	12,64	53,03	
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	14,9402443	0,53	7,91	
Insumo	00004824 SINAPI	GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO E CALCÁRIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO	Material	KG	27,3904480	0,45	12,32	
Insumo	00003671 SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	2,4900407	0,90	2,24	
Insumo	00007353 SINAPI	RESINA ACRÍLICA PREMIUM BASE ÁGUA - COR BRANCA	Material	L	0,2636456	21,00	5,53	
			MO sem LS =>	29,33	LS =>	25,13	MO com LS =>	54,46
			Valor do BDI =>	29,21			Valor com BDI =>	130,59
					Quant. =>	4.800,0000000	Preço Total =>	626.832,00

8.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	101749 SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	PISO - PISOS	m <sup>2</sup>	1,0000000	34,15	34,15
Composição Auxiliar	87298 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m <sup>3</sup>	0,0530000	428,13	22,69
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	12,64	2,64
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4180000	16,91	7,06
Insumo	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,5000000	0,53	0,26

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Handwritten signature and stamp

Handwritten signature and stamp





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insuno	00003671	SINAPI	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	Material	M	1,6700000	0,90	1,50	
				MO sem LS =>	5,97	LS =>	5,11	MO com LS =>	11,08
				Valor do BDI =>	9,84		Valor com BDI =>		43,99
				Quant. =>		3.982,6800000	Preço Total =>		175.198,09

8.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	94438 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	27,02	27,02		
Composição Auxiliar	87630 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,6381000	24,67	15,74		
Composição Auxiliar	87745 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1996000	31,99	6,38		
Composição Auxiliar	87755 SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	PISO - PISOS	m²	0,1623000	30,23	4,90		
				MO sem LS =>	5,22	LS =>	4,48	MO com LS =>	9,70
				Valor do BDI =>	7,78		Valor com BDI =>		34,80
				Quant. =>		3.794,0000000	Preço Total =>		132.031,20

8.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	PISO - PISOS	m²	1,0000000	48,74	48,74
Composição Auxiliar	94964 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m³	0,0001831	295,96	0,05

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0608486	16,71	1,01	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1604354	12,64	2,02	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0996318	16,91	1,68	
Insumo	00003777	SINAPI	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	Material	m²	0,5069217	1,46	0,74	
Insumo	00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	0,4500000	2,67	1,20	
Insumo	00007156	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	Material	m²	1,1224000	37,46	42,04	
				MO sem LS =>	2,08	LS =>	1,78	MO com LS =>	3,86
				Valor do BDI =>	14,04			Valor com BDI =>	62,78
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>2.788,2000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>175.043,19</b>

8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	1,0000000	11,22	11,22		
Composição Auxiliar	94968 SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	m²	0,0339000	233,58	7,91		
Composição Auxiliar	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1631000	16,91	2,75		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0444000	12,64	0,56		
				MO sem LS =>	2,18	LS =>	1,87	MO com LS =>	4,05
				Valor do BDI =>	3,23			Valor com BDI =>	14,45
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>10.013,7000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>144.697,96</b>

8.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87246 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	PISO - PISOS	m²	1,0000000	46,00	46,00

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa  
CPF 747 351 603-53



Henrique Laumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

							4.335.023,18		
9			PINTURA						
9.1	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	40905 SINAPI		VERNIZ SINTETICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,87	16,87	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2738569	12,64	3,46	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3651426	17,79	6,49	
Insumo	00005318 SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0427216	11,60	0,49	
Insumo	00003767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,9128561	0,68	0,62	
Insumo	00010475 SINAPI		VERNIZ TIPO COPAL PARA MADEIRA, BRILHANTE, USO INTERNO	Material	L	0,2464712	23,60	5,81	
			MO sem LS =>	4,25	LS =>	3,64	MO com LS =>	7,89	
			Valor do BDI =>	4,86			Valor com BDI =>	21,73	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>1.062,7900000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>23.094,42</b>

9.2	Código Banco		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74065/001 SINAPI		PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,93	16,93	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI		PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3532983	17,79	6,28	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3091360	12,64	3,90	
Insumo	00005318 SINAPI		DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0353298	11,60	0,40	
Insumo	00003767 SINAPI		LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,3532983	0,68	0,24	
Insumo	00007288 SINAPI		TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1413193	25,95	3,66	
Insumo	00006086 SINAPI		!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0494618	49,62	2,45	
			MO sem LS =>	4,36	LS =>	3,73	MO com LS =>	8,09	
			Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,80	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>811,2000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>17.684,16</b>

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

*(Handwritten signature and stamp)*

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

9.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74065/003 SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAOS. SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,88	16,88	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3092638	12,64	3,90	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3534442	17,79	6,28	
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0353444	11,60	0,40	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	Material	UN	0,3534442	0,68	0,24	
Insumo	00007292 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	Material	L	0,1413776	25,60	3,61	
Insumo	00006086 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA	Material	GL	0,0494821	49,62	2,45	
		MO sem LS =>		4,36	LS =>	3,73	MO com LS =>	8,09
		Valor do BDI =>		4,86			Valor com BDI =>	21,74
					Quant. =>	450,6500000	Preço Total =>	9.797,13

9.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	74245/001 SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	10,70	10,70	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2319096	12,64	2,93	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3246734	17,79	5,77	
Insumo	00007348 SINAPI	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	Material	L	0,1576984	12,71	2,00	
		MO sem LS =>		3,72	LS =>	3,18	MO com LS =>	6,90
		Valor do BDI =>		3,08			Valor com BDI =>	13,78
					Quant. =>	20.665,4500000	Preço Total =>	284.769,90

9.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	84665 SINAPI	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,94	14,94
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4715617	17,79	8,38

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 503-53

858  
Humberto Daumas Tavares  
CPF 100.000.000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3112307	12,64	3,93	
Insumo	00007343	SINAPI	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	Material	L	0,3300931	7,99	2,63	
				MO sem LS =>	5,27	LS =>	4,51	MO com LS =>	9,78
				Valor do BDI =>	4,30		Valor com BDI =>	19,24	
				Quant. =>		3.219,0400000	Preço Total =>	61.934,32	

9.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	84679	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	14,74	14,74	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3094068	12,64	3,91	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3536077	17,79	6,29	
Insumo	00007340	SINAPI	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	Material	L	0,2121648	21,44	4,54	
				MO sem LS =>	4,36	LS =>	3,73	MO com LS =>	8,09
				Valor do BDI =>	4,24		Valor com BDI =>	18,98	
				Quant. =>		9.339,1900000	Preço Total =>	177.257,82	

9.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	11,91	11,91	
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1510000	17,79	2,68	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0380000	12,64	0,48	
Insumo	00038877	SINAPI	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	Material	KG	1,9380000	4,52	8,75	
				MO sem LS =>	1,35	LS =>	1,16	MO com LS =>	2,51
				Valor do BDI =>	3,43		Valor com BDI =>	15,34	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio da Costa  
CPF: 747.351.803-53

Henrique Daumas Lameiras  
Engº Civil

859









CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Quant. => 112.088,4500000 Preço Total 1.386.534,12  
=>

9.13	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88494 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	12,97	12,97	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5040000	17,79	8,96	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1850000	12,64	2,33	
Insumo	00004047 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,1640000	10,04	1,64	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,68	0,04	
			MO sem LS =>	4,83	LS =>	4,14	MO com LS =>	8,97
			Valor do BDI =>	3,73			Valor com BDI =>	16,70
					Quant. =>	14.309,3500000	Preço Total 238.966,14	

9.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495 SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	6,92	6,92	
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2340000	17,79	4,16	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,64	1,08	
Insumo	00004047 SINAPI	!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	Material	GL	0,1640000	10,04	1,64	
Insumo	00003767 SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	0,0600000	0,68	0,04	
			MO sem LS =>	2,24	LS =>	1,92	MO com LS =>	4,16
			Valor do BDI =>	1,99			Valor com BDI =>	8,91
					Quant. =>	11.929,2400000	Preço Total 106.289,52	

9.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	16,91	16,91

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia da Costa  
CPF: 747.351.503-53



Flávio Jacques da Silva  
Engenheiro



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5710000	17,79	10,15	
Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	12,64	1,80	
Insumo	00004056	SINAPI	EM PROCESSO DE DESATIVACAOIMASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	Material	GL	0,2440000	20,12	4,90	
Insumo	00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120. COR VERMELHA	Material	UN	0,1000000	0,68	0,06	
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	4,38	MO com LS =>	9,49
				Valor do BDI =>	4,87			Valor com BDI =>	21,78
				<b>Quant. =&gt;</b>		<b>14.454,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>314.808,12</b>	

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								1.556.688,75
10.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	21,56	21,56	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1795000	17,11	3,07	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0748000	12,82	0,95	
Insumo	00038774	SINAPI	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	Material	UN	1,0000000	17,54	17,54	
				MO sem LS =>	1,79	LS =>	1,54	MO com LS =>	3,33
				Valor do BDI =>	6,21			Valor com BDI =>	27,77
				<b>Quant. =&gt;</b>		<b>528,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>14.662,56</b>	

10.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97618	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	37,99	37,99
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1033000	12,82	1,32
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2478000	17,11	4,23

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-53

863  
Henrique Daudmas  
eng.º





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN. 100 A	Material	UN	0,3932107	661,37	260,05	
				MO sem LS =>	3,11	LS =>	2,66	MO com LS =>	5,77
				Valor do BDI =>	77,43			Valor com BDI =>	346,10
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>57.452,60</b>

10.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	90462 SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	1,04	1,04	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0150000	16,40	0,24	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0020000	12,26	0,02	
Insumo	00011267 SINAPI	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = "2.5" MM	Material	UN	0,3330000	0,73	0,24	
Insumo	00004350 SINAPI	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	Material	UN	0,3330000	0,46	0,15	
Insumo	00039028 SINAPI	PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22	Material	M	0,0400000	8,38	0,33	
Insumo	00039997 SINAPI	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	Material	UN	0,3330000	0,21	0,06	
			MO sem LS =>	0,12	LS =>	0,11	MO com LS =>	0,23
			Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,33
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>7.946,7800000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>10.569,21</b>

10.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91834 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	6,48	6,48
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,62	2,62
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	17,11	1,19

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

865  
12/2022  
Henrique Dantas Tavares  
CPF 123.456.789-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0700000	12,82	0,89	
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	1,62	1,78	
				MO sem LS =>	1,49	LS =>	1,28	MO com LS =>	2,77
				Valor do BDI =>	1,86			Valor com BDI =>	8,34
				Quant. =>		2,346,0200000	Preço Total =>	19.565,80	

10.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	8,34	8,34	
Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	2,62	2,62	
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	12,82	1,15	
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	17,11	1,53	
Insumo	00002690	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,1000000	2,77	3,04	
				MO sem LS =>	1,76	LS =>	1,50	MO com LS =>	3,26
				Valor do BDI =>	2,40			Valor com BDI =>	10,74
				Quant. =>		1,954,6000000	Preço Total =>	20.992,40	

10.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	4,39	4,39
Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	17,11	1,48
Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	12,82	1,11
Insumo	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	0,0018000	14,77	0,02
Insumo	00002688	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,1000000	1,62	1,78

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa

CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engenheiro Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,98	MO com LS =>	2,12
Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,65
		Quant. =>	4.291,9600000	Preço Total =>	24.249,57

10.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91854 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	5,94	5,94	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	17,11	2,46	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1440000	12,82	1,84	
Insumo	00002688 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	Material	M	1,0170000	1,62	1,64	
			MO sem LS =>	1,90	LS =>	1,62	MO com LS =>	3,52
			Valor do BDI =>	1,71			Valor com BDI =>	7,65
				Quant. =>	2.371,5400000	Preço Total =>	18.142,28	

10.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91856 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	7,71	7,71	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	12,82	2,10	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1640000	17,11	2,80	
Insumo	00002690 SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	Material	M	1,0170000	2,77	2,81	
			MO sem LS =>	2,15	LS =>	1,85	MO com LS =>	4,00
			Valor do BDI =>	2,22			Valor com BDI =>	9,93
				Quant. =>	1.224,6000000	Preço Total =>	12.160,27	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa  
CPF 747 351 603-53

867  
Pública  
Técnicos Oculistas Lameiros  
e Ind. Ltda.





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1940000	17,11	3,31	
Insumo	00002685 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	Material	M	1,0170000	4,81	4,89	
			MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,19	MO com LS =>	4,74
			Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	13,75
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>300,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>4.125,00</b>

10.14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91876 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,41	5,41	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	17,11	2,37	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1390000	12,82	1,78	
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,26	1,26	
			MO sem LS =>	1,83	LS =>	1,57	MO com LS =>	3,40
			Valor do BDI =>	1,55			Valor com BDI =>	6,96
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>428,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.978,88</b>

10.15	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91880 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	6,28	6,28	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	12,82	2,15	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1680000	17,11	2,87	
Insumo	00001892 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	1,26	1,26	
			MO sem LS =>	2,21	LS =>	1,89	MO com LS =>	4,10
			Valor do BDI =>	1,80			Valor com BDI =>	8,08

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 503-53

869  
Henrique Jaimes Lavares  
Engenheiro





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

				Quant. =>	428,0000000	Preço Total =>	3.458,24
<b>10.16</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91890 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	6,88	6,88
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	12,82	2,05
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1600000	17,11	2,73
Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10
		MO sem LS	2,11	LS =>	1,80	MO com LS =>	3,91
		Valor do BDI	1,98			Valor com BDI =>	8,86
				Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	1.470,76
<b>10.17</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91893 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,42	9,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	12,82	2,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2090000	17,11	3,57
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,18	3,18
		MO sem LS	2,75	LS =>	2,36	MO com LS =>	5,11
		Valor do BDI	2,71			Valor com BDI =>	12,13
				Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	2.013,58
<b>10.18</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>
Composição	91902 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	8,13	8,13

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rodolfo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Laires  
Eng. Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	12,82	2,58	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2020000	17,11	3,45	
Insumo	00001879 SINAPI	CURVA 90 GRAUS. LONGA. DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,10	2,10	
			MO sem LS =>	2,66	LS =>	2,28	MO com LS =>	4,94
			Valor do BDI =>	2,34			Valor com BDI =>	10,47
			Quant. =>		166,0000000	Preço Total =>	1.738,02	

10.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91905 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	10,68	10,68	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2510000	12,82	3,21	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2510000	17,11	4,29	
Insumo	00001884 SINAPI	CURVA 90 GRAUS. LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	3,18	3,18	
			MO sem LS =>	3,31	LS =>	2,83	MO com LS =>	6,14
			Valor do BDI =>	3,07			Valor com BDI =>	13,75
			Quant. =>		1.332,3800000	Preço Total =>	18.320,22	

10.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	3,03	3,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205167	12,82	0,26
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0205167	17,11	0,35
Insumo	00001022 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	0,8138312	2,97	2,41

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

871  
771  
Henrique Daumas Favares  
Eng.º Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0061550	2,85	0,01	
			MO sem LS =>	0,26 LS =>	0,23	MO com LS =>	0,49	
			Valor do BDI =>	0,87		Valor com BDI =>	3,90	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>14.644,7200000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>57.114,40</b>

10.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91929 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	4,25	4,25	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0272165	17,11	0,46	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0272165	12,82	0,34	
Insumo	00001021 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	0,8096884	4,26	3,44	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0061236	2,85	0,01	
			MO sem LS =>	0,36 LS =>	0,30	MO com LS =>	0,66	
			Valor do BDI =>	1,22		Valor com BDI =>	5,47	
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>22.806,0800000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>124.749,25</b>

10.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91931 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	5,75	5,75
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352576	17,11	0,60
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352576	12,82	0,45
Insumo	00000994 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	0,8068553	5,82	4,69
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0061023	2,85	0,01

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 503-53



Heinrich Drahtmas Leuchten  
10001111



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	0,46	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,85
Valor do BDI =>	1,65			Valor com BDI =>	7,40
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>20.725,4400000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>153.368,25</b>

10.23	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91933 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	9,06	9,06	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520271	12,82	0,66	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520271	17,11	0,89	
Insumo	00001020 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	Material	M	0,8040560	9,33	7,50	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0060811	2,85	0,01	
			MO sem LS =>	0,68	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,26
			Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	11,67
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>12.266,4400000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>143.149,35</b>	

10.24	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91935 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	13,80	13,80
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0775322	12,82	0,99
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0775322	17,11	1,32
Insumo	00000995 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	Material	M	0,8022909	14,31	11,48
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0060678	2,85	0,01

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF: 747.351.603-53



Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS	1,02	LS =>	0,87	MO com LS =>	1,89
=>					
Valor do BDI	3,97			Valor com BDI =>	17,77
=>					
		Quant. =>	7.442,7000000	Preço Total =>	132.256,77

10.25	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91936 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4". PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	8,95	8,95	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	12,82	1,83	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1430000	17,11	2,44	
Insumo	00012001 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	4,68	4,68	
			MO sem LS	1,88	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,49
			=>					
			Valor do BDI	2,57			Valor com BDI =>	11,52
			=>					
					Quant. =>	1.476,0000000	Preço Total =>	17.003,52

10.26	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91941 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	6,51	6,51	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0009000	411,37	0,37	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	12,82	1,85	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1450000	17,11	2,48	
Insumo	00001872 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	1,81	1,81	
			MO sem LS	1,94	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,61
			=>					
			Valor do BDI	1,87			Valor com BDI =>	8,38
			=>					

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF: 747.351.603-53



Henrique Dantas Farias  
Engenheiro



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

					Quant. =>	860,0000000	Preço Total =>	7.206,80
10.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	91944 SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,04	9,04	
Composição Auxiliar	88629 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	0,0012000	411,37	0,49	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	17,11	2,84	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1660000	12,82	2,12	
Insumo	00001873 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	1,0000000	3,59	3,59	
		MO sem LS =>	2,24	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,15	
		Valor do BDI =>	2,60			Valor com BDI =>	11,64	
					Quant. =>	838,0000000	Preço Total =>	9.754,32
10.28	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	24,03	24,03	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	17,11	1,09	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0640000	12,82	0,82	
Insumo	00000996 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0.6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	Material	M	1,0150000	21,78	22,10	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,85	0,02	
		MO sem LS =>	0,84	LS =>	0,72	MO com LS =>	1,56	
		Valor do BDI =>	6,92			Valor com BDI =>	30,95	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rodolfo Corrêa  
CPF: 747.351.603-63

Henrique Jaimes Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

				Quant. =>	3.915,3600000	Preço Total =>	121.180,39	
10.29	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	21,12	21,12	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471982	12,82	0,60	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0471982	17,11	0,80	
Insumo	00001019 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	0,6562494	30,04	19,71	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0058190	2,85	0,01	
			MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,53	MO com LS =>	1,14
			Valor do BDI =>	6,08			Valor com BDI =>	27,20
				Quant. =>	4.206,2900000	Preço Total =>	114.411,08	

10.30	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	92988 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	M	1,0000000	46,05	46,05	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	17,11	1,48	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0870000	12,82	1,11	
Insumo	00001018 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2	Material	M	1,0150000	42,80	43,44	
Insumo	00021127 SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0090000	2,85	0,02	
			MO sem LS =>	1,14	LS =>	0,98	MO com LS =>	2,12

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 503-53

876  
Técnicas Jaqueline Tavares  
CPF 000 000 000-00



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 13,27 Valor com BDI => 59,32

Quant. => 1.421,4000000 Preço Total => 84.317,44

10.31	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93008 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	M	1,0000000	11,08	11,08	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	17,11	1,91	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1120000	12,82	1,43	
Insumo	00002680 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	Material	M	1,1000000	7,04	7,74	
			MO sem LS =>	1,48	LS =>	1,26	MO com LS =>	2,74
			Valor do BDI =>	3,19			Valor com BDI =>	14,27
					Quant. =>	521,0600000	Preço Total =>	7.435,52

10.32	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93013 SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"). PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,41	9,41	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	12,82	2,87	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2240000	17,11	3,83	
Insumo	00001893 SINAPI	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2". PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	2,71	2,71	
			MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,53	MO com LS =>	5,48
			Valor do BDI =>	2,71			Valor com BDI =>	12,12
					Quant. =>	172,0000000	Preço Total =>	2.084,64

10.33	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Genique Daumas Taveres  
Eng. Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	14,39	14,39
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3360000	17,11	5,74
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3360000	12,82	4,30
Insumo	00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	4,35	4,35
				MO sem LS =>	LS =>	3,79	MO com LS =>	8,22
				Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	18,53
				Quant. =>		172,0000000	Preço Total =>	3.187,16

10.34	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93653 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	7,92	7,92
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	12,82	0,45
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0352000	17,11	0,60
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
			MO sem LS =>	LS =>	0,39	MO com LS =>	0,85
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	10,20
			Quant. =>		296,0000000	Preço Total =>	3.019,20

10.35	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	8,29	8,29
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	17,11	0,81

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Flávia Corrêa

CPF: 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
CPF: 00000000000





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0476000	12,82	0,61	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15	
Insumo	00001570 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72	
			MO sem LS =>	0,62	LS =>	0,54	MO com LS =>	1,16
			Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	10,67
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>296,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>3.158,32</b>

10.36	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,06	9,06	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	12,82	0,84	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	17,11	1,13	
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2. 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	1,0000000	0,94	0,94	
			MO sem LS =>	0,87	LS =>	0,74	MO com LS =>	1,61
			Valor do BDI =>	2,61			Valor com BDI =>	11,67
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>1.937,22</b>

10.37	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93656 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,06	9,06
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	12,82	0,84
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0663000	17,11	1,13
Insumo	00034653 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Lages  
CPF nº 747 351 603-53





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5		UN	1,0000000	0,94	0,94	
				MO sem LS =>		0,87	LS => 0,74	MO com LS => 1,61	
				Valor do BDI =>		2,61	Valor com BDI =>	11,67	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>290,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>3.384,30</b>

10.38	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	9,97	9,97	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	12,82	1,16	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0911000	17,11	1,55	
Insumo	00034653	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	Material	UN	1,0000000	6,15	6,15	
Insumo	00001573	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11	
				MO sem LS =>		1,20	LS => 1,03	MO com LS => 2,23	
				Valor do BDI =>		2,87	Valor com BDI =>	12,84	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.131,44</b>

10.39	Código	Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	14,36	14,36
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	12,82	1,73
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1352000	17,11	2,31
Insumo	00034686	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	9,11	9,11
Insumo	00001574	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	1,0000000	1,21	1,21

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

CPF: 347.351.603-53

Techniques Daumas Soares  
Eng.º Civil  
880



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	1,78	LS =>	1,52	MO com LS =>	3,30
Valor do BDI =>	4,13			Valor com BDI =>	18,49
		Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	3.069,34

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.40									
Composição	93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	49,61	49,61	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	17,11	2,44	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1428000	12,82	1,83	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001570	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,72	2,16	
				MO sem LS =>	1,88	LS =>	1,61	MO com LS =>	3,49
				Valor do BDI =>	14,29			Valor com BDI =>	63,90
					Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	10.607,40	

10.41									
Composição	93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	51,94	51,94	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	17,11	3,40	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	12,82	2,54	
Insumo	00034709	SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,94	2,82	
				MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,86

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia da Cordeira  
CPF 747 351 603-53

Henrique Dias Lopes  
CPF 881



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 14,96  
Valor com BDI => 66,90  
Quant. => 166,0000000 Preço Total => 11,105,40

10.42	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93670 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	51,94	51,94	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	17,11	3,40	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1988000	12,82	2,54	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001571 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	3,0000000	0,94	2,82	
			MO sem LS =>	2,62	LS =>	2,24	MO com LS =>	4,86
			Valor do BDI =>	14,96			Valor com BDI =>	66,90
			Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>		11,105,40	

10.43	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	54,68	54,68	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	12,82	3,50	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	17,11	4,67	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001573 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,11	3,33	
			MO sem LS =>	3,60	LS =>	3,09	MO com LS =>	6,69
			Valor do BDI =>	15,75			Valor com BDI =>	70,43

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rafaela da Costa  
CPF: 747 351 803-53

Henrique Dantas Lemos  
Engenheiro



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

					Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	11.691,38
<b>10.44</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	93672 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	58,95	58,95	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	17,11	6,94	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4057000	12,82	5,20	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001574 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,21	3,63	
			MO sem LS =>	5,34	LS =>	4,58	MO com LS =>	9,92
			Valor do BDI =>	16,98			Valor com BDI =>	75,93
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>12.604,38</b>
<b>10.45</b>	<b>Código Banco</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Und</b>	<b>Quant.</b>	<b>Valor Unit</b>	<b>Total</b>	
Composição	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	64,45	64,45	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	17,11	9,71	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5677000	12,82	7,27	
Insumo	00034709 SINAPI	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	1,0000000	43,18	43,18	
Insumo	00001575 SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	3,0000000	1,43	4,29	
			MO sem LS =>	7,48	LS =>	6,41	MO com LS =>	13,89
			Valor do BDI =>	18,57			Valor com BDI =>	83,02
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>13.781,32</b>

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 503-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.46								
Composição	98463 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	15,85	15,85	
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3164000	17,11	5,41	
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3164000	12,82	4,05	
Insumo	00004356 SINAPI	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM	Material	UN	2,0000000	0,19	0,38	
Insumo	00007572 SINAPI	SUPORTE ISOLADOR REFORÇADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA	Material	UN	1,0000000	6,01	6,01	
			MO sem LS =>	4,17	LS =>	3,57	MO com LS =>	7,74
			Valor do BDI =>	4,56			Valor com BDI =>	20,41
					Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	3.388,06

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.47								
Composição	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	17,99	17,99	
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71	
Composição Auxiliar	91952 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	12,28	12,28	
			MO sem LS =>	3,92	LS =>	3,36	MO com LS =>	7,28
			Valor do BDI =>	5,18			Valor com BDI =>	23,17
					Quant. =>	366,0000000	Preço Total =>	8.480,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
10.48							
Composição	91959 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	28,49	28,49
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rafaela Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Soares  
Engenheiro





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um. Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	91958	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	22,78	22,78
				MO sem LS	LS =>	6,10	5,22	MO com LS => 11,32
				=>				
				Valor do BDI		8,21		Valor com BDI => 36,70
				=>				
					Quant. =>	214,0000000	Preço Total	7.853,80
							=>	

10.49	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91987	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	31,11	31,11
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	91986	SINAPI	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	25,40	25,40
				MO sem LS	LS =>	5,58	4,79	MO com LS => 10,37
				=>				
				Valor do BDI		8,96		Valor com BDI => 40,07
				=>				
					Quant. =>	162,0000000	Preço Total	6.491,34
							=>	

10.50	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	26,87	26,87
Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	91990	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	21,16	21,16
				MO sem LS	LS =>	7,49	6,42	MO com LS => 13,91
				=>				
				Valor do BDI		7,74		Valor com BDI => 34,61
				=>				
					Quant. =>	272,0000000	Preço Total	9.413,92
							=>	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudia Corrêa

CPF: 747.351.603-63

Henrique Daumas Lemes  
Engº Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica								
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.51	91996 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	21,24	21,24	
Composição								
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71	
Composição	91994 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	15,53	15,53	
Auxiliar								
			MO sem LS	5,02	LS =>	4,30	MO com LS =>	9,32
			=>					
			Valor do BDI	6,12			Valor com BDI =>	27,36
			=>					
				Quant. =>	496,0000000	Preço Total	13.570,56	=>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.52	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	19,07	19,07	
Composição								
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71	
Composição	91998 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	13,36	13,36	
Auxiliar								
			MO sem LS	4,06	LS =>	3,47	MO com LS =>	7,53
			=>					
			Valor do BDI	5,49			Valor com BDI =>	24,56
			=>					
				Quant. =>	438,0000000	Preço Total	10.757,28	=>

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
10.53	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	20,85	20,85	
Composição								
Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71	
Composição	91999 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	15,14	15,14	
Auxiliar								
			MO sem LS	4,06	LS =>	3,47	MO com LS =>	7,53
			=>					

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 361 503-63



Henrique Daumas Tavares  
Engenheiro



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 6,00 Valor com BDI => 26,85  
Quant. => 438,000000 Preço Total => 11.760,30

10.54	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92008 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	30,60	30,60
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	92006 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	24,89	24,89
		MO sem LS => 6,35 LS => 5,44 MO com LS => 11,79					
		Valor do BDI => 8,81 Valor com BDI => 39,41					
		Quant. => 222,0000000 Preço Total => 8.749,02					

10.55	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92009 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	34,16	34,16
Composição Auxiliar	91946 SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71
Composição Auxiliar	92007 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	28,45	28,45
		MO sem LS => 6,35 LS => 5,44 MO com LS => 11,79					
		Valor do BDI => 9,84 Valor com BDI => 44,00					
		Quant. => 222,0000000 Preço Total => 9.768,00					

10.56	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	31,72	31,72

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF: 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	91946	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	5,71	5,71	
Composição Auxiliar	92022	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO	UN	1,0000000	26,01	26,01	
				MO sem LS =>	7,18	LS =>	6,15	MO com LS =>	13,33
				Valor do BDI =>	9,14			Valor com BDI =>	40,86
				Quant. =>		304,0000000	Preço Total =>		12.421,44

11			INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA						359.073,03
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86877 SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	55,27	55,27		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	16,40	2,85		
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0548000	12,64	0,69		
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0480000	3,83	0,18		
Insumo	00037588 SINAPI	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLÁSTICO	Material	UN	1,0000000	51,55	51,55		
				MO sem LS =>	1,62	LS =>	1,38	MO com LS =>	3,00
				Valor do BDI =>	15,92			Valor com BDI =>	71,19
				Quant. =>		186,0000000	Preço Total =>		13.241,34

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	99619 SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	UN	1,0000000	81,97	81,97		
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	12,26	1,35		
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	16,40	1,80		
Insumo	00003148 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,16	0,15		

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 503-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
CPF 790 262 04 59





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código	Banco	Descrição	Material	UN	Quant.	Valor Unit	Total	
	00010412	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA			1,0000000	78,67	78,67	
				MO sem LS =>	1,43	LS =>	1,23	MO com LS =>	2,66
				Valor do BDI =>	23,62			Valor com BDI =>	105,59
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>184,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>19.428,56</b>
								<b>=&gt;</b>	

11.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	111,36	111,36	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	12,26	1,82	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1485000	16,40	2,43	
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0132000	14,16	0,18	
Insumo	00010410	SINAPI	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	Material	UN	1,0000000	106,93	106,93	
				MO sem LS =>	1,93	LS =>	1,65	MO com LS =>	3,58
				Valor do BDI =>	32,09			Valor com BDI =>	143,45
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>184,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>26.394,80</b>
								<b>=&gt;</b>	

11.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	51,63	51,63	
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	17,11	10,83	
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6330000	12,82	8,11	
Insumo	00007588	SINAPI	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15" A / 250 V	Material	UN	1,0000000	32,69	32,69	
				MO sem LS =>	8,34	LS =>	7,15	MO com LS =>	15,49

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 14,87 Valor com BDI => 66,50  
Quant. => 184,0000000 Preço Total => 12.236,00

11.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89352	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	25,60	25,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	16,40	1,17
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0719000	12,26	0,88
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0084000	14,16	0,11
Insumo	00006020	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	23,44	23,44
			MO sem LS =>			0,93	LS => 0,80	MO com LS => 1,73
			Valor do BDI =>			7,37		Valor com BDI => 32,97
						Quant. =>	184,0000000	Preço Total => 6.066,48

11.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	28,03	28,03
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	16,40	1,80
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1102000	12,26	1,35
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,0106000	14,16	0,15
Insumo	00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	Material	UN	1,0000000	24,73	24,73
			MO sem LS =>			1,43	LS => 1,23	MO com LS => 2,66
			Valor do BDI =>			8,07		Valor com BDI => 36,10
						Quant. =>	166,0000000	Preço Total => 5.992,60

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 000.000.000-00  
CNPJ: 10.948.612/0001-64

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
CPF: 000.000.000-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

11.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89358 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,86	4,86	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,26	1,58	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,40	2,11	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00003542 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,54	0,54	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,11
			Valor do BDI =>	1,40			Valor com BDI =>	6,26
					Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	1.039,16

11.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89359 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,22	5,22	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,40	2,11	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,26	1,58	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00003499 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,90	0,90	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
			MO sem LS =>	1,67	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,11
			Valor do BDI =>	1,50			Valor com BDI =>	6,72
					Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	1.115,52

11.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,72	6,72	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,26	1,58	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,40	2,11	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00001955	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
			MO sem LS =>		1,67	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,11
			Valor do BDI =>		1,93			Valor com BDI =>	8,65
						Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	1.435,90

11.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,14	6,14	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	12,26	1,58	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1290000	16,40	2,11	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00001926	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,82	1,82	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
			MO sem LS =>		1,67	LS =>	1,44	MO com LS =>	3,11
			Valor do BDI =>		1,76			Valor com BDI =>	7,90
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	2.227,80

11.11	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Cavaleiro  
Eng.º Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA. Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,80	5,80	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	12,26	1,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,40	2,46	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,73	0,73	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>		1,95	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>		1,67			Valor com BDI =>	7,47
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	2.106,54

11.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89363	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,58	6,58	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	12,26	1,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,40	2,46	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00003500	SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,51	1,51	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>		1,95	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>		1,89			Valor com BDI =>	8,47
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	2.388,54

11.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 693-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,18	8,18	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,40	2,46	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	12,26	1,83	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,11	3,11	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>		1,95	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>		2,35			Valor com BDI =>	10,53
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	2.969,46

11.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,47	7,47	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	12,26	1,83	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1500000	16,40	2,46	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00001927	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>		1,95	LS =>	1,67	MO com LS =>	3,62
			Valor do BDI =>		2,15			Valor com BDI =>	9,62
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	2.712,84

11.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF: 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89368 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,54	10,54	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	12,26	2,19	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	16,40	2,93	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00003591 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,37	4,37	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
		MO sem LS		2,33	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,32
		=>						
		Valor do BDI		3,03			Valor com BDI =>	13,57
		=>						
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	3.826,74

11.18	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89369 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,24	13,24	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	12,26	2,19	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	16,40	2,93	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00001957 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	7,07	7,07	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
		MO sem LS		2,33	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,32
		=>						
		Valor do BDI		3,81			Valor com BDI =>	17,05
		=>						
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	4.808,10

11.19	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-53



Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,10	10,10	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	16,40	2,93	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1790000	12,26	2,19	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00001923	SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,93	3,93	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
				MO sem LS	2,33	LS =>	1,99	MO com LS =>	4,32
				=>					
				Valor do BDI	2,91			Valor com BDI =>	13,01
				=>					
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total	3.668,82
								=>	

11.20	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,74	3,74	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	16,40	1,41	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,26	1,05	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06	
Insumo	00003861	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,65	0,65	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
				MO sem LS	1,11	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,07
				=>					
				Valor do BDI	1,07			Valor com BDI =>	4,81
				=>					
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total	1.356,42
								=>	

11.21	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Clodoaldo Corrêa  
 Sócio Administrador  
 CPF 747.351.603-53

Henrique Daumas Tavares  
 Engº Civil  
 CPF 747.262.293-9





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89372	SINAPI	LUVIA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,90	10,90			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,26	1,05			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	16,40	1,41			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06			
Insumo	00003854	SINAPI	LUVIA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,81	7,81			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30			
						MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,07
						Valor do BDI =>	3,14			Valor com BDI =>	14,04
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total	3.959,28		

11.22	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	89373	SINAPI	LUVIA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,39	4,39			
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	16,40	1,41			
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,26	1,05			
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27			
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06			
Insumo	00003868	SINAPI	LUVIA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30			
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30			
						MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,07
						Valor do BDI =>	1,26			Valor com BDI =>	5,65
						Quant. =>	282,0000000	Preço Total	1.593,30		

11.23	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
Sócio-Administrador  
CPF: 147.351.603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Gº  
CPF: 292.262.24-19





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,27	8,27
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	16,40	1,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,26	1,05
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06
Insumo	00003855	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	5,18	5,18
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,07
			Valor do BDI =>	2,38			Valor com BDI =>	10,65
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	3.003,30

11.24	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,81	3,81
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	12,26	1,05
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0860000	16,40	1,41
Insumo	00000107	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0430000	1,55	0,06
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30
			MO sem LS =>	1,11	LS =>	0,96	MO com LS =>	2,07
			Valor do BDI =>	1,09			Valor com BDI =>	4,90
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	1.381,80



ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.25								
Composição	89378 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,44	4,44	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
		MO sem LS =>		1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41
		Valor do BDI =>		1,27			Valor com BDI =>	5,71
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	1.610,22

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.26								
Composição	89379 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	13,96	13,96	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00003873 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,32	10,32	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
		MO sem LS =>		1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41
		Valor do BDI =>		4,02			Valor com BDI =>	17,88
					Quant. =>	282,0000000	Preço Total =>	5.070,36

11.27	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa – MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,36	7,36
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07
Insumo	00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41
			Valor do BDI =>	2,12			Valor com BDI =>	9,48
					Quant. =>	278,0000000	Preço Total =>	2.635,44

11.28	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89381	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,46	10,46
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07
Insumo	00003870	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	1,0000000	6,82	6,82
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41
			Valor do BDI =>	3,01			Valor com BDI =>	13,47
					Quant. =>	396,0000000	Preço Total =>	5.334,12

11.29	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
CPF 747 351 603-53







CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,53	4,53	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22	
Insumo	0000065	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	1,0000000	0,89	0,89	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850" GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41	
			Valor do BDI =>	1,30			Valor com BDI =>	5,83	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>396,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.308,68</b>

11.30	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,28	5,28	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	12,26	1,22	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1000000	16,40	1,64	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM '850" GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0500000	1,55	0,07	
Insumo	00003906	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,64	1,64	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS =>	1,30	LS =>	1,11	MO com LS =>	2,41	
			Valor do BDI =>	1,52			Valor com BDI =>	6,80	
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>396,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>2.692,80</b>

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
CPF 142.266.24-09





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

11.31	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,39	6,39	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	16,40	1,95	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	12,26	1,45	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09	
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,94	1,94	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
			MO sem LS =>		1,55	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,87
			Valor do BDI =>		1,84			Valor com BDI =>	8,23
						Quant. =>	396,0000000	Preço Total =>	3.259,08

11.32	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,97	8,97	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	12,26	1,45	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	16,40	1,95	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09	
Insumo	00003872	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,52	4,52	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
			MO sem LS =>		1,55	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,87
			Valor do BDI =>		2,58			Valor com BDI =>	11,55
						Quant. =>	154,0000000	Preço Total =>	1.778,70

11.33	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
893  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89389	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,84	9,84				
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	16,40	1,95				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1190000	12,26	1,45				
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40				
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0600000	1,55	0,09				
Insumo	00003860	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,39	5,39				
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56				
			MO sem LS =>			1,55	LS =>	1,32	MO com LS =>	2,87		
			Valor do BDI =>			2,83		Valor com BDI =>		12,67		
								Quant. =>		158,0000000	Preço Total =>	2.001,86

11.34	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total				
Composição	89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,84	6,84				
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1720000	12,26	2,10				
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1720000	16,40	2,82				
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40				
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0650000	1,55	0,10				
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0090000	51,15	0,46				
Insumo	00007138	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	0,96	0,96				
			MO sem LS =>			2,24	LS =>	1,91	MO com LS =>	4,15		
			Valor do BDI =>			1,97		Valor com BDI =>		8,81		
								Quant. =>		274,0000000	Preço Total =>	2.413,94

11.35	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,19	8,19	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	12,26	2,45	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	16,40	3,28	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	45,15	0,49	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0750000	1,55	0,11	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	51,15	0,61	
Insumo	00007139	SINAPI	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	1,25	1,25	
				MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	2,36			Valor com BDI =>	10,55
						Quant. =>	274,0000000	Preço Total =>	2.890,70

11.36	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	10,24	10,24	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	12,26	2,45	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2000000	16,40	3,28	
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0110000	45,15	0,49	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0750000	1,55	0,11	
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0120000	51,15	0,61	
Insumo	00007104	SINAPI	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,30	3,30	
				MO sem LS =>	2,60	LS =>	2,23	MO com LS =>	4,83
				Valor do BDI =>	2,95			Valor com BDI =>	13,19
						Quant. =>	278,0000000	Preço Total =>	3.666,82

11.37	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
-------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
 Diretor Geral  
 CPF 747 351 603-53

*Henrique Daumas Tavares*  
 Engº Civil  
 CPF 989 200 799-99











CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	Código Banco	Descrição	Material	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3		UN	0,0060000	51,15	0,30
			MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,86 MO com LS =>	1,86
			Valor do BDI =>	1,33		Valor com BDI =>	5,96
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>294,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.752,24</b>
						<b>=&gt;</b>	

11.44	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89409 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,83	4,83
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	12,26	1,10
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	16,40	1,47
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00003500 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,51	1,51
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40
			MO sem LS =>	1,17	LS =>	1,00 MO com LS =>	2,17
			Valor do BDI =>	1,39		Valor com BDI =>	6,22
				<b>Quant. =&gt;</b>	<b>294,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.828,68</b>
						<b>=&gt;</b>	

11.45	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89410 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,43	6,43
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	16,40	1,47
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	12,26	1,10
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00001956 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	3,11	3,11
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Favares  
Engº Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS	1,17	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,17
=>					
Valor do BDI	1,85			Valor com BDI =>	8,28
=>					
		Quant. =>	294,0000000	Preço Total	2.434,32
				=>	

11.46	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89411 SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,72	5,72	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	16,40	1,47	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0900000	12,26	1,10	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31	
Insumo	00001927 SINAPI	CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	2,40	2,40	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40	
			MO sem LS	1,17	LS =>	1,00	MO com LS =>	2,17
			=>					
			Valor do BDI	1,64			Valor com BDI =>	7,36
			=>					
					Quant. =>	294,0000000	Preço Total	2.163,84
							=>	

11.47	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89414 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,44	8,44
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	16,40	1,75
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	12,26	1,31
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40
Insumo	00003501 SINAPI	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,37	4,37
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,55	0,05
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
 CPF: 747 351 603-93

*Henrique Daumas Tavares*  
 CPF: 000 000 000-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS	1,39	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,58
=>					
Valor do BDI	2,43			Valor com BDI =>	10,87
=>					
		Quant. =>	166,0000000	Preço Total	1.804,42
				=>	

11.48	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89415 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	11,14	11,14	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	12,26	1,31	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1070000	16,40	1,75	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40	
Insumo	00001957 SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	1,0000000	7,07	7,07	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,55	0,05	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56	
			MO sem LS	1,39	LS =>	1,19	MO com LS =>	2,58
			=>					
			Valor do BDI	3,21			Valor com BDI =>	14,35
			=>					
					Quant. =>	166,0000000	Preço Total	2.382,10
							=>	

11.49	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89417 SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	2,74	2,74
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	16,40	0,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	12,26	0,63
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,55	0,04
Insumo	00003861 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,65	0,65
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30



ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
 CPF 747 351 503-53

*Henrique Daumas Tavares*  
 Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,25
=>					
Valor do BDI	0,78			Valor com BDI =>	3,52
=>					
		Quant. =>	294,0000000	Preço Total	1.034,88
				=>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
11.50								
Composição	89416 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,90	9,90	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	12,26	0,63	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	16,40	0,85	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,55	0,04	
Insumo	00003854 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	7,81	7,81	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30	
			MO sem LS	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,25
			=>					
			Valor do BDI	2,85			Valor com BDI =>	12,75
			=>					
					Quant. =>	294,0000000	Preço Total	3.748,50
							=>	

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
11.51							
Composição	89419 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,39	3,39
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	16,40	0,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	12,26	0,63
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,55	0,04
Insumo	00003868 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,30	1,30
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30



ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
 CPF 747 351 603-63

*Henrique Daumas Tavares*  
 Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,25
Valor do BDI =>	0,97			Valor com BDI =>	4,36
		Quant. =>	294,0000000	Preço Total =>	1.281,84

11.52	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89420 SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,27	7,27
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	16,40	0,85
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0520000	12,26	0,63
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0060000	45,15	0,27
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0260000	1,55	0,04
Insumo	00003855 SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	Material	UN	1,0000000	5,18	5,18
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0060000	51,15	0,30
		MO sem LS =>	0,67	LS =>	0,58	MO com LS =>	1,25
		Valor do BDI =>	2,09			Valor com BDI =>	9,36
				Quant. =>	294,0000000	Preço Total =>	2.751,84

11.53	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89424 SINAPI	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	3,26	3,26
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	16,40	0,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	12,26	0,73
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04
Insumo	00003904 SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,80	0,80
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS	0,78	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,45
=>					
Valor do BDI	0,93			Valor com BDI =>	4,19
=>					
		Quant. =>	166,0000000	Preço Total	695,54
				=>	

11.54	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89426 SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	12,78	12,78
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	16,40	0,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	12,26	0,73
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04
Insumo	00003873 SINAPI	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	10,32	10,32
Insumo	00020063 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40
		MO sem LS	0,78	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,45
		=>					
		Valor do BDI	3,68			Valor com BDI =>	16,46
		=>					
		Quant. =>	166,0000000	Preço Total	2.732,36		
					=>		

11.55	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89426 SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,18	6,18
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	16,40	0,98
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0600000	12,26	0,73
Insumo	0000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0070000	45,15	0,31
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0300000	1,55	0,04
Insumo	00003869 SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,72	3,72
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	51,15	0,40

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63



Henrique Daumas Lemes  
Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	0,78	LS =>	0,67	MO com LS =>	1,45
Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	7,96
		<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.321,36</b>

11.56	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,98	4,98		
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	12,26	0,87		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	16,40	1,16		
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40		
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,55	0,05		
Insumo	00003903	SINAPI	LUVA PVC SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	1,94	1,94		
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56		
			MO sem LS =>			0,92	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,71
			Valor do BDI =>			1,43			Valor com BDI =>	6,41
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>166,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>1.064,06</b>		

11.57	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,43	8,43
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	16,40	1,16
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0710000	12,26	0,87
Insumo	0000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM "850" GR	Material	UN	0,0090000	45,15	0,40
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0360000	1,55	0,05
Insumo	00003860	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	5,39	5,39
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0110000	51,15	0,56

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

MO sem LS =>	0,92	LS =>	0,79	MO com LS =>	1,71
Valor do BDI =>	2,42			Valor com BDI =>	10,85
		Quant. =>	166,0000000	Preço Total =>	1.801,10

11.58	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	M	1,0000000	13,70	13,70	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	16,40	0,39	
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0240000	12,26	0,29	
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0080000	1,55	0,01	
Insumo	00009874	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	1,0610000	12,27	13,01	
				MO sem LS =>	0,31	LS =>	0,27	MO com LS =>	0,58
				Valor do BDI =>	3,94			Valor com BDI =>	17,64
						Quant. =>	785,8600000	Preço Total =>	13.862,57

11.59	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	742,41	742,41
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	12,26	94,40
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	7,7000000	16,40	126,28
Insumo	00000067	SINAPI	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	11,30	11,30
Insumo	00000068	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	19,39	38,78
Insumo	00000087	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	1,0000000	17,80	17,80
Insumo	00000119	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	Material	UN	0,4000000	5,87	2,34
Insumo	00034636	SINAPI	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	372,10	372,10
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,3000000	3,83	1,14

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Dantas Tavares  
CPF nº 000 000 000-00









CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2542168	16,40	4,16	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2542168	12,26	3,11	
Insumo	0000301 SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	1,5407073	2,65	4,08	
Insumo	00020078 SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0708725	18,63	1,32	
Insumo	00007091 SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	0,7703536	14,33	11,03	
			MO sem LS =>	3,31	LS =>	2,83	MO com LS =>	6,14
			Valor do BDI =>	6,83			Valor com BDI =>	30,53
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>754,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>23.019,62</b>

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	88495 SINAPI	RALO SIFONADO PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,20	6,20	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0189422	16,40	0,31	
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0189422	12,26	0,23	
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0026519	45,15	0,11	
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0064945	1,55	0,01	
Insumo	00011741 SINAPI	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	0,5412036	9,88	5,34	
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0040590	51,15	0,20	
			MO sem LS =>	0,24	LS =>	0,20	MO com LS =>	0,44
			Valor do BDI =>	1,78			Valor com BDI =>	7,98
					<b>Quant. =&gt;</b>	<b>866,0000000</b>	<b>Preço Total</b>	<b>6.910,68</b>

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89707 SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	20,86	20,86

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Clodoaldo Corrêa  
 CPF 747 351 603-93

Henrique Daumas Tavares  
 Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0271828	12,26	0,33
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0271828	16,40	0,44
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0016092	45,15	0,07
Insumo	00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	0,1087311	1,49	0,16
Insumo	00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	1,0000000	19,69	19,69
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0069588	1,55	0,01
Insumo	00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	0,0021746	18,63	0,04
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0024465	51,15	0,12
			MO sem LS =>	0,35	LS =>	0,30	MO com LS =>	0,65
			Valor do BDI =>	6,01			Valor com BDI =>	26,87
					Quant. =>	642,0000000	Preço Total =>	17.250,54

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89710	SINAPI	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	6,97	6,97
Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0472542	12,26	0,57
Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0472542	16,40	0,77
Insumo	00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0033077	45,15	0,14
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	0,0114760	1,55	0,01
Insumo	00011739	SINAPI	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	Material	UN	0,6750599	7,75	5,23
Insumo	00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0050629	51,15	0,25
			MO sem LS =>	0,61	LS =>	0,52	MO com LS =>	1,13
			Valor do BDI =>	2,00			Valor com BDI =>	8,97
					Quant. =>	738,0000000	Preço Total =>	6.619,86

12.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Dantas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	132,11	132,11	
Composição Auxiliar	5678	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	0,0132292	99,35	1,31	
Composição Auxiliar	5679	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,0444666	38,64	1,71	
Composição Auxiliar	101622	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,0163870	108,20	1,77	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0547940	16,31	0,92	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0547940	12,64	0,69	
Insumo	00011881	SINAPI	CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA	Material	UN	0,8534878	147,29	125,71	
				MO sem LS =>	1,58	LS =>	1,35	MO com LS =>	2,93
				Valor do BDI =>	38,07			Valor com BDI =>	170,18
						<b>Quant. =&gt;</b>	<b>168,0000000</b>	<b>Preço Total =&gt;</b>	<b>28.590,24</b>

13	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS							465.468,78
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100858	SINAPI	MICTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHÍ - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	443,37	443,37
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,0090000	16,40	16,54
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3179000	12,64	4,01
Insumo	00006142	SINAPI	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	7,02	7,02
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0365000	3,83	0,13
Insumo	00010432	SINAPI	MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS	Material	UN	1,0000000	208,56	208,56

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Cavares  
Engº Civ.





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,00000000	12,07	24,14	
Insumo	00021112	SINAPI	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	Material	UN	1,00000000	182,97	182,97	
				MO sem LS =>	9,41	LS =>	8,06	MO com LS =>	17,47
				Valor do BDI =>	127,77			Valor com BDI =>	571,14
						Quant. =>	314,00000000	Preço Total =>	179.337,96

13.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86888	SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	291,11	291,11		
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,77910000	16,40	12,77		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,43840000	12,64	5,54		
Insumo	00006138	SINAPI ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,00000000	9,47	9,47		
Insumo	00010422	SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,00000000	223,91	223,91		
Insumo	00004384	SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,00000000	16,29	32,58		
Insumo	00037329	SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,08810000	77,75	6,84		
				MO sem LS =>	8,30	LS =>	7,12	MO com LS =>	15,42
				Valor do BDI =>	83,89			Valor com BDI =>	375,90
						Quant. =>	306,00000000	Preço Total =>	114.750,00

13.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86903	SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,00000000	218,33	218,33
Composição Auxiliar	88267	SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,46670000	16,40	24,05

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Pirâmide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6517000	12,64	8,23	
Insumo	00010426 SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	106,90	106,90	
Insumo	00004351 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	6,0000000	12,07	72,42	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI. QUALQUER COR.	Material	KG	0,0886000	77,75	6,73	
			MO sem LS =>	14,71	LS =>	12,60	MO com LS =>	27,31
			Valor do BDI =>	62,92			Valor com BDI =>	281,25
			Quant. =>		290,0000000	Preço Total	81.562,50	

13.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	95472 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	458,71	458,71	
Composição Auxiliar	95471 SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	451,69	451,69	
Insumo	00006142 SINAPI	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	Material	UN	1,0000000	7,02	7,02	
			MO sem LS =>	11,81	LS =>	10,12	MO com LS =>	21,93
			Valor do BDI =>	132,20			Valor com BDI =>	590,91
			Quant. =>		152,0000000	Preço Total	89.818,32	

14	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
14.1		<b>METAIS E ACESSÓRIOS</b>					406.888,72
Composição	86909 SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	71,56	71,56
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1667000	16,40	2,73
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0525000	12,64	0,66
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,83	0,08

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Rodolfo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Farias  
CPF 000 000 000-00

932  
852



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022  
REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.  
LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentaria Analitica									
Insumo	00011772	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)	Material	UN	1,0000000	68,09	68,09	
				MO sem LS =>	1,55	LS =>	1,33	MO com LS =>	2,88
				Valor do BDI =>	20,62			Valor com BDI =>	92,18
						Quant. =>	188,0000000	Preço Total =>	17.329,84

14.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	374,63	374,63	
Composição Auxiliar	86878	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3. 1/2"X 1.1/2"PARA PIA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	59,68	59,68	
Composição Auxiliar	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	169,56	169,56	
Composição Auxiliar	86900	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	145,39	145,39	
				MO sem LS =>	9,20	LS =>	7,88	MO com LS =>	17,08
				Valor do BDI =>	107,96			Valor com BDI =>	482,59
						Quant. =>	188,0000000	Preço Total =>	90.726,92

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	169,56	169,56	
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2734000	16,40	4,48	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0862000	12,64	1,08	
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0332000	3,83	0,12	
Insumo	00006136	SINAPI	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Material	UN	1,0000000	163,88	163,88	
				MO sem LS =>	2,55	LS =>	2,18	MO com LS =>	4,73

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53



Henrique Daumas Tavares  
CPF 00000000000



CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Valor do BDI => 48,86 Valor com BDI => 218,42

Quant. => 182,0000000 Preço Total => 39.752,44

14.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	89887 SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES	UN	1,0000000	44,31	44,31	
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1525000	16,40	2,50	
Composição Auxiliar	89316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0481000	12,64	0,60	
Insumo	00011684 SINAPI	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2" X 40 CM	Material	UN	1,0000000	41,13	41,13	
Insumo	00003146 SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,83	0,08	
			MO sem LS =>	1,42	LS =>	1,22	MO com LS =>	2,64
			Valor do BDI =>	12,77			Valor com BDI =>	57,08
			Quant. =>	224,0000000	Preço Total =>	12,785,92		

14.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	85005 SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	ESQV -	m²	1,0000000	464,19	464,19	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4000000	12,64	5,05	
Composição Auxiliar	88325 SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	2,0000000	13,93	27,86	
Insumo	00011186 SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	m²	1,0000000	416,52	416,52	
Insumo	00000442 SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	3,69	14,76	
			MO sem LS =>	14,26	LS =>	12,21	MO com LS =>	26,47
			Valor do BDI =>	133,77			Valor com BDI =>	597,96
			Quant. =>	49,4400000	Preço Total =>	29,563,14		

14.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
 Clodoaldo Corrêa  
 CPF 747 351 603-53



Henrique Daumas Tavares  
 Engº Civil



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64  
Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição	Código	Banco	SINAPI	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	100853		SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	508,23	508,23	
Composição Auxiliar	88267		SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4228000	16,40	23,33	
Composição Auxiliar	88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4483000	12,64	5,66	
Insumo	00036207		SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	1,0000000	370,61	370,61	
Insumo	00004351		SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	9,0000000	12,07	108,63	
					MO sem LS =>	13,28	LS =>	11,37	MO com LS =>	24,65
					Valor do BDI =>	146,47			Valor com BDI =>	654,70
							Quant. =>	192,0000000	Preço Total =>	125.702,40
14.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total		
Composição	86889		SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M. PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	537,69	537,69	

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Favares  
Engº Civil







CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Planilha Orçamentária Analítica

Composição Auxiliar	88274 SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4944000	19,16	28,83	
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVEENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9834000	12,64	12,43	
Insumo	00007568 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,51	3,06	
Insumo	00011795 SINAPI	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "2,5" CM	Material	m²	1,0050000	430,19	432,34	
Insumo	00004823 SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5228000	27,72	14,49	
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0211000	77,75	1,64	
Insumo	00037591 SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	2,0000000	22,55	45,10	
			MO sem LS =>	12,55	LS =>	15,90	MO com LS =>	34,45
			Valor do BDI =>	154,96			Valor com BDI =>	692,65
					Quant. =>	131,4200000	Preço Total =>	91.028,06

15 LIMPEZA GERAL								90.698,96
15.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2450 ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	1,79	1,79	
Composição Auxiliar	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	2,96	0,29	
Insumo	1997 ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	7,61	0,03	
Insumo	2414 ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	9,88	0,49	
Insumo	00006111 SINAPI	SERVEENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	0,1000000	9,87	0,98	
			MO sem LS =>	0,53	LS =>	0,45	MO com LS =>	0,98
			Valor do BDI =>	0,51			Valor com BDI =>	2,30
					Quant. =>	39.434,3400000	Preço Total =>	90.698,98

Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral

11.359.770,30  
3.269.871,83  
14.629.642,13

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Henrique Daumas Tavares  
CPF nº 000.000.000-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL  
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	112.088,45	9,61	1.077.170,00	9,48	9,48
88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	119.509,95	7,61	909.470,71	8,01	17,49
94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE	m²	25.164,08	34,25	861.869,74	7,59	25,08
87520	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	8.568,58	60,71	520.198,49	4,58	29,65
72137	SINAPI	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO	m²	4.800,0	101,38	486.624,00	4,28	33,94
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA	m²	6.490,16	65,94	427.961,15	3,77	37,71
72136	SINAPI	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	m²	7.200,0	58,92	424.224,00	3,73	41,44
88416	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	m²	24.142,81	11,91	287.540,86	2,53	43,97
96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	m²	9.896,96	25,92	256.529,20	2,26	46,23
96135	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	14.454,0	16,91	244.417,14	2,15	48,38
96359	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P	m²	2.812,8	81,99	230.621,47	2,03	50,41
87528	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	8.177,66	28,02	229.138,03	2,02	52,43
89711	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	19.716,22	11,31	222.990,44	1,96	54,39
74245/001	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	m²	20.665,45	10,70	221.120,31	1,95	56,34
88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	14.309,35	12,97	185.592,26	1,63	57,97
87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	6.027,96	25,66	154.677,45	1,36	59,33
100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	314,0	443,37	139.218,18	1,23	60,56

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 803-93

Henrique Daumas Favores  
Eng.º Civil  
CPF 07



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
84679	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	9.339,19	14,74	137.659,66	1,21	61,77
101749	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	3.982,68	34,15	136.008,52	1,20	62,97
94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	2.788,2	48,74	135.896,86	1,20	64,16
91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20.725,44	5,75	119.171,28	1,05	65,21
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	10.013,7	11,22	112.353,71	0,99	66,20
91933	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12.266,44	9,06	111.133,94	0,98	67,18
94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	624,71	175,89	109.880,24	0,97	68,15
91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	267,54	392,37	104.974,66	0,92	69,07
91935	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.442,7	13,80	102.709,26	0,90	69,98
94438	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	3.794,0	27,02	102.513,88	0,90	70,88
87246	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	2.187,44	46,00	100.622,24	0,89	71,76
87249	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.737,28	57,37	99.667,75	0,88	72,64
100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	192,0	508,23	97.580,16	0,86	73,50
91929	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22.806,08	4,25	96.925,84	0,85	74,35

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Favores

Engº Civil

CPF 000.000.000-00

000.000.000-00


000.000.000-00

000.000.000-00

000.000.000-00

000.000.000-00

000.000.000-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
100702	SINAPI	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019	m²	296,22	322,34	95.483,55	0,84	75,19
92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	3.915,36	24,03	94.086,10	0,83	76,02
86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	306,0	291,11	89.079,66	0,78	76,81
92986	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4.206,29	21,12	88.836,84	0,78	77,59
87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	1.764,0	50,28	88.693,92	0,78	78,37
88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	8.760,94	10,05	88.047,44	0,78	79,14
100681	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	134,0	637,44	85.416,96	0,75	79,90
88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	11.929,24	6,92	82.550,34	0,73	80,62
91328	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 60X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	140,0	585,86	82.020,40	0,72	81,35
97618	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	2.116,0	37,99	80.386,84	0,71	82,05
86889	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	131,42	537,69	70.663,21	0,62	82,68
2450	ORSE	Limpeza geral	m²	39.434,34	1,79	70.587,46	0,62	83,30
86936	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,0	374,63	70.430,44	0,62	83,92
95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	152,0	458,71	69.723,92	0,61	84,53
92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	1.421,4	46,05	65.455,47	0,58	85,11

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Favares  
Engº Civil  
CPF 919 516



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,0	218,33	63.315,70	0,56	85,66
91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS. COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	726,0	82,68	60.025,68	0,53	86,19
94219	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2.545,44	21,58	54.930,59	0,48	86,68
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	11.621,44	4,69	54.504,55	0,48	87,16
100689	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	76,0	697,20	52.987,20	0,47	87,62
90844	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	72,0	716,80	51.609,60	0,45	88,08
100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	140,44	356,91	50.124,44	0,44	88,52
84665	SINAPI	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	3.219,04	14,94	48.092,45	0,42	88,94
101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	268,67	44.599,22	0,39	89,33
91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14.644,72	3,03	44.373,50	0,39	89,72
88503	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	56,0	742,41	41.574,96	0,37	90,09
94589	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	148,32	265,36	39.358,19	0,35	90,44
84959	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 6MM	m²	184,12	204,92	37.729,87	0,33	90,77
96121	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	4.043,82	9,14	36.960,51	0,33	91,09
55960	SINAPI	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	m²	8.069,9	4,01	32.360,29	0,28	91,38

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
Rég. nº 10.948.612/0001-64  
CPF 096



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	2.496,74	12,83	32.033,17	0,28	91,66
86881	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	182,0	169,56	30.859,92	0,27	91,93
89045	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA AMBIENTES DE ÁREAS MOLHADAS, MEIA PAREDE OU PAREDE INTEIRA, COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DIMENSÕES 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO). AF_11/2014	m²	666,9	46,04	30.704,07	0,27	92,20
97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1.520,96	19,79	30.099,79	0,26	92,47
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	13.369,08	2,17	29.010,90	0,26	92,72
97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	272,0	105,34	28.652,48	0,25	92,98
89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4.349,52	5,90	25.662,16	0,23	93,20
88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15	1,92	24.722,20	0,22	93,42
85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	m²	49,44	464,19	22.949,55	0,20	93,62
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	4.136,3	5,48	22.666,92	0,20	93,82
98102	SINAPI	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	168,0	132,11	22.194,48	0,20	94,02
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	12.876,15	1,64	21.116,88	0,19	94,20
99620	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,0	111,36	20.490,24	0,18	94,38
91844	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4.291,96	4,39	18.841,70	0,17	94,55
94224	SINAPI	EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019	M	1.076,19	17,04	18.338,27	0,16	94,71
40905	SINAPI	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1.062,79	16,87	17.929,26	0,16	94,87
89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	754,0	23,70	17.869,80	0,16	95,02

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Favarre  
Engº Civil  
RUBRICA  
11/2022



CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91836	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.954,6	8,34	16.301,36	0,14	95,17
91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.980,82	8,19	16.222,91	0,14	95,31
91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.346,02	6,48	15.202,20	0,13	95,45
99619	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	184,0	81,97	15.082,48	0,13	95,58
91905	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.332,38	10,68	14.229,81	0,13	95,70
91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.371,54	5,94	14.086,94	0,12	95,83
74065/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	811,2	16,93	13.733,61	0,12	95,95
96120	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	6.458,7	2,10	13.563,27	0,12	96,07
86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2"OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	188,0	71,56	13.453,28	0,12	96,19
89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	642,0	20,86	13.392,12	0,12	96,30
91936	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.476,0	8,95	13.210,20	0,12	96,42
89402	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	1.726,96	7,25	12.520,46	0,11	96,53
91868	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.431,92	8,67	12.414,74	0,11	96,64
97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	528,0	21,56	11.383,68	0,10	96,74
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	785,86	13,70	10.766,28	0,09	96,83
93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	64,45	10.698,70	0,09	96,93
91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	496,0	21,24	10.535,04	0,09	97,02

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavares  
Engº Civil  
RUBRICA  
988



CONSTRUÇÕES EIRELI

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98899 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
86877	SINAPI	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	186,0	55,27	10.280,22	0,09	97,11
86887	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	224,0	44,31	9.925,44	0,09	97,20
93672	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	58,95	9.785,70	0,09	97,29
92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	304,0	31,72	9.642,88	0,08	97,37
102137	SINAPI	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	184,0	51,63	9.499,92	0,08	97,45
91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.224,6	7,71	9.441,66	0,08	97,54
92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,0	20,85	9.132,30	0,08	97,62
93671	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	54,68	9.076,88	0,08	97,70
93669	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	51,94	8.622,04	0,08	97,77
93670	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	51,94	8.622,04	0,08	97,85
92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	438,0	19,07	8.352,66	0,07	97,92
90462	SINAPI	SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS VERTICAIS, ESPAÇADO A CADA 3 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X38 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015	M	7.946,78	1,04	8.264,65	0,07	98,00
93668	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	49,61	8.235,26	0,07	98,07
74065/003	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	450,65	16,88	7.606,97	0,07	98,13
92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	222,0	34,16	7.583,52	0,07	98,20
91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	838,0	9,04	7.575,52	0,07	98,27
91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	272,0	26,87	7.308,64	0,06	98,33

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Torres  
Eng.º Civil  
003







CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,0	10,68	3.204,00	0,03	99,05
89372	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	10,90	3.073,80	0,03	99,08
89368	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	10,54	2.972,28	0,03	99,10
89418	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	9,90	2.910,60	0,03	99,13
89370	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	10,10	2.848,20	0,03	99,15
89397	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,0	10,24	2.846,72	0,03	99,18
91880	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,0	6,28	2.687,84	0,02	99,20
98463	SINAPI	SUORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	166,0	15,85	2.631,10	0,02	99,23
93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	290,0	9,06	2.627,40	0,02	99,25
89386	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,0	6,39	2.530,44	0,02	99,27
93018	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,0	14,39	2.475,08	0,02	99,29
93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,0	8,29	2.453,84	0,02	99,32
93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	14,36	2.383,76	0,02	99,34
89367	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	8,38	2.363,16	0,02	99,36
93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	296,0	7,92	2.344,32	0,02	99,38
89374	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	8,27	2.332,14	0,02	99,40

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Tavora  
Engº Civil  
025



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
91876	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	428,0	5,41	2.315,48	0,02	99,42
89364	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	8,18	2.306,76	0,02	99,44
89400	SINAPI	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,0	14,63	2.253,02	0,02	99,46
89395	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,0	8,19	2.244,06	0,02	99,48
89420	SINAPI	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	7,27	2.137,38	0,02	99,50
89425	SINAPI	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	12,78	2.121,48	0,02	99,52
89365	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	7,47	2.106,54	0,02	99,53
89385	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,0	5,28	2.090,88	0,02	99,55
89380	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	278,0	7,36	2.046,08	0,02	99,57
89410	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	6,43	1.890,42	0,02	99,59
89393	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	274,0	6,84	1.874,16	0,02	99,60
89363	SINAPI	JÓELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	6,58	1.855,56	0,02	99,62
89415	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	11,14	1.849,24	0,02	99,64
89383	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	396,0	4,53	1.793,88	0,02	99,65

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-93

Henrique Daumas Faveres  
Eng.º Civil  
906  
OAB/MA 111111



CONSTRUÇÕES EIRELI.  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89361	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	6,14	1.731,48	0,02	99,67
89411	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	5,72	1.681,68	0,01	99,68
93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	9,97	1.655,02	0,01	99,70
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	5,80	1.635,60	0,01	99,71
93013	SINAPI	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	UN	172,0	9,41	1.618,52	0,01	99,73
91893	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,0	9,42	1.563,72	0,01	99,74
89389	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"; INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	158,0	9,84	1.554,72	0,01	99,75
89406	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	5,21	1.531,74	0,01	99,77
93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	166,0	9,06	1.503,96	0,01	99,78
89409	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	4,83	1.420,02	0,01	99,79
89414	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	8,44	1.401,04	0,01	99,80
89434	SINAPI	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	8,43	1.399,38	0,01	99,82
89388	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	154,0	8,97	1.381,38	0,01	99,83
89407	SINAPI	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	4,63	1.361,22	0,01	99,84
91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,0	8,13	1.349,58	0,01	99,85
97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	180,0	7,22	1.299,60	0,01	99,86

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-53

Henrique Daumas Lavan  
Engº Civil  
007  
100



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL


REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022


REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
89378	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	4,44	1.252,08	0,01	99,88
89373	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	4,39	1.237,98	0,01	99,89
91890	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	166,0	6,88	1.142,08	0,01	99,90
89360	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	6,72	1.115,52	0,01	99,91
89405	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	3,71	1.090,74	0,01	99,92
89376	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	3,81	1.074,42	0,01	99,93
89371	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	282,0	3,74	1.054,68	0,01	99,93
89426	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	6,18	1.025,88	0,01	99,94
89419	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	3,39	996,66	0,01	99,95
89359	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	5,22	866,52	0,01	99,96
89431	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	4,98	826,68	0,01	99,97
89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	4,86	806,76	0,01	99,97
89417	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	294,0	2,74	805,56	0,01	99,98
97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	120,0	5,26	631,20	0,01	99,99
89424	SINAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	166,0	3,26	541,16	0,00	99,99

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Corrêa  
CPF 747 351 803-63

  
Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civ.  
928



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022


REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	480,0	0,76	364,80	0,00	99,99
97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,0	0,89	267,00	0,00	100,00
10	Próprio	TAXA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA), PARA REGISTRO JUNTO AO CREA - MA (CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO MARANHÃO)	UN	1,0	196,10	196,10	0,00	100,00
97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	300,0	0,39	117,00	0,00	100,00
<b>Total sem BDI</b>								<b>11.359.770,30</b>
<b>Total do BDI</b>								<b>3.269.871,83</b>
<b>Total Geral</b>								<b>14.629.642,13</b>

RAPOSA - MA, 25 DE MAIO DE 2022.

  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Cláudio Carrêa  
CPF 747 351 803-63

  
Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
CPF 140.120.120-00





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

BDI DESONERADO		
ITENS	SIGLA	VALORES
Taxa de rateio da administração central	AC	3,00%
Taxa de seguro mais garantias	S+G	0,80%
Taxa de risco	R	0,97%
Taxa de despesa financeira	DF	0,59%
Taxa de Lucro	L	6,16%
Taxa de tributos	PIS	0,65%
	CONFINS	3,00%
	ISS	5,00%
	CPRB	4,50%
<b>TAXA DE BDI</b>		<b>28,82%</b>

#### PREMISSAS

A taxa de BDI é o resultado de operação matemática para indicar o percentual a ser cobrado do cliente incluindo todos os custos indiretos, tributos, etc, e a remuneração (benefício) para realização de um determinado empreendimento. Devido as dificuldades e proceder com justiça e imparcialidade, procurou-se estabelecer um BDI padrão, com limites mínimo e máximo (Acórdão TCU 2622/2013).

Compõem o BDI: a administração central, o custo financeiro do capital de giro, seguros e garantias, o lucro e os tributos incidentes.

As despesas de administração local, bem como todas as demais despesas incorridas no ambiente da obra são consideradas como despesas diretas e não como despesas indiretas.

A fórmula utilizada é:

$$BDI = BDI (\%) = \frac{(1+AC+S+R+G) (1+DF) x (1+L)}{(1-I)} - 1$$

#### ONDE

AC: Taxa de rateio da administração central

S: Taxa de seguro mais garantias

R: Taxa de risco

G: Taxa de garantias

DF: Taxa de despesa financeiras

L: Taxa de Lucro/remuneração

I: Taxa de incidencia de imposto (PIS, CONFINS, ISS e CPRB)

RAPOSA - MA, 25 DE MAIO DE 2022.

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
Sócio Administrador  
CPF 747 351.603-53

*Henrique Daumas Tavares*  
Engº Civil  
CREA 110040579-4  
CPF 793 282.283-91



CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%
<b>A</b>	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,95%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,67%
B4	13º Salário	10,70%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,71%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,46%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	14,04%	10,93%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
<b>B</b>	<b>Total</b>	<b>49,80%</b>	<b>20,66%</b>
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,44%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,10%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	0,00%	0,00%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,94%	3,07%
C5	Indenização Adicional	0,37%	0,29%
<b>C</b>	<b>Total</b>	<b>8,85%</b>	<b>6,90%</b>
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,86%	3,68%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,29%
<b>D</b>	<b>Total</b>	<b>9,23%</b>	<b>3,97%</b>
	<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>	<b>85,68%</b>	<b>49,33%</b>

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

RAPOSA - MA, 25 DE MAIO DE 2022.

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
Socio Administrador  
CPF 747 351 603-53

*Henrique Daumas Tavares*  
Engº Civil  
CREA: 110040079-4  
CPF: 793 282 293 91





CONSTRUÇÕES EIRELI.

C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323

email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 196,10	100,00% 196,10											
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	100,00% 188.185,17	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,33% 15.675,82	8,34% 15.694,64	8,34% 15.694,64	8,34% 15.694,64	8,34% 15.694,64
3	ALVENARIA	100,00% 967.122,75	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,33% 80.561,33	8,34% 80.658,04	8,34% 80.658,04	8,34% 80.658,04	8,34% 80.658,04
4	COBERTURA	100,00% 1.939.061,00	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,33% 161.523,78	8,34% 161.717,69	8,34% 161.717,69	8,34% 161.717,69	8,34% 161.717,69
5	REVESTIMENTO	100,00% 736.995,08	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,33% 61.391,69	8,34% 61.465,39	8,34% 61.465,39	8,34% 61.465,39	8,34% 61.465,39
6	FORROS	100,00% 395.493,74	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,33% 32.944,63	8,34% 32.984,18	8,34% 32.984,18	8,34% 32.984,18	8,34% 32.984,18
7	ESQUADRIAS	100,00% 849.852,32	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,33% 70.792,70	8,34% 70.877,68	8,34% 70.877,68	8,34% 70.877,68	8,34% 70.877,68
8	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.969.435,43	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,33% 164.053,97	8,34% 164.250,91	8,34% 164.250,91	8,34% 164.250,91	8,34% 164.250,91
9	PINTURA	100,00% 4.335.023,18	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,33% 361.107,43	8,34% 361.540,93	8,34% 361.540,93	8,34% 361.540,93	8,34% 361.540,93
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 1.556.688,75	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,33% 129.672,17	8,34% 129.827,84	8,34% 129.827,84	8,34% 129.827,84	8,34% 129.827,84
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	100,00% 359.073,03	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,33% 29.910,78	8,34% 29.946,69	8,34% 29.946,69	8,34% 29.946,69	8,34% 29.946,69
12	INSTALACOES SANITARIAS	100,00% 369.459,10	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,33% 30.775,94	8,34% 30.812,89	8,34% 30.812,89	8,34% 30.812,89	8,34% 30.812,89

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
*Clodoaldo Corrêa*  
CPF 747 351 603-53

*Henrique Daumas Favores*  
CPF 140.100.100-00



CONSTRUÇÕES EIRELI  
C.N.P.J: nº 10.948.612/0001-64

Av. Um, Qd. 14, Nº 5, Res. Piramide - Raposa - MA, Tel. 98.3248 0977 / 98889 4323  
email: albatrozengenharia@hotmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 016/2022

REF.: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO.

LOCAL: ZONA URBANA E ZONA RURAL

Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
13	LOUÇAS, METAIS E GRANITOS	100,00% 465.468,78	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,33% 38.773,55	8,34% 38.820,10	8,34% 38.820,10	8,34% 38.820,10	8,34% 38.820,10
14	METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 406.888,72	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,33% 33.893,83	8,34% 33.934,52	8,34% 33.934,52	8,34% 33.934,52	8,34% 33.934,52
15	LIMPEZA GERAL	100,00% 90.698,98	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,33% 7.555,23	8,34% 7.564,29	8,34% 7.564,29	8,34% 7.564,29	8,34% 7.564,29
Porcentagem			8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
Custo			1.218.828,95	1.218.632,85	1.218.632,85	1.218.632,85	1.218.632,85	1.218.632,85	1.218.632,85	1.218.632,85	1.220.095,80	1.220.095,80	1.220.095,80	1.220.095,80
Porcentagem Acumulado			8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,0%
Custo Acumulado			1.218.828,95	2.437.461,80	3.656.094,66	4.874.727,51	6.093.360,37	7.311.993,22	8.530.626,08	9.749.258,93	10.969.354,73	12.189.450,53	13.409.546,33	14.629.642,13

RAPOSA - MA, 25 DE MAIO DE 2022.

ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
Clodoaldo Corrêa  
CPF 747 351 603-63

Henrique Daumas Tavares  
Eng.º Civil  
CPF 140.465.410-00