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EDITAL DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.27.0044/2025 

LICITAÇÃO PARA AMPLA DISPUTA. 

MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2025 

BASE LEGAL 

REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, REGULAMENTADA PELO 

DECRETO MUNICIPAL Nº 029, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023, 

APLICANDO-SE AS DISPOSIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 

E SUAS ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. 

OBJETO 

Contratação de uma empresa especializada na Construção de uma Unidade Básica 

de Saúde - Porte II Padrão PAC no Bairro Alto da Bela Vista, conforme Portaria 

GM/MS nº 3.257 de 07 de fevereiro de 2024, visando atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município de São Mateus do 

Maranhão/MA. 

CRITÉRIO DE 

JULGAMENTO 
MENOR PREÇO GLOBAL 

LOCAL DA SESSÃO PUBLICA https:// www.licitasaomateus.com.br 

DATA E HORÁRIO DE 

ABERTURA DAS 

PROPOSTAS – SESSÃO 

PÚBLICA: 

08 DE ABRIL DE 2025 ÁS 16h00min (QUINZE HORAS). 

MODO DE DISPUTA Aberto e Fechado. 

VALOR ESTIMADO SIGILOSO, conforme art. 24 da Lei nº 14.133/2021. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

DIA, HORÁRIO, LOCAL E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO EDITAL 

DIA: Segunda-feira a Sexta-feira 

HORÁRIO: das 08h00minhs às 12h00minhs (horário local). 

LOCAL: Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão localizada 

na Praça da Matriz, N°42, Centro, CEP: 65.470-000, São Mateus do Maranhão - MA. E-mail 

cplsaomateus2021@gmail.com.   

O Edital poderá ser retirado gratuitamente nos sítios: http://www.licitasaomateus.com.br ou  

https://www.saomateus.ma.gov.br. 

http://www.licitasaomateus.com.br/
mailto:cplsaomateus2021@gmail.com
http://www.licitasaomateus.com.br/
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EDITAL - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA N° 002/2025 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2025.02.27.0044/2025 

“LICITAÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO” 

O Município de São Mateus do Maranhão/MA, através da Secretaria Municipal de Saúde por 

intermédio da Agente de Contratação, designada pela Portaria Nº 021/2025, levam ao conhecimento 

dos interessados que, nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto 

Municipal Nº 029, de 21 de dezembro de 2023, da Lei Complementar Nº 123, de 14 de dezembro de 

2006 e de outras normas aplicáveis ao objeto deste certame, fará realização de licitação na 

modalidade Concorrência Pública Eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime de 

EMPREITADO POR PREÇO UNITÁRIO, objetivando a Contratação de uma empresa 

especializada na Construção de uma UBS-Unidade Básica de Saúde - Porte I Padrão PAC no Bairro 

Camargo Correia, conforme Portaria GM/MS Nº 3.617 de 23 de abril de 2024, visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do Município de São Mateus do 

Maranhão/MA. 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominada Agente de Contratação, mediante 

a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 

www.licitasaomateus.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: verificar a 

regularidade formal e material do Edital e seus anexos, representando à autoridade superior a 

presença de qualquer indício de irregularidade; analisar solicitações de esclarecimentos; julgar as 

propostas apresentadas e verificar os documentos de habilitação; corrigir possíveis irregularidades 

por meio de decisão devidamente fundamentada; declarar o vencedor do certame; decidir pedido de 

reconsideração e recurso; orientar as atividades da equipe de apoio, dando todo suporte gerencial aos 

seus integrantes e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável para propor 

a homologação. 

1. DO OBJETO 

1.1. A presente Concorrência Pública Eletrônica tem por objeto a Contratação de uma empresa 

especializada na Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte II Padrão PAC no Bairro Alto 

da Bela Vista, conforme Portaria GM/MS nº 3.257 de 07 de fevereiro de 2024, visando atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento do município de São Mateus do 

Maranhão/MA, em conformidade com as especificações e quantidades constantes no Projeto Básico 

(ANEXO I), parte integrante deste Edital. 

1.2. O valor máximo total objeto desta licitação é SIGILOSO, conforme art. 24 da Lei nº 

14.133/2021. 

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

1.4. O sigilo da pesquisa sugere que a confidencialidade é essencial para proteger a concorrência 

http://www.licitanewtonbello.com.br/
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justa, evitando que os licitantes ajustem suas propostas com base em informações de outros, o que 

poderia comprometer a transparência, evitando práticas como colusão ou ajustes de preços por parte 

dos licitantes com base em informações de outros participantes. Isso é particularmente relevante em 

projetos de infraestrutura, como a construção de unidades de saúde, onde uma competição justa é 

essencial para garantir o melhor custo-benefício para o erário público.  

1.5. Esses princípios são corroborados por estudos e análises, como o relatório da Combate a cartéis 

em licitações no Brasil (OCDE) sobre a importância de sistemas eletrônicos para aumentar a 

transparência, mas também para proteger a confidencialidade das propostas até o momento adequado 

1.6. Havendo divergências entre o descritivo do objeto constante no sistema PORTAL DE 

COMPRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO-MA 

www.licitasaomateus.com.br e o descritivo do objeto do Projeto Básico deste Edital, prevalecerá as 

especificações constantes no Projeto Básico. 

2. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

2.1. As despesas para esta contratação correrão com a seguinte dotação orçamentária: 
ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0013 1014 0000 – CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS 

DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSO: 1.631.00-001 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – UNIÃO /SAÚDE. 

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

3.1. Poderão participar desta Concorrência Pública Eletrônica os interessados que estiverem 

previamente credenciados no Sistema de Compras do Município de São Mateus do Maranhão/MA 

(www.licitasaomateus.com.br). 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por 3º (terceiros). 

3.3. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 

as sociedades cooperativas mencionadas no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar Nº 123, de 2006 e do Decreto Nº 8.538, de 2015. 

3.4. Não poderão disputar esta licitação: 

3.4.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu (s) anexo (s); 

3.4.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou 

http://www.licitanewtonbello.com.br/
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jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.4.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto 

básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 

controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou 

fornecimento de bens a ela necessários;  

3.4.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.4.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º 

(terceiro) grau; 

3.4.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei Nº 6.404, de 15 

de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.4.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 05 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, 

tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 

infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação 

de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.4.8. Agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.4.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio; 

3.4.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 

condição; 

3.4.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que 

possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, 

nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do Art. 9º da Lei Federal Nº 

14.133, de 2021. 

3.5. O impedimento de que trata o item 3.4.4 será também aplicada ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o 

ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.6. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a 

que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 

contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 

agentes públicos do órgão ou entidade. 
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3.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.8. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 

integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.9. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou 

jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea 

nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021. 

3.10. A vedação de que trata o item 3.4.8 estende-se a 3º (terceiro) que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário 

ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 

lances e de julgamento. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data 

e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 

encaminharão, na forma e no prazo estabelecido no item anterior, simultaneamente os documentos de 

habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observada o disposto no campo 

específico deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos 

direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta 

vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.4.2. Não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendiz, nos termos do Art.7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.3. Não possuem empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal; 

4.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 
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4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no Art. 16 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar Nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 

favorecido estabelecido em seus Arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do Art. 4º, da Lei 

Federal Nº 14.133, de 2021. 

4.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar Nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa. 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previstas 

na Lei Federal Nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 

habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública. 

4.9.1. A licitação será realizada com inversão das fases de habilitação e lances, conforme 

disposto no Art. 17,§1°, da Lei Federal Nº 14.133/2021. 

4.9.10. Na primeira fase, os licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação, que 

será analisada pela agente de contratação. 

4.9.11. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem a todos os requisitos 

exigidos no Edital. 

4.9.12. Na segunda fase, os licitantes habilitados apresentarão seus lances, em sessão pública. 

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas readequadas, após a fase de envio de lances. 

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 

obedecerá às seguintes regras: 

4.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os 

lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que 
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cobrir a melhor oferta; e 

4.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, 

caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema 

poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 

critério de julgamento por menor preço e; 

4.12.2.  Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, 

quando adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora 

da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 

interno. 

4.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 

eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, e 

encaminhar em anexo à proposta inicial de forma simplificada. 

5.2. Ao final da disputa, será solicitada a proposta atualizada com os seguintes documentos:  

I - Planilhas Orçamentárias; 

II - Cronograma Físico – Financeiro; 

III - Composição de BDI; 

IV - Composição de Encargos Sociais; 

V - Composição de Custo Unitário; 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 

execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
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responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 

de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 

cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos 

12 (doze) meses.  

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 

fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 

regime de tributação pelo Simples Nacional. 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratuais, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação. 

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da 

aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 

pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, 

gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da Lei, nos termos do Art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes 

públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada 

a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, FASE DE HABILITAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for 

o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação 

e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 
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de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 

registro.  

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor global cadastrado. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 

último por ele ofertado e registrado pelo sistema.  

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 

relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser 

de R$ 50,00 (cinquenta) reais. 

6.9. O licitante poderá uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15 (quinze) 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.11. O procedimento seguirá o modo de disputa “Aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos 

e sucessivos, com prorrogações: 

6.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois 

minutos do período de duração da sessão pública. 

6.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem 

final de classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em 2º 

(segundo) lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, 

auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das 

demais colocações. 

6.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 

6.12.  Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa 

“aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 

final e fechado. 
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6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o 

sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de 

até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 

recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 

último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 

dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 

lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 

os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e 

aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de 

menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) 

superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o 

encerramento da sessão e eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item Erro! Fonte de 

referência não encontrada., poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 

consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.  

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 

automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 

duração da sessão pública. 

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 

minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, 

inclusive no caso de lances intermediários. 

6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de 

classificação. 

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 

admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
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os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em 1º (primeiro) lugar.  

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor 

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 

Concorrência Pública Eletrônica, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 

a recepção dos lances.  

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o agente de contratação persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente depois de decorridas 24 

(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio 

eletrônico utilizado para divulgação. 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 

Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas 

e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 

colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 

aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da Lei Complementar Nº 123, de 2006, regulamentada pelo 

Decreto Nº 8.538, de 2015. 

6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance 

será consideradas empatadas com a 1ª (primeira) colocada. 

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma 

última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 

prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática 

para tanto. 

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou 

não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e 

empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na 

ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem 

anterior. 

6.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 

melhor oferta. 
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6.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 

da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 

aquele previsto no Art. 60 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

6.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 

6.20.1.2.  Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 

6.20.1.3.  Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.20.1.4.  Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 

6.21.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 

6.21.2.1.  Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública Estadual ou Distrital licitante ou, no caso de licitação 

realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.21.2.2.  Empresas brasileiras; 

6.21.2.3.  Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.21.2.4.  Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei Nº 12.187, de 29 

de dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do 1º (primeiro) 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 

agente de contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 

julgamento. 

6.22.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 

classificação inicialmente estabelecida, quando o 1º (primeiro) colocado, mesmo após a 

negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo 

definido pela Administração. 

6.22.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

6.22.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 
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6.22.4. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 

02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.5. É facultado ao agente de contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 

solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o agente de contratação verificará se o licitante 

provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar atende às condições de participação no certame, 

conforme previsto no Art. 14 da Lei Federal Nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3.5 do 

Edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

7.1.1. SICAF (se for o caso);  

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o Art. 12 da Lei Nº 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 

apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN Nº 3/2018, Art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN Nº 3/2018, Art. 29, §1º). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN Nº 3/2018, Art. 29, §2º). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

7.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 

participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em 1º (primeiro) lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPP, o agente de contratação verificará se faz jus ao benefício, em 
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conformidade com os itens 3.3.1. e 4.6 deste Edital. 

7.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de 

contratação examinará a proposta classificada em 1º (primeiro) lugar quanto à adequação ao objeto e 

à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus 

anexos, observado o disposto no Arts. 29 a 35 da IN SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:  

 

I. Contiver vícios insanáveis; 

II. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

III. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido a 

contratação; 

IV. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;  

V. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 

anexos, desde que insanável. 

7.8. Para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os 

quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de 

preços unitário e global a ser fixado no Edital, conforme as especificidades do mercado 

correspondente. 

7.8.1. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.8.2. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 

do agente de contratação, que comprove: 

I. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta e; 

II. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 

A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 

majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 

contratação; 

7.10. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 

7.11. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 

8.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
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termos dos Arts. 62 a 70 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021. 

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 

exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 

apresentados em tradução livre. 

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados de forma digital 

quando solicitada após a fase de proposta.  

8.4. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e 

o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (Art. 63, I, da 

Lei Federal Nº 14.133/2021). 

8.5. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 

cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas. 

8.6. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas Leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

8.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital ou quando a Lei expressamente o exigir. (IN Nº 3/2018, Art. 4º, §1º, e Art. 6º, § 

4º). 

8.8. A verificação pelo agente de contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 

emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.9. Os documentos exigidos para habilitação serão enviados por meio do sistema, em formato 

digital, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de 

desconto, observada o disposto no § 1º do Art. 36 e no § 1º do Art. 39 da Instrução Normativa 

SEGES Nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

8.10. Após a abertura da sessão pública, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos 

documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei Federal Nº 14.133/21, Art. 64, e IN 73/2022, Art. 

39, § 4º): 

8.11. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 

desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e; 

8.12. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 

propostas; 

8.13. Na análise dos documentos de habilitação, a agente de contratação auxiliada pela equipe de 

apoio poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade 
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jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

eficácia para fins de habilitação e classificação. 

8.14. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 

exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou 

só conhecidos após o julgamento. 

8.15. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

HABILITAÇÃO JURÍDICA 

8.16. Pessoa Física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de Lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional;  

 

8.17. Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

 

8.18. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

 

8.19. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

 

8.20. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME Nº 77, de 18 de março de 2020;  

 

8.21. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

 

8.22. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz;  

 

8.23. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o Art. 107 da Lei Nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971;  

 

8.24. Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP/CAP ou DAP-P válida, ou, 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do Art. 4º, §2º do Decreto Nº 10.880, de 02 de dezembro de 

2021; 

 

8.25.  Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB Nº 971, de 

13 de novembro de 2009 (Arts. 17 a 19 e 165); 

 

8.26. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva.  

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA. 

8.27. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso;  

 

8.28. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo à 

sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

 

8.29. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta Nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

 

8.30. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

 

8.31. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943;  

 

8.32. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e 

Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Estadual onde a empresa for sediada; 

 

8.33. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição; 

 

8.34. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e 

Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada;  
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8.35. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição; 

 

8.36. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 

ou sede, ou outra equivalente, na forma da Lei;  

 

8.37. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, conforme o 

Art. 43 da Lei Complementar Nº 123/2006. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

8.38. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o 

caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura da 

sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão - Lei Federal Nº 

14.133, de 2021, Art. 69, caput, inciso II); 

 

8.39. No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, o (a) licitante deverá apresentar 

a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do Art. 

58, da Lei Nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 

 

8.40. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE) dos últimos 02 (dois) exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis 

e apresentados na forma da Lei, com notas explicativas, índices, acompanhados dos Termos de 

Abertura e Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário, também com seu devido 

registro na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

 

8.41. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade. 

 

8.42. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de Lei ou contrato/estatuto social. 

 

8.43. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação 

financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 01 (um) resultantes da aplicação das 

fórmulas:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante 

LG = ________ 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

SG = _____ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Circulante 

LC =____ 

Passivo Circulante 

8.44. Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande 

circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto no Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, Parágrafo 

Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002; 11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração Pública 

Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal N° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, acompanhado da 

cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos termos de 

Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

 

8.45. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. 

 

8.46. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos; 

 

8.47. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED. 

 

8.48. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 

fins de habilitação capital mínimo até 10% do valor total estimado da contratação. 

 

8.49. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei Federal 

Nº 14.133, de 2021, Art. 65, §1º). 

 

8.50. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

8.51.Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos responsáveis 

técnicos, junto à entidade profissional competente – Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, do estado da sede da licitante, 

válida na data da apresentação da proposta;  
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8.52. A capacitação técnica do profissional será atestada mediante a apresentação de Certidão 

(ões) de Acervo Técnico - (CAT) expedida (s) pela entidade profissional competente da região onde 

os serviços foram executados, que comprove a execução de obra ou serviço de características 

semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do 

Responsável Técnico;  

8.53.  A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida do profissional descrito a seguir, 

legalmente habilitado, que responderá como Responsável Técnico pela execução da obra: 

a. Engenheiro Civil, devidamente registrado (s) no CREA, ou Arquiteto, devidamente 

registrado (s) no CAU, para comprovação da execução dos itens descritos neste Edital. 

8.54. O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico 

profissional deverá participar da obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovado pelo Município de São 

Mateus do Maranhão/MA;  

8.55. O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente de pessoal da 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o 

sócio, o administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços;  

8.56. A comprovação de vínculo profissional far-se-á pela apresentação de um dos seguintes 

registros: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; cópia do 

contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio; cópia do contrato de prestação 

de serviços com firmas reconhecidas em cartório ou declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaração de anuência do mesmo; cópia da 

Certidão de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculado o licitante em que conste o 

profissional na lista de responsáveis técnicos; 

8.57. A Administração Pública, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais 

normativas pertinentes, exige a indicação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho no quadro 

permanente da empresa contratada, com o objetivo de garantir a observância das condições de 

segurança e saúde no trabalho durante a execução do contrato; 

8.58. O profissional deverá possuir formação superior em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

com registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme disposto 

nas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 

8.59. A exigência segue as disposições da NR-4 e NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que regulamentam a segurança em obras da construção civil, bem como o artigo 7º da Lei nº 

5.194/1966, que prevê a responsabilidade técnica desse profissional; 

 

8.60. A contratação do engenheiro de segurança do trabalho visa assegurar o cumprimento das 
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disposições legais e regulamentares, bem como prevenir acidentes e garantir a segurança dos 

servidores, empregados e colaboradores envolvidos nas atividades do contrato. 

8.61. Comprovação de Capacitação Técnico-operacional do Licitante: 

8.61.1. A capacitação técnica operacional da licitante será comprovada mediante a apresentação de 

atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado identificada, 

devidamente registrado (s) na (s) entidade (s) profissional (is) competente (s), em nome da licitante, 

em papel timbrado, constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a 

permitir possível diligência, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital.  

8.61.2. A licitante deverá comprovar a execução dos serviços, de no mínimo 50% dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, no qual 

comprove que a licitante tenha executado serviço contemplando as parcelas de maior relevância do 

objeto da licitação (§ 2º, Art. 67, Lei Federal 14.133/21), conforme descrito abaixo:  

 

8.61.2.1. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

DESCRIÇÃO UND. DE 

MEDIDA 

QUANT. 

TOTAL 

QUANT. EXIGIDA 

Item 4.1.2  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021, com similaridade com as 

etapas (item) 4.1.2 da planilha orçamentária geral. 

 

M² 

 

1.009,97 

 

504,98 

8.62. Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional do responsável técnico (Engenheiro 

Civil / Arquiteto) equivalente ao objeto licitado com registro no CREA/CAU: 

8.62.1. A empresa licitante deverá comprovar de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil e/ou arquiteto detentor(es) de 

atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devida registrado e com atesto do CREA/CAU, juntamente com a ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida pela entidade 

competente – Sistema CONFEA/CREA, relativo à execução, de no mínimo 50% dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, conforme 

descrito abaixo: 

  

8.62.1.1. ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 
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DESCRIÇÃO UND. DE 

MEDIDA 

QUANT. 

TOTAL 

QUANT. EXIGIDA 

Item 4.1.2  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021, com similaridade com as 

etapas (item) 4.1.2 da planilha orçamentária geral. 

 

M² 

 

1.009,97 

 

504,98 

8.62.2. É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, 

ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter prestado o serviço a 

contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da 

proposta possa aferir efetivamente as condições de prestação de serviço eficiente da empresa para a 

execução do objeto de maneira satisfatória; 

8.62.3. Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme 

Projeto Básico. 

9. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

9.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir da data de sua convocação, sob pena de decadência do direito à contratação, 

sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal Nº 14.133, de 2021.  

9.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação 

do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que: 

a) A solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; 

b) A justificativa apresentada seja aceita pela Administração. 

9.3. O instrumento contratual será assinado por meio de assinatura digital e disponibilizado no 

sistema de registro de preços. 

9.4. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não 

aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições 

propostas pelo licitante vencedor. 

9.5. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no Edital sem convocação para a 

contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

9.6. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item 9.4., a 

Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do Edital, poderá: 

I - Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com 

vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; 
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II - Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, 

atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição. 

9.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda 

da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

9.8. A regra do item 9.7. não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados. 

9.9. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a 

contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão 

contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens 9.4. e 9.6. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no Art. 165 da Lei Federal 

Nº 14.133, de 2021. 

10.2. O prazo recursal é de 03 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 

inabilitação do licitante: 

10.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

10.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) 

minutos. 

10.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 

de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

10.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do Art. 17 da Lei Federal 

Nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 

intimação da ata de julgamento. 

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 

qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 03 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 03 (três) 

dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, 
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assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

https://www.saomateus.ma.gov.br/.  

11. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

11.2. Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal Nº 029/2023, a Lei Federal Nº 

14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão 

observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 

14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade 

máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação; 

11.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 

no caso de recusa injustificada em assinar, o contrato e/ou receber e nota de empenho no prazo 

previsto; 

b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, após o 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a 

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, 

calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea 

“b”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá 

ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

d) Multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não 

cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso 

de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa 

compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar; 

g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no mesmo 

percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-

MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo 

prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 A natureza e a gravidade da infração cometida; a)

 As peculiaridades do caso concreto; b)

 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; c)

 Os danos que dela provierem para a Administração Pública; d)

 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e e)

orientações dos órgãos de controle. 

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

 

11.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-

MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, 

poderão a critério desta ser isenta total ou parcialmente da multa. 

12. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

12.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da 

Lei Federal Nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data da 

abertura do certame. 

12.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 

oficial no prazo de até 03 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 

certame. 
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12.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos 

seguintes meios: www.licitasaomateus.com.br ou no e-mail cplsaomateus2021@gmail.com.   

12.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

12.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação. 

12.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 1º (primeiro) dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação. 

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília - DF. 

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do 

interesse público. 

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e endereço eletrônico www.licitasaomateus.com.br. 

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

http://www.licitanewtonbello.com.br/
mailto:cplsaomateus2021@gmail.com
http://www.licitanewtonbello.com.br/
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13.11.1. ANEXO I – Projeto Básico 

13.11.2. ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

 

 

São Mateus do Maranhão/MA, 19 de Março de 2025.  

 

________________________________ 

Lucélia Martins 

Secretária Municipal de Saúde 

Portaria Nº 002/2025-GP 
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EDITAL – CONCORRENCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 002/2025 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

 

PROJETO BÁSICO 

 

1. DO OBJETO: 

1.1. Contratação de uma empresa especializada na Construção de uma Unidade Básica de Saúde 

- Porte II Padrão PAC no Bairro Alto da Bela Vista, conforme Portaria GM/MS nº 3.257 de 07 de 

fevereiro de 2024, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento 

do município de São Mateus do Maranhão/MA.  

2. DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

 A construção da referida edificação é de necessidade primordial para garantir uma melhor 2.1.

estrutura e melhor atendimento dos usuários dos serviços básicos de saúde do município de São 

Mateus do Maranhão, visando garantir o direito à saúde, promovendo uma melhoria significativa nas 

condições de vida dos habitantes do município de São Mateus do Maranhão/MA; 

 É oportuno frisarmos que diante do aumento populacional, é imprescindível a expansão da 2.2.

infraestrutura de saúde para atender a quantidade significativa de moradores, ampliando a Rede de 

Atenção Básica com equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, fortalecendo a atenção primária, 

prevenindo doenças, promovendo saúde e diminuindo a demanda por serviços de alta complexidade; 

 Quanto a infraestrutura, a referida Unidade Básica de Saúde - Porte II Padrão PAC, deverá 2.3.

conter uma área construída útil de aproximadamente 500,17 m² e 623,48 m² de área de cobertura, 

onde os ambientes dimensionados devem levar em consideração a equipe, equipamentos e 

mobiliários necessários para a realização dos serviços ofertados, garantindo que o processo de 

trabalho esteja em consonância com as normas e legislações pertinentes; 

 Desta forma, faz-se necessária a execução de serviços de construção para instalação da 2.4.

Unidade Básica de Saúde - Porte II Padrão PAC no Bairro Alto da Bela Vista no Município de São 

Mateus do Maranhão - MA. 

3. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO 

DE VIDA DO OBJETO: 

 A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico do 3.1.

Estudo Técnico Preliminar, que antecede este Projeto Básico. 

4. DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 

 

 A empresa deve ter uma equipe de profissionais capacitados, como engenheiros, técnicos, 4.1.
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operários especializados e demais profissionais; 

 A empresa deve demonstrar conformidade com as normas de segurança do trabalho e práticas 4.2.

de sustentabilidade, minimizando impactos ambientais e garantindo a segurança no canteiro de obras; 

 A empresa deve apresentar um projeto executivo detalhado, incluindo especificações de 4.3.

materiais, quantidades, tipo de materiais, métodos de execução, cronograma de execução, custos 

detalhados e demais especificações; 

 A empresa precisa garantir o cumprimento do cronograma e a entrega da obra no prazo 4.4.

estabelecido, considerando possíveis imprevistos;  

 Apresentação de documentação técnica que comprove a capacidade da empresa em executar 4.5.

os serviços conforme especificações técnicas exigidas; 

 Não serão aceitos produtos/serviços em desacordo com as especificações técnicas constantes 4.6.

do presente Projeto Básico; 

 Havendo divergência nas especificações, o prestador de serviços deverá atender as constantes 4.7.

no Edital; 

 Além das especificações acima, deverão ser observadas as prescrições a seguir, as quais são 4.8.

condicionantes para aceitação da Proposta de Preços e do recebimento dos serviços licitados: 

 Quanto a Sustentabilidade: 4.9.

 Os critérios de Sustentabilidade são: Maior vida útil, menor custo de manutenção, uso de 4.9.1.

inovações que reduzam a pressão sobre os recursos naturais, origem ambientalmente regular dos 

recursos naturais utilizados, menor geração de resíduos, como também materiais, tecnologias e 

matérias-primas de origem local. 

 Quanto a Subcontratação: 4.10.

 A CONTRATANTE poderá, nos termos da Lei, autorizar a subcontratação parcial do objeto, 4.10.1.

até o limite máximo de 30% (trinta por cento) por item, do valor total do contrato, objetivando o bom 

andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA; 

 A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo: 4.10.2.

a. Descrição dos serviços a serem executados pela Subcontratada; 

b. Cópia do Contrato Social da empresa; 

c. Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental habilitação da 

Subcontratada inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao Atestado de Capacidade 

Técnica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar rigorosamente pela execução dos serviços 

subcontratados. 

 Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a CONTRATANTE 4.10.3.

e a Subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das 

obrigações legais e contratuais; 

  A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor deste contrato, quanto a 4.10.4.
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subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem como qualquer 

substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com o respectivo contrato e distrato 

entre as partes ou outro instrumento equivalente; 

  A CONTRATADA tomará as providências cabível e responsabilizar-se-á pelo pleno 4.10.5.

atendimento, por parte da (s) empresa (s) subcontratada (s), às determinações do Projeto Básico, do 

Contrato e documentos relacionados; 

  A CONTRATADA deverá comprovar que a Subcontratada atende às condições exigidas no 4.10.6.

presente Projeto Básico, bem como capacidade técnica compatível com o objeto da subcontratação, 

devendo substituir de comum acordo com o gestor, a Subcontratada que, de qualquer forma, impeça, 

dificulte ou prejudique a prestação dos serviços; 

 Em atenção ao disposto no Art. 122,  §3º da Lei Federal n.º 14.133/2021, é vedada a 4.10.7.

subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau. 

 Quanto a Garantia da Execução Contratual: 4.11.

 Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 4.11.1.

do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da 

celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério desta Prefeitura; 

 Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a 4.11.2.

comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a 

retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de 

atingir o valor total da garantia; 

 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 4.11.3.

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 

1% (um por cento); 

 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 4.11.4.

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem o 

Art.137 da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou 4.11.5.

prejuízos decorrentes da execução do contrato: 

a. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais 

obrigações nele previstas;  

b. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato;  

c. As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada. 
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 No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com 4.11.6.

correção monetária, em favor da Prefeitura; 

 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 4.11.7.

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

 A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 4.11.8.

durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 3 (três) meses após o término da vigência 

contratual; 

 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 4.11.9.

fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 

 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 4.11.10.

ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 

 Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para 4.11.11.

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta 

deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que 

tiver sido notificada; 

 Após execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a 4.11.12.

cargo da contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, 

atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante; 

 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas verbas 4.11.13.

rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim 

só segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para 

pagamentos dessas verbas trabalhistas diretamente pela administração; 

 Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a Secretaria reterá 4.11.14.

a garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias 

decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra 

atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho; 

 O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 4.11.15.

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada; 

 A Prefeitura não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 4.11.16.

a. Caso fortuito ou força maior; 

b. Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c. Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da administração. 

 

 Quanto a Vistoria: 4.12.

 

 A licitante deverá conhecer/visitar o local da obra, o que deverá ocorrer em data e horários 4.12.1.

agendados com a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, situada na Avenida Antônio Pereira 
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Aragão, nº 1653 - Centro, entre os horários 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00, para maiores 

informações; 

 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-4.12.2.

se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

 A visita e inspeção prévia do local de realização dos serviços têm por finalidade obter toda 4.12.3.

informação necessária à elaboração da proposta, para a utilização e exclusiva responsabilidade do 

licitante, tais como: as condições locais, quantidade e natureza do trabalho, materiais e equipamentos 

necessários à execução do mesmo, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local; 

 A empresa que decidir não realizar a vistoria técnica não poderá alegar o desconhecimento 4.12.4.

das condições locais e demais detalhes da prestação dos serviços para eximir-se de qualquer 

obrigação assumida ou para rever os temos de contrato que vier a firmar; 

 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado de vistoria assinado 4.12.5.

pelo servidor responsável, conforme exigido no projeto básico ou sua substituição pela declaração 

formal emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condições locais 

para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à 

natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para 

quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a 

contratante, em conformidade com os Acórdãos 212/2017 – TCU/Plenário e 802/2016-TCU/Plenário. 

 

5. DO VALOR ESTIMADO: 

5.1 Os preços propostos serão considerados completos e deverão abranger todas as despesas 

relativas à futura contratação, tais como: tributos e quaisquer despesas acessórias e/ou necessárias ao 

cumprimento do objeto, salvo disposição legal em contrário. Contudo o mesmo procedeu-se através 

da pesquisa de preços, conforme documentação que integra o processo; 

5.2 Cabe ressaltar que o valor estimado para a pretensa contratação será sigiloso, conforme os 

termos do Art. 24, § 3º da Lei Federal nº 14.133/2021, sendo divulgado apenas após o encerramento 

da fase de lances e negociação, quando aplicável; 

5.3 Acerca do caráter sigiloso da contratação, cita-se Zymler e Dios (2014, p. 1 1 7): 

 A não divulgação do orçamento tem por objetivo evitar que as 

propostas/lances gravitem em torno do orçamento fixado pela 

administração. Essa medida deve se mostrar particularmente eficaz 

quando houver a ocorrência de lances fechados, pois, sem as balizas 

dos outros licitantes e do orçamento da administração, o competidor 

deve, já nessa etapa, oferecer um preço realmente competitivo e dentro 

do limite de sua capacidade de executar a avença com uma 

lucratividade adequada. Caso assim não proceda, esse competidor 

corre o risco de ser desclassificado sem a possibilidade de apresentar 
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outra proposta mais competitiva, de acordo com os critérios que regem 

a apresentação de lances fechados. Amplia-se assim, a competitividade 

do certame e propicia-se melhores propostas para administração. Não 

se ouvida que determinados agentes do mercado participam de 

licitações e elaboram suas propostas sem analisar sua capacidade de 

honrá-la.  

5.4 Ainda segundo Zymler e Dios (2014): 

Em relação a eventual violação do princípio da publicidade, 

explicitado no caput do Art. 37 da Constituição Federal, deve-se 

lembrar o entendimento de que nenhum princípio constitucional é 

absoluto de forma que se deve buscar harmonizá-los na hipótese de 

eventual antagonismo entre dois princípios — no caso o da publicidade 

em contraposição aos da eficiência elou da economicidade. Nesse 

contexto de ponderação de princípios, entende-se estar justificada a 

ausência temporária da divulgação do orçamento, pois amparada no 

princípio da busca da melhor proposta pela administração. Logo as 

principais razões do princípio da publicidade estarão atendidas, pois 

será garantida a transparência do procedimento licitatório coma 

divulgação do orçamento ao final do certame. 

5.5 Diante do exposto, as empresas participantes deverão apresentar suas propostas sem 

conhecimento prévio desse valor, visto que o sigilo da pesquisa sugere que a confidencialidade é 

essencial para proteger a concorrência justa, evitando que os licitantes ajustem suas propostas com 

base em informações de outros, o que poderia comprometer a transparência, evitando práticas como 

colusão ou ajustes de preços por parte dos licitantes com base em informações de outros 

participantes. Isso é particularmente relevante em projetos de infraestrutura, como a construção de 

unidades de saúde, onde uma competição justa é essencial para garantir o melhor custo-benefício 

para o erário público. 

6. DOS QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 

 

 A prestação de serviços a serem adquiridos deverão satisfazer as especificações técnicas e 6.1.

serem prestados conforme especificações e quantidades relacionadas neste Projeto Básico e seus 

anexos; 

 As quantidades apresentadas constituem uma estimativa, em função de eventuais demandas 6.2.

das unidades e dos usuários. 

7. DO ENQUADRAMENTO LEGAL: 
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 O objeto deste Projeto Básico é considerado comum porque é definido mediante 7.1.

especificações usuais no mercado, tendo como critério de escolha o preço ofertado somente, cabendo 

à adoção da modalidade CONCORRÊNCIA, conforme Art. 6º, inciso XXXVIII, alínea a) da Lei 

Federal nº 14.133/2021, como também nos termos do Decreto Municipal nº 029/2023; 

 A modalidade de licitação ora escolhida confere maior celeridade ao processo, como também 7.2.

amplia o universo dos potenciais licitantes. Desse modo, entende-se que o interesse público será mais 

satisfatoriamente atendido mediante a adoção dessa modalidade. 

8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 

 A Dotação Orçamentária indicada para atender as despesas da pretensa contratação, deverá 8.1.

ser informada em momento posterior, mediante Despacho ao Setor de Contabilidade. 

9. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 

 Para julgamento e classificação das propostas deverá ser adotado o critério do MENOR 9.1.

PREÇO GLOBAL, cujo regime de execução contratual será EMPREITADO POR PREÇO 

UNITÁRIO, observadas as especificações definidas neste Projeto Básico; 

 A planilha deve conter o desconto ofertado pelo licitante de modo linear, ou seja, aplicado 9.2.

de maneira homogênea, mantendo-se a proporção de desconto para cada item em relação a planilha 

original do Projeto Básico, a fim de evitar jogo de planilhas. Propostas que apresentem descontos 

desproporcionais entre os itens da planilha serão desclassificadas. 

 

10. DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

10.1 O Memorial Descritivo do Projeto Executivo de Arquitetura, referente à Construção de 

Edifício em Alvenaria para Unidade Básica de Saúde, é um anexo que descreve detalhadamente as 

diretrizes e especificações para a execução dos serviços conforme o Projeto Padronizado Padrão 2 

do Ministério da Saúde. Este projeto tem como objetivo a construção de uma Unidade Básica de 

Saúde (UBS), seguindo as normas e padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A execução dos 

serviços será realizada de acordo com as especificações do Projeto Básico, abrangendo as áreas de 

alvenaria estrutural, instalações elétricas, hidráulicas, acessibilidade e adequação das áreas funcionais 

e de circulação, com foco na segurança, funcionalidade e conforto dos usuários e profissionais. O 

anexo especifica os parâmetros técnicos que garantirão a conformidade e eficiência da obra, 

assegurando a infraestrutura necessária para o pleno funcionamento da UBS. 

 

10.2 DA ADMINISTRAÇÃO E DOS SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

10.2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 
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a. Antes do início da obra deverá ser providenciado o recolhimento da ART/RRT dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, a matrícula no INSS, emissão do alvará de construção e 

instalação da placa da obra; 

b. Deverão ser fornecidos à construtora todos os projetos executivos e complementares, assim 

como os respectivos memoriais. 

 

10.2.2 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 

 

a. Todos os projetos complementares deverão ser desenvolvidos por empresa e profissionais 

habilitados com o devido preenchimento das anotações de responsabilidade técnica, atender as 

normas vigentes da ABNT e outras específicas e pertinentes a cada disciplina, assim como respeitar 

rigorosamente o Projeto de Referência de Arquitetura; 

b. Todos os serviços executados deverão obedecer aos seus respectivos projetos executivos e 

seus complementos, as normas técnicas da ABNT e outras cabíveis sempre primando pelo rigor e 

segurança. Assim como atender as normas e especificações contidas neste caderno; 

c. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser de primeira qualidade, isentos de 

quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, produzidos de modo a 

atenderem integralmente, no que lhes couber, as especificações da ABNT, dos projetos e deste 

Caderno; 

d. A substituição de materiais especificados por similares, só poderá com justificativa e 

autorização prévia expressa pela empresa responsável pelo Gerenciamento e Fiscalização da obra, a 

qual poderá exigir, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade, a apresentação prévia 

de amostras dos materiais que serão utilizados, assim como de resultados de testes de composição, 

qualidade e resistência desses materiais, fornecida por entidade de reconhecida idoneidade técnica. A 

obtenção de tais atestados será de responsabilidade da empresa contratada para a execução da obra; 

e. Todos os materiais cujas características e aplicação não sejam regulamentadas por disposições 

normativas da ABNT, deste Memorial, ou dos projetos, especialmente aqueles de fabricação 

exclusiva, deverão ser aplicados estritamente de acordo com as recomendações e especificações dos 

respectivos fabricantes, sendo sua utilização previamente autorizada pela fiscalização da obra. 

 

10.2.3 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E SEGURANÇA 

 

a. O canteiro de obras deverá ser instalado em local autorizado previamente, prevendo- se 

minimamente sanitários, vestiários, área para refeições, depósito de ferramentas e materiais, área para 

trabalho de carpintaria, ferragem, escritório e portaria. O canteiro deverá ser mantido sempre limpo, 

organizado e seguro; 

b. A construtora contratada será responsável pela segurança da obra e de seus trabalhadores 

contratados diretos e /ou subcontratados, devendo observar todas as normas regulamentadoras do 
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Ministério do Trabalho e da Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, assim como 

disponibilizar e fiscalizar o uso dos equipamentos de proteção individual 

(EPI) garantindo a segurança e integridade física de todos os trabalhadores; 

c. A placa de obra deve ser fixada em local visível e de destaque à frente da obra, 

preferencialmente no acesso ao Canteiro voltado para a via que favoreça a melhor visualização. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para adesivação nas placas; 

d. Atentar para que a placa e o canteiro de obra fiquem até o seu término. Além disso, a 

definição da localização do canteiro será realizada no início da obra pelo responsável técnico de 

execução da obra. 

 

10.2.4 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA POTÁVEL E REDE DE ENERGIA 

 

a. O projeto deverá obedecer às Normas da Concessionária Local, com instalação provisória de 

água em mureta de concreto e instalação elétrica aérea em poste galvanizado. Serão de 

responsabilidade do Construtor as providências e eventuais ônus quanto a fiscalização, vistorias e 

recebimento do serviço. 

 

10.2.5 SINALIZAÇÃO E TAPUMES 

 

a. Deverá ser instalado em todo o entorno da obra isolada placas de sinalização em chapa de aço 

galvanizado nas dimensões 70 x 50cm com aplicação de fundo anticorrosivo, 02 demãos de esmalte e 

aplicação de película refletiva autoadesiva; 

b. Deverá ser executado o fechamento de todo o perímetro da obra através de tapumes em telha 

trapezoidal em aço zincado sem pintura. 

 

10.3 INFRAESTRUTURA: 

 

10.3.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 

 

10.3.1.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

a. A PROPONENTE executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para a 

preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico. A considerar o terreno e suas 

especificidades, todos estes serviços de movimentação de terra ficarão sob inteira responsabilidade 

do PROPONENTE, podendo a mesma realizar contratação específica para isto. 

 

10.3.1.2  ESCAVAÇÕES 
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a. As cavas para fundações, pisos, poços e outras partes da obra previstas abaixo do nível do 

terreno serão executadas de acordo com as indicações constantes de projeto de fundações e os demais 

projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho encetado; 

b. As escavações, onde necessárias, serão convenientemente isoladas, escoradas e esgotadas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança dos operários, garantia 

das propriedades vizinhas e integridade dos logradouros e redes públicas; 

c. A execução dos trabalhos de escavação obedecerá naquilo que for aplicável, ao código de 

Fundações e Escavações, bem como às normas da ABNT atinentes ao assunto; 

d. Os taludes, caso necessário, receberão um capeamento protetor, a fim de evitar futuras 

erosões. 

 

10.3.1.3  ATERROS E REATERROS 

 

a. Os trabalhos de aterro e reaterro de cavas de fundações, subsolo, fossas sépticas, camada 

impermeabilizada, passeios, etc., serão executados com material escolhido, em camadas sucessivas 

de altura máxima de 20 cm, copiosamente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem 

evitadas ulteriores fendas, trincas e desníveis por recalque, das camadas aterradas. Os trabalhos de 

aterros e reaterros de partes escavadas serão executados com cuidados especiais, tendo em vista 

resguardar as estruturas de possíveis danos causados, que por carregamentos assimétricos e/ou 

exagerados, quer por impactos mecânicos causados pelos equipamentos. 

 

10.3.1.4  COMPACTAÇÃO 

 

a. Antes de iniciar aterros de grande porte, a CONTRATADA deverá submeter o plano de 

lançamento e método de compactação à apreciação da FISCALIZAÇÃO, informando número de 

camadas, materiais a serem utilizados, tipo de controle, equipamento etc. Seguir as premissas da 

NBR 7182 – Ensaios de compactação de solos para obter a densidade máxima do maciço terroso, 

condição que otimiza o empreendimento com relação ao custo e ao desempenho estrutural e 

hidráulico, no qual consiste em se compactar uma amostra dentro de um recipiente cilíndrico, com 

aproximadamente 1.000 cm³, em 3 camadas sucessivas, sob a ação de 25 golpes de um soquete 

pesando 2,5 kg, caindo de 30,5 cm de altura. 

 

10.3.1.5  LOCAÇÃO DA OBRA 

 

a. Com origem na topografia do terreno, será implantada uma rede de marcos auxiliares ao redor 

da área de trabalho, os quais serão utilizados na locação dos diversos serviços; 
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b. Para locação das estruturas, proceder-se-á um trabalho básico de locação pôr espelho, onde 

serão determinados eixos e níveis indicados no projeto e em relação ao RN adotado; 

c. A CONTRATADA procederá à aferição das dimensões, dos alinhamentos, dos ângulos e 

de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais condições encontradas no local. 

Havendo discrepância, a ocorrência será comunicada à FISCALIZAÇÃO, que decidirá a respeito. 

Após a demarcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA comunicará à 

FISCALIZAÇÃO que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas; 

d. A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para a CONTRATADA, a 

obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados as modificações, demolições e 

reposições que se fizerem necessárias, ficando, além disso, sujeito às sanções, multas e penalidades 

aplicáveis, de acordo com o documento de contrato; 

e. A CONTRATADA manterá em perfeitas condições todas as referências de nível e de 

alinhamento, o que permitirá reconstituir ou aferir a locação em qualquer tempo e oportunidade; 

f. A locação será feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos. 

 

 

10.4 FUNDAÇÕES: 

 

10.4.1 ESCAVAÇÕES 

 

10.4.1.1 Todas as escavações necessárias para a execução rigorosa do projeto arquitetônico e 

estrutural, obtendo-se os níveis e dimensões exigidas, serão de responsabilidade da empresa 

executora. 

 

10.4.2 FUNDAÇÃO DIRETA 

 

10.4.2.1 Entende-se por fundação direta para fins destas especificações aquela em que as tensões são 

transmitidas diretamente às camadas superficiais inferiores do solo. A profundidade para fins de 

assentamento da fundação será fixada pelo projeto e verificada no local pela fiscalização antes de 

qualquer execução. O fundo das cavas da fundação será isento de: pedras soltas, detritos orgânicos, 

etc, e será abundantemente molhado, com a finalidade de localizar possíveis elementos estranhos 

(raízes, formigueiros, etc.), sendo posteriormente apiloado. Dar-se-á especial atenção à colocação dos 

arranjos dos pilares quanto aos posicionamentos, bem como sua verticalidade (prumo). 

 

10.4.3 PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS DE CARÁTER ESPECÍFICOS 
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10.4.3.1  Generalidades: Será levada em conta, que os projetos estruturais estarão obedecendo às 

normas específicas da ABNT, em sua forma mais recente, aplicável ao caso, quando de sua leitura e 

interpretação, embora que qualquer parte da estrutura executada pelo construtor, implique em sua 

total e integral responsabilidade, quanto a sua estabilidade e resistência; 

10.4.3.2   Cumpre em vista do exposto anteriormente ao construtor, examinar o projeto estrutural e 

apresentar por escrito à fiscalização, qualquer observação sobre ele ou parte dele, com que não 

concorde ou iniba da responsabilidade de executar, sugerindo as soluções que julguem adequadas ao 

caso. O construtor locará a estrutura rigorosamente, sendo responsável por qualquer desvio de 

alinhamento, prumo ou nível, cabendo-lhe por sua própria conta, qualquer correção ou demolição, 

decorrentes, julgadas, comprovadamente imperfeitos pela fiscalização. Antes de iniciar os serviços, o 

construtor deverá verificar as cotas referentes ao nivelamento e locação do projeto, sendo que a 

referência de nível (RN) quando não indicada expressamente no projeto, ou não aceito por motivo 

justificado pela fiscalização, será escolhido em acordo com ela. 

 

10.4.4 MATERIAIS E COMPONENTES 

 

10.4.4.1  As barras de aço utilizadas para a armadura bem como sua montagem se regerão e 

atenderão às prescrições das normas brasileiras sobre a matéria. De modo geral, as barras de aço não 

deverão apresentar defeitos prejudiciais, tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão; 

10.4.4.2 Serão utilizados agregados minerais logicamente inalteráveis. Possuirão partículas de 

dimensões o mais uniforme possível e dura, com distribuição granulométrica, de pureza e presença 

de finos adequados ao amassamento e mistura para concreto de alta qualidade. Os agregados serão 

fornecidos obedecendo às condições fixadas nas especificações brasileiras da ABNT e NBR 6118; 

10.4.4.3 A água utilizada, no amassamento do concreto, será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, 

ácidos, óleos, materiais orgânicos ou quaisquer outras substâncias prejudiciais à mistura; 

10.4.4.4 O cimento empregado no preparo do concreto satisfará as especificações e ensaios da 

ABNT; De maneira geral, a marca e procedência do cimento deverão ser os mais uniformes 

possíveis, no entanto, para concretos aparentes, será obrigatório o uso de uma única marca e de 

mesma procedência. O consumo será de, no mínimo, 300 Kg/m3, para qualquer concreto estrutural; 

10.4.4.5  O construtor providenciará indicações adequadas ao preparo de todos os concretos 

necessários à obra, nas suas diferentes condições de qualidade fixadas em projeto e para garantir o 

cumprimento do Cronograma de Construção; 

10.4.4.6  Indicações particulares poderão ser feitas pela fiscalização no que se refere às 

características de operação de betoneiras, tempo de mistura e outros aspectos correlatos, no caso de 

não usar o concreto usinado. 

 

10.4.5 LANÇAMENTO DO CONCRETO ARMADO 
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10.4.5.1 Toda a estrutura da edificação será em concreto armado, FCK mínimo 30MPa e deverá ser 

executada conforme projeto estrutural apresentado; 

10.4.5.2  O recobrimento mínimo da armadura deverá seguir o recomendado através da NBR 6118. 

Será obrigatória a utilização de espaçadores de concreto ou plástico; 

10.4.5.3  Durante o lançamento do concreto será obrigatória a utilização de vibrador, sendo 

obrigatório manter no local dois vibradores, sendo um de reserva; 

10.4.5.4 Qualquer alteração do projeto durante a fase de execução dos serviços deverá ser 

comunicada ao Autor dos projetos e/ou fiscal da obra, devendo-se efetuar a anotação das ocorrências, 

as recomendações e soluções adotadas nas fichas de diário da obra com assinatura do responsável 

técnico. 

 

10.4.6 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FUNDAÇÕES 

 

10.4.6.1 As faces superiores e laterais das vigas baldrames deverão receber impermeabilização. Não 

será admitido o assentamento da alvenaria sem a prévia Impermeabilização. Essa impermeabilização 

deverá ser feita com a aplicação de impermeabilizante betuminoso nas faces das vigas baldrames. 

 

10.4.7 ATERRO APILOADO 

 

10.4.7.1 Após a execução das vigas baldrames deverá ser executado aterro apiloado para 

posteriormente ser executado o contra piso de concreto magro de espessura e=5 cm e concreto 

armado com e=10cm conforme indicado em projeto executivo. Esse aterro deverá ser executado com 

material de 1ª categoria, perfeitamente compactado, utilizando-se para isso as melhores técnicas de 

compactação. Essa compactação deverá ser feita em camadas de no máximo 20cm, utilizando-se 

preferencialmente a compactação mecânica (“sapo”); 

10.4.7.2 A superfície compactada deverá ser totalmente plana, em nível, de forma a ser obter 

posteriormente uma camada de concreto com espessura constante. 

 

 

10.4.8 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

 

10.4.8.1 Após a execução do aterro apiloado e antes da execução do piso em concreto armado, deverá 

ser executado lastro de concreto magro, com espessura mínima de 5 cm. 
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10.4.9 CONTRAPISO ARMADO 

 

10.4.9.1 Após a execução do lastro de concreto magro e antes da execução do piso de alta resistência 

granilite, deverá ser executado laje de piso (10cm) em concreto armado, conforme indicado no 

Projeto Estrutural.  

 

10.5 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 

 

10.5.1 PROJETOS 

 

10.5.1.1 Na leitura e interpretação do projeto de Estrutura de Concreto Armado e respectiva memória 

de cálculo será sempre levado em conta que tais documentos obedecerão às normas estruturais da 

ABNT aplicáveis ao caso; 

10.5.1.2 Será observada rigorosa obediência a todas as particularidades do projeto arquitetônico. Para 

isto, será feito estudo das especificações e plantas, exame de normas e códigos; 

10.5.1.3 Na hipótese da existência de fundações em profundidade com projeto respectivo a cargo do 

PROPONENTE, a ela competirá prever, também, os elementos de compatibilização com o projeto 

estrutural desta referência. 

 

10.5.2 AÇO 

 

10.5.2.1 Conforme NBR-6118/2023 - ABNT, item 8.3: 

10.5.2.2 As barras de aço não apresentarão excesso de ferrugem, manchas de óleo, argamassa 

aderente ou qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. Caso 

apresentem algum dos “danos” citados, deverá ser feita limpeza adequada e a sua deverá ser avaliada 

e liberada pela FISCALIZAÇÃO; 

10.5.2.3 Antes e durante o lançamento do concreto as plataformas de serviço estarão dispostas de 

modo a não provocar deslocamentos das armaduras. Deverá fazer uso de espaçadores de armadura 

para manter os cobrimentos necessários pedidos em projeto; 

10.5.2.4 A armadura não deverá ficar em contato direto com a fôrma, observando-se, para isto, o 

cobrimento previsto pela NBR-6118/2023, indicado na tabela 7.2 da Norma;  

10.5.2.5 Serão adotadas providências no sentido de evitar a oxidação excessiva das barras de espera. 

Antes do reinício da concretagem deverão estar limpas e isentas de quaisquer impurezas. A 

FISCALIZAÇÃO deverá avaliar as esperas antes de sua reutilização; 
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10.5.2.6 O aço comum destinado a armar concreto, vulgarmente denominado ferro, obedecerá ao 

disposto na EB3/85 (NBR-7480); 

10.5.2.7 As barras de aço torcidas a frio para concreto armado obedecerão também à EB-3/ABNT; 

10.5.2.8 O aço será do tipo CA50 e CA60. 

10.5.3 AGLOMERANTES 

 

10.5.3.1 De cimento, tipo: 

 

a. Portland III - Alto forno, 30MPa; Branco; Comum; De alta resistência inicial. 

Serão de fabricação recente, só podendo ser aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de 

fábrica intactas. O cimento Portland comum para concretos, pastas e argamassas, satisfará 

rigorosamente à EB-1, MB-1 e MB-516 / ABNT e ao TB-76 / ABNT. 

 

10.5.4 AGREGADOS (AREIA E BRITA) 

 

10.5.4.1 AREIA - Será quartzosa, isenta de substâncias nocivas em proporções prejudiciais, tais 

como: torrões de argila, gravetos, grânulos tenros e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, 

outros sais deliquescentes etc. A areia para concreto satisfará à EB-4 / ABNT e às necessidades da 

dosagem para cada caso; 

10.5.4.2 BRITA - A pedra britada para confecção de concreto deverá satisfazer à EB-4 / ABNT - 

Agregados para Concreto - e às necessidades das dosagens adotadas para cada caso. Deverá ser 

evitado o uso de seixo rolado na execução do concreto. 

 

10.5.5 ARAME 

 

10.5.5.1 De Aço Galvanizado: Será o fio de aço estirado, brando e galvanizado a zinco, de bitola 

adequada a cada caso; 

10.5.5.2 De Aço Recozido: O arame para armaduras de concreto armado será fio de aço recozido 

preto n.º 16 ou 18 SWG. 

 

10.5.6 CONCRETO 
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10.5.6.1 O concreto será o produto resistente e artificialmente obtido pela mistura racional dos seus 

componentes. Todo concreto estrutural será, de preferência, usinado. Neste caso, adosagem ficará sob 

responsabilidade da concreteira. No caso de o concreto ser preparado na concreteira, deverá ser 

observado; 

10.5.6.2 A concreteira apresentará, obrigatoriamente, guias e Notas Fiscais dos materiais fornecidos e 

dos serviços executados explicitando, além da quantidade de concreto, a hora do seu carregamento, a 

tensão (mínima 30 MPa) e sua consistência, está expressa pelo abatimento do Tronco de Cone; 

10.5.6.3 Não será permitido qualquer tipo de concreto ou argamassa preparado manualmente; 

10.5.6.4 A concreteira deverá apresentar laudo com as resistências características do concreto e suas 

respectivas idades (usualmente 7,14 e 21 dias). Para isso será necessária a retirada de corpos de prova 

para estudo em laboratório especializado; 

10.5.6.5 A compactação será obtida pôr vibração esmerada; 

10.5.6.6 A agulha do vibrador será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três 

para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidade; 

10.5.6.7 O período mínimo de vibração é de 20 min/m3 de concreto; 

10.5.6.8 As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do 

concreto e protegido da ação dos raios solares com sacos, lonas, ou filme opaco de polietileno. Na 

hipótese de fluir aguada de cimento pôr abertura de junta de fôrma e que essa aguada venha a 

depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará pôr 

lançamento com mangueira de água sob pressão. O endurecimento da aguada de cimento sobre o 

concreto aparente acarretará diferenças de tonalidades. 

 

10.5.7 DOSAGEM 

 

10.5.7.1 O estabelecimento do traço do concreto será função da dosagem experimental, conforme 

preconizado na NBR-6118/2023 ABNT; 

10.5.7.2 Caso não haja conhecimento do desvio padrão Sn, a CONTRATADA indicará, para efeito 

da dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construção de acordo com o qual será fixada a 

resistência média à compressão FCK, seguindo um dos três critérios estabelecidos no item 8.3.1.2 da 

NBR-6118/2023 ABNT. 

 

10.5.8 PROCESSO EXECUTIVO 

 

10.5.8.1 A execução de qualquer parte da estrutura implica a integral responsabilidade da 

CONTRATADA pôr sua resistência e estabilidade. A execução das fôrmas, dos escoramentos e da 

armadura, as tolerâncias a serem respeitados, o preparo do concreto, a concretagem, a cura, a retirada 
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das fôrmas e do escoramento, o controle da resistência do concreto e a aceitação da estrutura 

obedecerão ao estipulado na 3.ª parte da NBR-6118/2023/ABNT. 

 

10.5.9 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.5.9.1 Nenhum conjunto de elementos estruturais - cintas, vigas, pilares, etc., poderá ser demolido 

ou concretado sem primordial e minuciosa verificação, pôr parte da CONTRATADA e da 

FISCALIZAÇÃO, da perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 

armaduras correspondentes, bem assim como sem prévio exame da correta colocação de canalizações 

elétricas, hidráulicas e outras, que devam ficar embutidas na massa do concreto; 

10.5.9.2 As furações para passagem de canalizações através de vigas ou outros elementos estruturais, 

quando inteiramente inevitáveis, serão asseguradas pôr buchas ou caixas, adrede localizadas nas 

fôrmas, de acordo com o projeto. A localização e dimensões de tais furos serão de atento estudo pôr 

parte da CONTRATADA no sentido de evitar-se enfraquecimento prejudicial à segurança da 

estrutura; 

10.5.9.3 Não deverão ser executados furos para passagem de tubulações superiores a 10cm, sem 

previsão em projeto. 

 

10.5.10REPAROS NO CONCRETO 

 

10.5.10.1 Correrão pôr conta da CONTRATADA as despesas provenientes de reparos que se 

façam necessários em concreto endurecido provocados pôr erros ou inobservância das normas 

aplicáveis à espécie; 

10.5.10.2 Na ocorrência de falhas de concretagem, o reparo consistirá na remoção do concreto 

defeituoso até que se atinja a parte em bom estado. As cavidades eventualmente formadas serão 

limpas e tratadas com adesivo estrutural após o que, sob a supervisão da FISCALIZAÇÃO, os vazios 

serão preenchidos com argamassa adequada; 

10.5.10.3 A argamassa a ser utilizada (DRY PACK), consiste em uma mistura de cimento e 

areia, traço 1:2:5 ou 1:3, feita a seco com cimento Portland pozolâmico. No concreto aparente a 

argamassa será acrescida de cimento branco, em proporções ideais, de modo a se proporcionar a 

aparência uniforme com o concreto antigo. 

 

10.5.11LANÇAMENTO DE CONCRETO 
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10.5.11.1 Toda e qualquer concretagem somente será levada a efeito após expressa liberação da 

FISCALIZAÇÃO; 

10.5.11.2 A CONTRATADA não iniciará a concretagem sem que, previamente, a 

FISCALIZAÇÃO tenha procedido à verificação da conformidade das formas, armaduras, peças 

embutidas e superfícies das juntas de concretagem; 

10.5.11.3 Não será permitido o lançamento de concreto de altura superior a dois metros. Para 

evitar segregação em quedas livres maiores que a mencionada, utilizar-se-ão calhas apropriadas. Em 

peças de alta densidade de armadura o lançamento do concreto diretamente de encontro às mesmas 

será evitado. Neste caso o lançamento será efetuado pela parte lateral das formas, através de aberturas 

executadas com tal finalidade; 

10.5.11.4 O concreto será aplicado em lances contínuos com espessura em torno de 30 cm; 

10.5.11.5 O concreto será lançado próximo à sua posição definitiva evitando-se, desta forma, 

transportá-lo no interior da forma pôr meio de vibradores ou outro meio qualquer. 

 

10.5.12ADENSAMENTO DO CONCRETO 

 

10.5.12.1 Deverão ser utilizados vibradores de imersão, com energia suficiente para o rápido 

adensamento do concreto. O adensamento será cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os 

recantos da fôrma. 

 

10.5.13CURA DO CONCRETO 

 

10.5.13.1 Qualquer que seja o processo empregado para cura do concreto, a aplicação iniciar-se-

á tão logo termine a pega. A superfície do concreto deverá ser mantida permanentemente úmida, 

inclusive as fôrmas de madeira, com água de qualidade igual à utilizada no preparo do concreto; 

10.5.13.2 Para o concreto preparado com cimento Portland comum, o período de cura não 

deverá ser inferior a 7 (sete) dias. 

 

10.5.14DESFORMA 

 

10.5.14.1 A retirada das fôrmas deverá obedecer ao disposto nas normas da ABNT vigentes, 

devendo-se atentar para os prazos recomendados conforme NBR-6118/2023: 

a.  Faces laterais: 03 dias; 

b.  Faces inferiores: 14 dias; 

c.  Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 
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10.5.14.2 A CONTRATADA apresentará, para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano de 

desforma; 

10.5.14.3 Após a desforma, as superfícies do concreto serão inspecionadas visando a 

identificação de defeitos de concretagem, tais quais: "ninhos de abelha", ausência de argamassa, 

rugosidades, entre outros. Na inspeção, a FISCALIZAÇÃO verificará, ainda, a ocorrência de trincas, 

fissuras e outras lesões provocadas por cura mal processada ou recalques de fundação. Qualquer 

tratamento destinado às superfícies do concreto desmoldado somente será permitido após este exame. 

 

10.5.15FORMAS E ESCORAMENTO 

 

10.5.15.1 As fôrmas serão de tábuas de madeiras resinada, com espessura de 2,50 cm, com reuso 

recomendado de cinco vezes, conforme EM-13/01.1. As fôrmas poderão igualmente ser 

confeccionadas em madeira compensada; 

10.5.15.2 A posição das fôrmas - prumo e nível - será objeto de verificação rigorosa e 

permanente, especialmente durante o processo de lançamento do concreto. Quando necessário, a 

correção será efetuada imediatamente, com o emprego de cunhas, escoras etc. Deverão ser previstas 

aberturas convenientemente dimensionadas para o lançamento eficaz e vibração do concreto. Quando 

for o caso, estas aberturas serão fechadas imediatamente após o lançamento e vibração do concreto, 

de modo a assegurar a perfeita continuidade do perfil desejado para a peça; 

10.5.15.3 Para garantir a estanqueidade das juntas poderá ser empregado o processo de 

sambladuras, do tipo mecha e encaixe. Esse processo só se recomenda quando não estiver previsto o 

reaproveitamento de fôrma; 

10.5.15.4 A abertura correta das formas será mantida, preferencialmente, com a utilização de 

esticadores de concreto executados com a mesma dosagem do concreto que será lançado; 

10.5.15.5 Caso contrário, a estanqueidade das juntas será obtida com o ar e/ou preferencialmente 

elastômero, do tipo silicone, conforme EM-05/01. E. O emprego de gesso, para esse fim, não será 

permitido Para obter superfícies lisas, os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos nas 

fôrmas, sendo o rebaixo calafetado com o elastômero referido no item anterior; 

10.5.15.6 Para paredes armadas, a ligação das fôrmas internas e externas será efetuada por meio 

de tubos separadores e tensores atravessando a espessura do concreto; 

10.5.15.7 Os tubos separadores, preferencialmente de plástico PVC, garantirão a espessura da 

parede sob o efeito da compressão e os tensores, preferencialmente metálicos, terão a mesma 

finalidade na hipótese de esforços de tração; 

10.5.15.8 A localização dos tubos separadores e dos respectivos tensores será definida pelo 

arquiteto e pelo autor do projeto de estrutura, com a intervenção da FISCALIZAÇÃO; 
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10.5.15.9 Como regra geral, os tubos separadores serão dispostos em alinhamentos verticais e 

horizontais, sendo de 5mm o erro admissível em sua localização. Sempre que possível estarão 

situados em juntas rebaixadas (2 cm no mínimo), o que contribuirá para disfarçar a sua existência na 

superfície do concreto aparente; 

10.5.15.10 Na hipótese de composições plásticas, a matriz negativa das esculturas será executada 

em gesso, em poliestireno expandido ou ainda em fibra de vidro, procedendo-se em seguida a sua 

incorporação à forma. 

 

10.5.16ARMADURA 

 

10.5.16.1 O recobrimento das armaduras será igual a 25 mm, no caso de exposição ao ar livre e a 

20mm, no caso contrário. Vide NBR 6118/2023, Tabela 7.2; 

10.5.16.2 Para garantir os recobrimentos recomendados, serão empregados afastadores de 

armadura do tipo "clips" plásticos, ou similares, cujo contato com as formas se reduz a um ponto; 

10.5.16.3 O emprego de "clips" plásticos será objeto de exame prévio, caso o concreto venha a 

ser submetido a tratamento de vapor, pois a elevada temperatura poderá acarretar a sua fusão; 

10.5.16.4 Como os sinais de óxido de ferro nas superfícies de concreto aparente são de difícil 

remoção, as armaduras serão recobertas com aguada de cimento ou protegidas com filme de 

polietileno, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a sua colocação na fôrma e o 

lançamento do concreto; 

10.5.16.5 No desenho das armaduras serão previstos "canais" que possibilitem a imersão do 

vibrador; 

10.5.16.6 Os furos abertos para a colagem das ferragens nas paredes deverão ser rigorosamente 

limpos e isentos de poeira; 

10.5.16.7 O produto recomendado para a colagem dos ferros nas paredes estruturais é da SIKA 

ou VEDACIT ou similar e de acordo com os critérios de construção deverá ser escolhido entre o mais 

fluido ou mais pastoso. 

 

10.5.17PILARES 

 

10.5.17.1 Todos os pilares serão retangulares, executados em concreto armado de fck = 30Mpa e 

moldados in loco conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 

50 e/ou CA 60, montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 

18mm, inclusive escoramento. 
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10.5.18VIGAS 

 

10.5.18.1 As vigas serão executadas em concreto armado de fck = 30Mpa e moldados in loco 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural, utilizando-se de aço CA 50 e/ou CA 60, 

montagem e desmontagem de fôrma em chapa de madeira compensada e resinada de 18mm, através 

de escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada. 

 

10.5.19LAJE PRÉ MOLDADA 

 

10.5.19.1 As lajes pré-moldadas em concreto armado deverão seguir fabricação e montagem 

conforme dimensões especificadas em projeto estrutural. As vigotas serão do tipo treliçado, 

dimensionadas de acordo com vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em EPS, com 

armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 5 cm e fck = 30Mpa. 

 

10.6 VEDAÇÕES 

 

10.6.1 PAREDES EM BLOCOS CERÂMICOS 

 

10.6.1.1 As paredes serão em alvenaria com blocos vazados de cerâmicos na dimensão de 

14x19x39cm e 09x19x39cm conforme alinhamento, distâncias e alturas indicadas no projeto. Os 

blocos deverão ser normatizados, bem cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com 

argamassa. Os blocos deverão ser molhados previamente, com assentamento formando fiadas 

perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas de modo a evitar revestimentos com excessiva 

espessura. A espessura das juntas não deve ultrapassar a 15 mm, depois da compressão dos tijolos 

contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se evitar juntas abertas ou secas. Os vãos de 

portas e janelas deverão levar vergas e contravergas (nas janelas) pré-moldadas de concreto armado. 

As contravergas, sob os vãos das janelas, terão a função de distribuir uniformemente as cargas 

concentradas sobre a alvenaria inferior. Na execução das alvenarias deve-se cuidar dos detalhes de 

esquadrias a fim de que as mesmas possam ser perfeitamente assentadas sem cortes posteriores e 

prejudiciais à alvenaria. 

 

10.6.2 PAREDES DRYWALL 
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10.6.2.1 Deverá ser executado conforme indicado em projeto executivo paredes em sistema drywall 

com chapas do tipo Standart (ST) ou Resistente a umidade (RU) para as áreas molhadas (placa verde) 

conforme indicação em projeto. Para as paredes que receberão proteção térmica e acústica será 

realizado o preenchimento interno com lã de vidro ou lã de rocha também conforme indicado em 

projeto. 

10.6.2.2 No caso de paredes no alinhamento de pilares, vigas ou alvenarias, deverá ser executada a 

colagem da placa sobre o elemento estrutural ou um desnível de no mínimo 25 mm, ou ainda criar 

um friso para evitar o surgimento de trincas ou fissuras no encontro de diferentes materiais. 

Tratamento das juntas: deverão ser realizadas com fita de papel micro perfurado, massas específicas e 

cantoneiras especiais, de acordo com as técnicas especificadas pelo fabricante. 

 

10.6.3 ELEMENTOS VAZADOS – COBOGÓ 

 

10.6.3.1 As alvenarias com elementos vazados deverão ser executadas em Cobogó de concreto de 

dimensão 30x30x5cm com acabamento polido em ambos os lados, assentados através de argamassa 

preparada em betoneira. O assentamento será iniciado pela extremidade (cantos), colocando a 

primeira fiada do cobogó sobre uma camada de argamassa previamente executada; 

10.6.3.2 Deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até o preenchimento do espaço 

determinado no projeto. Entre dois cantos ou extremos já levantados, será esticada uma linha que 

servirá como guia, garantindo-se o prumo e a horizontalidade de cada fiada. 

 

10.7 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 

10.7.1 CHAPISCO 

 

10.7.1.1 Todas as paredes de alvenarias internas e externas deverão receber chapisco aplicado com 

colher de pedreiro em alvenaria (com e sem presença de vãos) com traço de 1:4. Todas as argamassas 

deverão ser preparadas em equipamento de mistura – misturador por bartelada ou contínuo. 

 

10.7.2 EMBOÇO 

 

10.7.2.1 Deverá ser aplicado camada de emboço, para recebimento de revestimento cerâmico nas 

áreas que irão ser revestidas, executado em argamassa de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado 

manualmente em faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 
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10.7.3 REBOCO 

 

10.7.3.1 Para recebimento da pintura nas alvenarias deverá ser executada massa única com argamassa 

de traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente nas paredes internas com espessura de 20mm 

e nas paredes externas com espessura de 25mm. Conforme especificado em projeto executivo. 

 

10.8 COBERTURA 

 

10.8.1 ESTRUTURA EM MADEIRA 

 

10.8.1.1 A estrutura de cobertura será em trama de madeira, composta por terças para telhados de até 

2 águas para telha ondulada de fibrocimento, devendo o fornecedor apresentar o projeto de instalação 

antes do início dos serviços. 

 

10.8.2 TELHA DE FIBROCIMENTO 

10.8.2.1 Para as coberturas indicadas em projeto, serão utilizadas telhas de fibrocimento ondulada 

e=6mm, com inclinação de 9% a 15%, de acordo com as recomendações do fabricante. A montagem 

deverá ser executada por mão de obra especializada, seguindo as orientações e detalhes do fabricante. 

Os rufos, cumeeiras e demais acessórios seguirão os modelos recomendados pelo fabricante. A 

fixação deve ser realizada perfurando a telha ondulada e a estrutura, sempre com o cuidado de utilizar 

as brocas apropriadas para cada superfície. Ao fixar os parafusos galvanizados com conjunto de 

vedação, deve-se certificar de não os apertar excessivamente, evitando assim trincar as telhas. 

 

10.8.3 CALHA E RUFOS 

 

10.8.3.1 Para a drenagem de águas pluviais deverá ser implantado, entre cobertura em telha de 

fibrocimento ou telha metálica e platibanda, calhas produzidas em chapa de aço galvanizado, na cor 

natural, com suportes e bocais. Os rufos deverão ser feitos com chapa metálica e fixados com rebites 

ou pregos; 

 

10.8.4 PERGOLADO METÁLICO 
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10.8.4.1 Pergolado metálico executado em tubos de alumínio com pintura eletrostática na cor branca, 

fixado por parafusos reforçados e tirantes em cabo de aço inox, com cobertura em chapa de 

policarbonato alveolar na cor cristal espessura 10mm. Os cálculos da estrutura de sustentação do 

pergolado ficam a cargo do executor. 

 

10.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E DRENAGEM 

 

10.9.1 Todos os serviços hidros sanitários e de drenagem deverão ser executados de acordo com o 

projeto de instalações e as especificações de materiais nele contido. A alimentação de água fria será 

interligada na rede de distribuição da concessionária local existente, conforme recomendações e 

exigências locais. Todas as tubulações devem ser de PVC rígido com dimensões e locação conforme 

indicada em projeto executivo. 

 

10.9.2 REGISTROS E CANOPLAS  

 

10.9.2.1 Instalação de registros e canoplas em Latão Roscável, dimensões e locação conforme projeto 

Hidros sanitário, acabamento cromado. 

 

10.9.3 CAIXA DE GORDURA 

 

10.9.3.1 Instalação de Caixas de Gordura com capacidade: 19l ou equivalente, formato circular em 

PVC ou similar. 

 

10.9.4 CAIXA DE INSPEÇÃO 

 

10.9.4.1 Instalação de Caixa de inspeção cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 

mm. 

10.9.5 RALOS 

 

10.9.5.1 Instalação de Caixas e Ralos Sifonados com tampa e fechamento escamoteável, dimensões e 

formatos conforme indicado em projeto hidrossanitário. 
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10.9.6 RESERVATÓRIO TAÇA METÁLICA 

 

10.9.6.1 Deverá ser previsto a instalação de Reservatório do Tipo Taça Metálica com coluna seca, 

volume de 12000l, sendo 4000l para consumo e 8000l de Reserva de Incêndio. Com filtragem através 

de Carvão ativo e areia. 

 

10.9.7 RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

10.9.7.1 Deverá ser previsto a instalação de Reservatório para retardo de águas pluviais em concreto 

pré-moldado com dimensões de 2,0m de diâmetro e 2,0m de altura. 

 

10.9.8 BOMBAS 

 

10.9.8.1 Deverá ser previsto para o reservatório de retardo de águas pluviais duas bombas 

submersíveis alternantes com vazão de 8m³/h, pressão 5mca e potência de 1CV; 

10.9.8.2 Para suporte da reserva de incêndio do reservatório Tipo Calice, deverá ser previsto Bomba 

Principal de Incêndio com vazão de 25m³/h, pressão de 52 mca e potência de 8CV além de Bomba 

Jockey para Vazão de 25m³/h, pressão 62mca e potência de 1,5CV. 

 

10.10 ELÉTRICA 

 

10.10.1 Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto de instalações 

elétricas e as especificações de materiais nele contido. O padrão de entrada será executado em mureta 

(conforme local indicado em projeto) onde também será instalada a caixa para medição e o disjuntor 

geral. O Padrão será interligado na rede de distribuição da concessionária local existente, seu ramal 

de ligação será aéreo, com fornecimento bifásico em condutores isolados de cobre e tensão nominal 

de 220/127V. Os aterramentos da caixa de medição e proteção, do neutro, das luminárias e 

equipamentos devem ser enterrados verticalmente em solo segundo determinado pelas normas da 

concessionária. 

 

10.10.2 CABEAMENTO, FIAÇÃO E COMPONENTES 
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10.10.3 As especificações e execução das instalações elétricas e seus devidos componentes 

deverão acompanhar o recomendado em projeto elétrico. As tomadas, interruptores e Espelhos 

deverão ser na cor BRANCA, deverá ser dada preferência para a utilização da mesma linha para os 

diversos itens, e em caso de não ser possível utilizar a mesma linha, deverá ser mantido o mesmo 

padrão estético a ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

 

10.11 FORRO 

 

10.11.1 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 

10.11.1.1 Deverá ser utilizado forro em placas de gesso acartonado, com acabamento liso, em 

altura e ambientes conforme especificado em projeto executivo; 

10.11.1.2 O forro de gesso acartonado será executado com painéis de gesso acartonado de 

espessura 12,5 mm. Esses painéis são pré-fabricados e produzidos a partir da gipsita natural e cartão 

duplex. Eles devem ser fixados em perfis longitudinais que são constituídos de chapas de aço 

galvanizado, espaçados a cada 60 cm, sustentados por pendurais próprios reguláveis e devem ser 

fixados à estrutura existente. Os parafusos utilizados são auto-perfurantes e autoatarrachantes, 

zincados ou fosfatizados aplicados com parafusadeira. Parafusar as placas de 30 em 30 cm no 

máximo e no mínimo a 1 cm da borda das placas. A instalação dessas placas deve seguir as 

recomendações do fabricante; 

10.11.1.3 Os serviços devem ter a coordenação do responsável da obra para não ocorrer nenhum 

dano ao produto no momento da instalação. Goteiras, vazamentos, vibrações, produtos químicos ou 

vapores podem danificar as placas do forro. Serão executadas aberturas para instalação de 

equipamentos tais como luminárias, difusores, sonofletores, detectores; 

10.11.1.4 As portas de inspeção (alçapões) serão instaladas com reforços próprios, com 

modulação 625 x 625 mm. Nas aberturas os perfis estruturais serão cortados por inteiro na extensão 

da abertura e as rebarbas serão limadas. O forro deverá ser pintado com tinta acrílica acabamento 

fosco cor branca sobre massa corrida. Quando não for possível adequar a modulação das luminárias 

com as guias de sustentação do forro, as guias serão interrompidas nos limites da luminária e 

arrematadas por perfis de reforço (transversais), sem dobras ou arestas vivas. Serão utilizadas guias 

metálicas transversais às existentes, para reforço, apoiadas entre as guias longitudinais. Serão 

executados alçapões de manutenção no forro de gesso com dimensão de 60x60cm em locais 

demarcados na planta de forro da arquitetura. Nos encontros de parede de gesso acartonado com 

forro de gesso acartonado deverá ser utilizado tabicas metálicas para movimentação. 

 

10.11.2 FORRO DE PVC 
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10.11.2.1 Instalação de forro de PVC com réguas de 20cm acabamento liso de 1ºqualidade nas 

áreas indicadas no projeto dotado de todos os acessórios como roda forro, arremates, cantoneiras. O 

forro deverá ser fixado em estrutura metálica tipo Metalon (gradeamento), suspenso na estrutura 

existente e com quadros de no máximo 80x80cm em metalon galvanizado ou zincado, chapa 18 ou de 

acordo com recomendações do fabricante, incluído no item, com perfis compatíveis com o peso a ser 

suportado. As peças da estrutura metálica deverão ser espaçadas de modo a não propiciar a 

deformação das réguas de PVC; 

10.11.2.2 Os arremates das réguas junto às paredes deverão ser perfeitos, sem gretas ou 

aberturas, sendo as linhas de coincidência perfeitamente alinhadas e niveladas. Os serviços de 

fornecimento e instalação do forro suspenso deverão ser executados, conforme orientação do 

fabricante. 

 

10.12 REVESTIMENTOS DE PAREDE 

 

10.12.1 REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 60x60CM 

 

10.12.1.1 Deverá ser aplicada nas paredes indicadas em projeto (áreas molhadas) revestimento 

cerâmico branco, com dimensão de 60x60cm, borda retificada, superfície polida ou acetinada. 

Aplicado com argamassa industrializada ACI, com rejuntamento de 1mm a 5mm, conforme 

especificado pelo fabricante. 

 

10.13 REVESTIMENTOS DE PISO 

 

10.13.1 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE POLIDO 

 

10.13.1.1 Deverá ser aplicado no piso dos ambientes internos revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina em ambientes internos, com espessura de 8 mm, na cor off white e azul, 

conforme indicado em prancha de paginação, incluso mistura em betoneira, colocação das juntas, 

aplicação no piso com 4 polimentos com politriz, estucamento, selador e cera. Inclusive RODAPÉ 

meia cana do mesmo material com altura de 10cm. 

 

10.13.2 ALTA RESISTÊNCIA – GRANILITE SEM POLIMENTO 
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10.13.2.1 Deverá ser aplicado no piso dos ambientes externos, revestimento do tipo granilite, 

marmorite ou granitina, com espessura de 8 mm, na cor off white, incluso mistura em betoneira, 

colocação das juntas, aplicação no piso sem polimento. Sem rodapé. Conforme indicado em projeto 

executivo. 

 

10.14 PAVIMENTAÇÃO 

 

10.14.1 PASSEIO EXTERNO 

 

10.14.1.1 O piso dos passeios deverá ser executado após nivelamento e regularização do terreno 

natural, conforme níveis indicados em projeto, em concreto (Fck = 20 Mpa) desempolado moldado in 

loco, com espessura de 8cm, armado. Deve-se realizar a construção de juntas de dilatação seca de 

pelo menos 5 mm espaçadas a uma distância máxima de 2 m entre si, nas duas direções. 

 

10.14.2  MEIO FIO 

 

10.14.2.1 Os meios-fios deverão ser executados em concreto simples pré-fabricado com altura 

de 30cm, base de 15cm e comprimento de 1,00m. O concreto utilizado deverá possuir resistência 

mínima à compressão de 21 MPa. O alinhamento deve ser mantido garantindo seu alinhamento, nível 

e cotas. Os passeios devem ser executados previamente, à plataforma da via a ser implantada. 

 

10.15 GRANITOS 

 

10.15.1 PEITORIL 

 

10.15.1.1 Todas as janelas deverão receber sob vão, peitoril em granito polido, tipo Branco 

Siena ou similar. Com acabamento para pingadeira externa de 2cm passando da parede acabada. 

10.15.2 BANCADAS 

 

10.15.2.1 As bancadas deverão ser executadas em granito polido Branco Siena ou similar, 

contendo testeira de 10cm e rodopia de 10cm, nos ambientes indicados, conforme dimensões do 

projeto. 
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10.16 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

 

10.16.1 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS 

 

10.16.1.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm 

em ambas as faces; 

10.16.1.2 Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco; 

10.16.1.3 As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples; 

10.16.1.4 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas;  

10.16.1.5 As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior; 

10.16.1.6 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas. 

 

10.16.2 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM CHAPA ANTI-IMPACTO 

 

10.16.2.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm 

em ambas as faces; 

10.16.2.2 Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco; 

10.16.2.3 As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples; 

10.16.2.4 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas; 

10.16.2.5 As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior. 
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10.16.2.6 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas. 

10.16.2.7 Está inclusa a instalação de chapa em aço inox (ANTI IMPACTO) 1mm de espessura, 

na parte inferior (nas duas faces), com 40cm de altura. 

 

10.16.3 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS – SANITÁRIOS/BANHEIROS DE 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

10.16.3.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm 

em ambas as faces; 

10.16.3.2 Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco; 

10.16.3.3 As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com acionamento abre e fecha interno; 

10.16.3.4 As portas deverão receber grelha do tipo veneziana em alumínio na cor branca que 

deverá ser instalada na parte inferior conforme indicado em projeto executivo; 

10.16.3.5 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas; 

10.16.3.6 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas; 

10.16.3.7 Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 

40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020. 

 

10.16.4 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM GRELHA 

 

10.16.4.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm 

em ambas as faces; 
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10.16.4.2 Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco. As fechaduras deverão ser do tipo 

miolo em aço carbono; 

10.16.4.3 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas; 

10.16.4.4 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas; 

10.16.4.5 Está inclusa a instalação de chapa em aço inox, 1mm de espessura, na parte inferior 

(nas duas faces), com 40cm de altura, bem como puxador horizontal em aço inox, com largura de 

40cm, seguindo dimensões e padrões determinados pela NBR 9050/2020; 

10.16.4.6 Está inclusa a instalação de grelha fixa para retorno de ar, dimensão de 30x20cm ou 

equivalente, instalada conforme detalhamento de portas. 

 

10.16.5 PORTAS DE MADEIRA SEMI-OCAS COM VISOR 

 

10.16.5.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3mm 

em ambas as faces; 

10.16.5.2 Os marcos e alisares (largura 7cm com acabamento reto) deverão ser fixados por 

intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco; 

10.16.5.3 As portas deverão possuir visor em vidro transparente 6mm, nas dimensões indicadas 

no projeto executivo; 

10.16.5.4 As maçanetas deverão ser do tipo alavanca com acabamento cromado e fechadura do 

tipo roseta com chave simples; 

10.16.5.5 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas; 

10.16.5.6 As portas de madeira simples também receberão a instalação de mola hidráulica aérea 

com sistema de braço deslizante em sua parte superior; 

10.16.5.7 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas. 

 

10.16.6 PORTAS DE MADEIRA LISA – RESISTENTE A UMIDADE 
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10.16.6.1 Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de carunchos 

ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira 

compensada naval de 35 mm, com miolo tipo colmeia, revestidas com compensado de 3mm em 

ambas as faces; 

10.16.6.2 As fechaduras devem ser de giro simples com indicação de LIVRE e OCUPADO; 

10.16.6.3 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, 

com folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas; 

10.16.6.4 Todas as portas deverão receber selador acrílico e massa a óleo, antes da pintura. O 

acabamento será em pintura esmalte sintético acetinado, cor Branco Gelo ou conforme detalhamento 

de portas. 

 

10.17 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

 

10.17.1 Todas as portas e janelas devem seguir rigorosamente as locações indicadas em 

projeto, quando da inexistência de cotas considerar o eixo central do vão do ambiente para a locação 

das janelas e bonecas de 10cm para instalação das portas, protegendo as paredes das maçanetas e/ou 

puxadores. 

 

10.17.2 PORTAS DE ALUMÍNIO 

 

10.17.2.1 Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, em vãos requadrados e 

nivelados com o contramarco. Não deverão apresentar variações dimensionais, empenamentos nem 

ranhuras e rebarbas. As folhas de porta deverão ser executada com perfil do tipo LAMBRI enrijecida. 

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as 

alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; 

10.17.2.2 Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 

com argamassa de areia e cimento. Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do 

contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do 

caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir 

infiltração nestes pontos; 

10.17.2.3 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser branco. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com 

folga, o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. O acabamento dos 

perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada anódica é da classe A13, que 
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compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de evitar a corrosão eletrolítica, as 

superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, caso aconteçam, deverão ser protegidas 

com fita/filme isolante scotch rap ou manta de borracha em EPDM em toda extensão onde existir o 

contato; 

10.17.2.4 As maçanetas deverão ser do tipo alavanca na cor branca e a fechadura do tipo tambor 

de Pino com chave. Para as portas das cabines dos vestiários deverão ser instalados fechadura tipo 

tarjeta cromada livre e ocupado. Para as portas com folha dupla deverá ser instalado além da 

fechadura em tambor de Pino, ferrolho interno na folha oposta à que for receber a fechadura. Para as 

portas de correr deverá ser instalado fecho tipo concha com chave na cor branca. 

 

10.17.3 PORTAS DE VIDRO DE ABRIR 

 

10.17.3.1 Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas em 

vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das 

paredes para a ampla liberdade dos movimentos; 

10.17.3.2 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. As dobradiças e/ou trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox 

dimensão mínima de 60 cm, com acabamento cromado; 

10.17.3.3 Para garantir a segurança do uso e impactos as portas devem receber mola hidráulica 

de piso para porta de vidro. 

 

10.17.4 PORTAS DE VIDRO DE CORRER 

 

10.17.4.1 Deverá ser utilizado vidro temperado transparente de 10mm, tipo Blindex, fixadas 

em vãos requadrados e nivelados com o contramarco. A colocação das peças deve garantir 

perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente 

afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos; 

10.17.4.2 As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço na cor Branca. Os trilhos devem suportar, com folga, o peso das portas e o 

regime de trabalho que venham a ser submetidas e deverão ser de aço inox; 

10.17.4.3 Os puxadores deverão ser verticais, em aço inox dimensão mínima de 60 cm, com 

acabamento cromado. 
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10.17.5 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO - MAXIM AR 

 

10.17.5.1 Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco, com abertura tipo Maxim Ar; 

10.17.5.2 O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. As ferragens deverão ser de 

acabamento branco e devem suportar o regime de trabalho que venha a ser submetido; 

10.17.5.3 A fixação dos braços será com rebites reforçados e com parafusos nos pontos críticos, 

todos em aço inoxidável AISI 304, não magnéticos. No caso da utilização de rebites POP para 

a fixação de braços de janelas maxim ar estes deverão ser de liga especial. Para a definição do 

comprimento dos braços verificar a tabela do fornecedor levando em conta a altura da 

báscula, a carga máxima admitida, a espessura do vidro e a carga de vento que exercerá sobre 

a báscula. Para as janelas maxim ar usar fechos tipo alavanca. Para as folhas com largura maior 

e igual a 800 mm utilizar dois fechos sendo um à direita e outro à esquerda. 

 

10.17.6 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO – FIXA/VISOR 

 

10.17.6.1 Deverá ser utilizado alumínio anodizado na cor branca, com fechamento em vidro 

temperado 6mm transparente. Não deverão apresentar variações dimensionais, 

empenamentos nem ranhuras e rebarbas. A colocação das peças deve garantir perfeito 

nivelamento, prumo e fixação. O vidro deve ser fixado com baguete mais borracha cunha cor 

branco; 

10.17.6.2 O acabamento dos perfis de marcos e folhas será anodizado na cor branca. A camada 

anódica é da classe A13, que compreende o intervalo de 11 a 15 mícra. Com o objetivo de 

evitar a corrosão eletrolítica, as superfícies de contato entre o alumínio e o aço galvanizado, 

caso aconteçam, deverão ser protegidas com fita/filme isolante scotch rap ou manta de 

borracha em EPDM em toda extensão onde existir o contato. 

 

10.18 LOUÇAS E METAIS 
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10.18.1 BACIA SANITÁRIA 

 

10.18.1.1 Bacia sanitária c/caixa de descarga acoplada, na cor branco, inclusive assento na cor 

branco, contendo conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico. 

 

10.18.2 DUCHA HIGIÊNICA 

 

10.18.2.1 Deverá ser instalado em todos os banheiros ducha higiênica com registro, instalado a 

uma distância de 40cm do eixo da bacia. 

 

10.18.3 LAVATÓRIO DE PAREDE 

 

10.18.3.1 Lavatório louça branca suspensa, para torneira de mesa, incluso válvula de metal 

cromado, sifão flexível e engate em PVC. 

 

10.18.4 CUBA REDONDA DE EMBUTIR 

 

10.18.4.1 Cuba de embutir redonda ou oval em louça, cor branco, dimensão de 30cm ou 

equivalente. Incluso válvula de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

 

10.18.5 CUBA RETANGULAR INOX 

 

10.18.5.1 Cuba de embutir em aço inox, dimensão de 40 x 34cm ou equivalente. Incluso válvula 

de metal cromado e sifão flexível em PVC. 

 

10.18.6 PIA DE DESPEJO 

 

10.18.6.1 Funil para expurgo em aço inox, dimensão mínima de 30cm, com sifão inox, fixado 

em 

bancada de granito, com tampa e acionamento por Válvula de Descarga Hydra. 
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10.18.7 TANQUE EM LOUÇA – DML 

 

10.18.7.1 Tanque com coluna em louça, cor branco, 30l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em PVC, e válvula plástica. 

 

10.18.8 TORNEIRA DE PRESSÃO - BICA BAIXA 

 

10.18.8.1 Torneira de bancada, acionamento de pressão, bica baixa, acabamento cromado. A ser 

instalada nos lavatórios suspensos de parede e bancadas com lavatório para mãos. 

 

10.18.9 TORNEIRA DE BANCADA - BICA ALTA 

 

10.18.9.1 Torneira de bancada com arejador e acionamento de ¼ de volta, bica alta, 

acabamento cromado. A ser instalada na bancada da copa. 

 

10.18.10 TORNEIRA DE BANCADA – BICA ALTA ALAVANCA COTOVELO 

 

10.18.10.1 Torneira clínica alta, de bancada, contendo alavanca para acionamento com cotovelo, 

acabamento cromado. A ser instalada no serviço e utilidades. 

 

10.18.11 TORNEIRA DE PAREDE 

 

10.18.11.1 Torneira de parede para tanque e jardim, com adaptador para mangueira, 

acionamento de ½ de volta, acabamento cromado. A ser instaladas no DML, abrigo de lixo, 

solarium e áreas verdes. 

 

10.18.12 CHUVEIRO 

 

10.18.12.1 Chuveiro com desviador e ducha manual, acabamento Cromado. 
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10.18.13 ENGATE FLEXÍVEL 

 

10.18.13.1 Os engates flexíveis que serão utilizados para fazer a ligação entre o ponto de 

consumo 

de água na parede até a peça sanitária deverá ser de PVC com bitola de ½” e 40 cm de 

comprimento. 

 

10.19 METAIS E ACESSÓRIOS DE ACESSIBILIDADE 

 

10.19.1 BARRAS DE APOIO – FIXA 

 

10.19.1.1 Barras de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, l=70cm e l=80cm, com diâmetro de 

empunhadura de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

 

10.19.2 BARRAS DE APOIO – ARTICULÁVEL 

 

10.19.2.1 Barras de apoio, reta, articulável, em aço inox, l=70cm, com diâmetro de 

empunhadura 

de 30mm. Instaladas conforme projeto executivo. 

 

10.19.3 BOTÃO DE EMERGÊNCIA 

 

10.19.3.1 Deverão ser instalados conforme recomendado pela NBR 9050, botões de alarme nas 

instalações sanitárias com acessibilidade a pessoas com deficiência, com acionador e sirene 

áudio visual. 

 

10.20 ILUMINAÇÃO 

 

10.20.1 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR 19W 
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10.20.1.1 Luminária de sobrepor de LED quadrado, dimensão de 20X20cm ou equivalente. 

Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Fixada através de presilhas para gesso. Montada com LED integrado de alta performance 19W 

branco neutro ou branco frio 4500k - 6500K e driver bivolt. O fornecimento das luminárias deverá 

ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

 

10.20.2 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 40W 

 

10.20.2.1 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. 

Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 24W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

 

10.20.3 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 19W 

 

10.20.3.1 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 60X60cm ou equivalente. 

Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 19W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

 

10.20.4 LUMINÁRIA QUADRADA DE EMBUTIR 36W 

 

10.20.4.1 Luminária de embutir de LED quadrado, dimensão de 40X40cm ou equivalente. 

Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. 

Montada com LED integrado de alta performance 36W branco neutro ou branco frio 4500k - 

6500K e driver bivolt. 

 

10.20.5 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 
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10.20.5.1 Luminária de emergência retangular, dimensão de 6,5X20,5cm ou equivalente. Corpo 

fabricado em alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Com bateria 

em lítio, montada com LED integrado de alta performance 3W branco frio 6500K e driver 

bivolt. 

 

10.20.6 ARANDELA 

 

10.20.6.1 Luminária Arandela tipo Tartaruga com grade de sobrepor. Corpo fabricado em 

alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco ou similar. Fixada em  alvenaria 

através de buchas e parafusos. Montada com lâmpada de LED performance 24W 

branco neutro ou branco frio 4000k e driver bivolt, sem reator. O fornecimento das luminárias 

deverá ser completo, ou seja, deverá contemplar todos os acessórios para a instalação tais 

como, lâmpadas e elementos de fixação. 

10.20.7 ARANDELA 

 

10.20.7.1 Luminária tipo Arandela quadrada. Corpo fabricado em alumínio com acabamento em 

pintura eletrostática na cor branca. Montada com LED integrado de alta performance 6W 

neutra 4000K e driver bivolt. 

 

10.20.8 BALIZADOR DE PISO 

 

10.20.8.1 Luminária tipo balizador de piso externo, acabamento em alumínio na cor branca, 

difusor em vidro plano transparente temperado, montada com LED integrado de alta 

performance 7W branco frio 6500K e driver bivolt. 

 

10.21 PINTURA 

 

10.21.1 SELADOR ACRÍLICO 

 

10.21.1.1 Aplicação de fundo selador acrílico para as paredes e teto em 1 demão ou conforme 

indicação do fabricante. 
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10.21.2 MASSA ACRÍLICA 

 

10.21.2.1 Preparação de superfície de alvenarias e concreto para pintura, em massa acrílica 2 

demãos ou conforme indicação do fabricante. 

 

10.21.3 FUNDO NIVELADOR 

 

10.21.3.1 Aplicação de fundo nivelador alquídico branco para superfícies amadeiradas, aplicar 

nas portas de madeira, conforme indicado em projeto e caderno de especificação. 

 

10.21.4 MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA 

10.21.4.1 Preparação de superfície de madeira para pintura com aplicação 1 demão de Massa 

Acrílica para madeira. 

 

10.21.5 PINTURA ACRÍLICA - CORES CONVENCIONAIS E MISTURADAS 

 

10.21.5.1 Pintura de acabamento para interiores e exteriores, aplicado em 2 demãos ou de 

acordo com as orientações do fabricante, acabamento semi-brilho, nas cores indicadas (RGB) 

no projeto de arquitetura e no caderno anexo de especificação de materiais. 

 

10.21.6 PARA PISO - CORES CONVENCIONAIS 

 

10.21.6.1 Pintura de acabamento para exteriores, aplicado em 2 demãos, látex, na cor: Cinza 

Médio, Azul e Branco Neve. Nas demarcação da rampa de acesso PCD, cores conforme 

recomendação do DNIT para sinalização viária e NBR 9050 para acesso PCD. Referência: Azul 

escuro (Pantone 2945 CP). 

 

10.21.7 TEXTURA – TIPO BICO DE JACA 

 

10.21.7.1 Aplicação de textura acrílica do tipo bico de jaca na cor Branco Gelo, aplicado em 2 

demãos, em todas as faces do muro externo, inclusive mureta da fachada principal. 
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10.21.8 TEXTURA PROJETADA – REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA 

 

10.21.8.1 Aplicação de revestimento decorativo do tipo monocamada ou monocapa na cor cinza 

com efeito cimento queimado, em todas as faces do volume da fachada tipo pórtico indicado 

no projeto arquitetônico. 

 

10.22 GASES MEDICINAIS 

 

10.22.1 Deverá ser instalado nas salas de medicação, sala de aplicação de medicamentos e sala 

de curativos, os pontos de gases medicinais nos eixos e altura conforme indicados em projeto 

complementar da disciplina de gases medicinais; 

 

10.22.2 Também deverá estar disposta junto a esses pontos, as chamadas de enfermagem, as 

quais podem ser instaladas nas réguas, quando se optar pela instalação destas e não apenas 

os postos de consumo. 

 

10.23 SINALIZAÇÃO 

 

10.23.1 Deverão ser instaladas placas de sinalização fotoluminescente, dimensão 60x 80cm 

para o estacionamento reservado a Ambulância. 

 

10.24 LETRA CAIXA 

 

10.24.1 Deverá ser instalada na fachada principal letras caixa em ACM com altura de 50cm na 

cor branca para o logo SUS e a escrita “ UBS”, a quantidade deverá ser verificada em projeto. 

Atentar para orientações de comunicação visual do Ministério da Saúde para utilização da 

Logo SUS. 

 

10.25 PAISAGISMO 
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10.25.1 Fica sob a responsabilidade do contratante e fiscalização de obra a indicação de 

espécies regionais adequadas quanto a manuseio, trato e porte que de forma similar se 

adeque as sugestões propostas em planta de paisagismo; 

 

10.25.2 A PROPONENTE poderá executar de forma pontual a inserção de espécies arbóreas e 

ornamentais de forma a obedecer com similaridade a planta de paisagismo sugestiva 

apresentada, considerando espécies regionais e resistentes ao clima e ao solo da sua 

localidade. 

 

10.25.3 FORRAÇÃO 

 

10.25.3.1 Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto a forração de grama 

esmeralda em placas e acabamento em mudas de barba de serpente, seguindo o orientado 

para distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo 

e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local 

e, portanto não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 

 

10.25.4 PLANTAS ORNAMENTAIS 

 

10.25.4.1 Deverá ser previsto em todas as áreas verdes indicadas em projeto cerca viva em 

mudas de pingo de ouro conforme indicada em planta de paisagismo e mudas de onze horas 

na floreira da fachada principal e nos jardins dos solarium, seguindo o orientado para porte, 

distanciamento de mudas e inclusive com preparação de solo. Ressaltamos que o custo e 

quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao projeto de implantação no local e, 

portanto, não é objeto financiável para este produto, ficando a cargo do PROPONENTE. 

 

10.25.5  ARBUSTOS 

 

10.25.5.1 Deverá ser previstas mudas de médio porte de palmeiras do tipo Areca Bambu e 

mudas de Hibiscus que deverão ser implantadas nos jardins da Unidade Básica de Saúde, 

seguindo o orientado para porte, distanciamento de mudas e inclusive com preparação de 

solo. Ressaltamos que o custo e quantidade desse serviço deverão ser levantados junto ao 

projeto de implantação no local e, portanto, não é objeto financiável para este produto, 

ficando a cargo do PROPONENTE. 
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10.26 MARCO INAUGURAL 

 

10.26.1 Deverá ser fornecido e instalado placa de inauguração em chapa acrílica branco leitoso 

duplo, tipo sanduíche, com impressão em cores e proteção em chapa de PVC 3mm, para 

fixação em estrutura de concreto através de parafusos de acabamento inox esféricos. 

Informações para a impressão e instalação da Placa deverão ser solicitadas à gestão quando 

no momento de sua instalação. 

 

10.27 LIMPEZA GERAL 

 

10.27.1 LIMPEZA DIÁRIA 

 

10.27.1.1 Será removido todo entulho, conforme as normas do Órgão Público responsável. Não 

poderá haver acúmulo de entulho na obra, sendo que sua retirada ocorrerá periodicamente. 

Não poderá haver acúmulo de entulho e/ou material nas áreas externas. Todo entulho deve 

ser retirado em horário estabelecido pela fiscalização; 

10.27.1.2 Diariamente a obra deverá ser limpa de forma a garantir condições de trabalho nas 

áreas adjacentes à obra. Durante a execução dos serviços, todos os equipamentos e mobiliário 

deverão estar devidamente protegidos contra sujeiras provenientes da obra. Qualquer dano 

causado ao mobiliário e equipamentos porventura depositados ou existentes na obra durante 

o período da obra serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

 

10.27.2 LIMPEZA FINAL 

 

10.27.2.1 Todas as alvenarias, revestimentos, pavimentações, vidros, etc, serão limpos 

abundantemente e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes 

da obra por estes serviços de limpeza; 

10.27.2.2 A lavagem de mármores e granitos será precedida com sabão neutro, perfeitamente 

isento de álcalis cáusticos. As pavimentações e revestimentos destinados a polimento e 

lustração serão polidos em definitivo e lustrados. As superfícies de madeira serão lustradas, 

envernizadas ou enceradas em definitivo, se for o caso; 

10.27.2.3 Deverão ser removidos salpicos de argamassa, manchas e salpicos de tinta em todos 

os revestimentos, inclusive vidros. Todos os produtos de limpeza que serão aplicados nos 
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revestimentos deverão ser testados na superfície antes de sua utilização, verificando se não 

haverá alterações e danos aos seus acabamentos. 

 

10.28 OBSERVAÇÕES FINAIS 

 

10.28.1 As obras obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das 

Concessionárias locais; 

10.28.2 Havendo divergências entre projeto e orçamento deverá ser consultado o engenheiro 

de fiscalização da obra. O PROPONENTE se responsabiliza pela execução e ônus financeiro de 

eventuais serviços extras, indispensáveis ao perfeito uso do Objeto, mesmo que não constem 

no projeto, memorial e orçamento; 

10.28.3 Deverá ser disponibilizada em canteiro a seguinte documentação: todos os projetos 

(inclusive complementares), orçamento, cronograma, memorial, diário de obra, alvará de 

construção e documentação do Programa de Qualidade. 

 

11 DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DOS 

SERVIÇOS: 

 

11.1 Forma de Seleção e Critério de Julgamento das Propostas: 

11.1.1 O prestador dos serviços será selecionado por meio da realização de procedimento de 

LICITAÇÃO, na modalidade CONCORRÊNCIA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

11.2 Para fins de Exigências de Habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes 

requisitos:  

11.2.1 Habilitação jurídica:  

a. Pessoa Física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

b. Empresário Individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 

Junta Comercial da respectiva sede;  

c. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  

d. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 

sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

e. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020; 

f. Sociedade Simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

g. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz; 

h. Sociedade Cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971;  

i. Agricultor Familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 

outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento 

Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021; 

j.  Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 

de novembro de 2009 (Artigos 17 a 19 e 165); 

k. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva.  

 

11.2.2 Habilitação fiscal, social e trabalhista:  

 

a. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo à 

sede ou domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

c. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 

da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 

da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional; 

d. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);  

e. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

f. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa de Débitos e 
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Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Estadual onde a empresa for sediada; 

g. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição; 

h. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa de Débitos e 

Certidão Negativa da Dívida Ativa ou Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Fazenda 

Municipal onde a empresa for sediada;  

i. Quando a prova de regularidade de que trata o subitem anterior for comprovada mediante a 

apresentação de uma única certidão, e dela não constar expressamente essa informação, deverá a 

licitante demonstrar com documentação hábil essa condição; 

j. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio 

ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

k. Caso o licitante detentor do maior desconto seja qualificado como microempresa ou empresa 

de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação, conforme o 

artigo 43 da Lei Complementar 123/2006. 

 

11.2.3 Qualificação Econômico-Financeira: 

8.19. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se for o 

caso, Certidão de Recuperação Judicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, com data de emissão de no máximo 60 (sessenta) dias anteriores à data da abertura da 

sessão, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II); 

8.20. No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial, o (a) licitante deverá apresentar 

a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 

58, da Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, 

comprovar todos os demais requisitos de habilitação; 

8.21. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis (Demonstração do Resultado do Exercício – 

DRE) dos últimos 02 exercícios sociais, com o devido registro na Junta Comercial, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, com notas explicativas, acompanhados dos Termos de Abertura e 

Encerramento do Livro Diário ou do próprio Livro Diário, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação 

da proposta; 

8.22. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.23. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social; 
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8.24. A participante deverá enviar os índices de capacidade financeira. A comprovação da situação 

financeira da empresa será constatada mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das 

fórmulas:  

 

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante 

LG = ________ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Total 

SG = _____ 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Ativo Circulante 

LC =____ 

Passivo Circulante 

 

8.25. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: Publicados em Diário Oficial ou Publicados em jornal de grande 

circulação ou por cópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 

domicílio da empresa, na forma da Instrução Normativa Nº 11, de 05 de dezembro de 2013, do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI, acompanhado obrigatoriamente dos 

Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, devidamente registrados na Junta Comercial 

da sede ou domicílio da licitante, conforme disposto nos Art. 1.180, Parágrafo Único, 1.181, 

Parágrafo Único e 1.184, §2º da Lei Nº 10.406/2002;11.9.8.4. Na forma do Sistema de Escrituração 

Pública Digital – SPED, instituído pelo Decreto Federal n° 6.022, de 22 de janeiro de 2007, 

acompanhado da cópia do recibo de entrega da escrituração contábil digital – SPED CONTÁBIL, nos 

termos de Instrução Normativa editada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

8.26. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura; 

8.27. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica 

ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.28. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao SPED; 
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8.29. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 

fins de habilitação capital mínimo até 10% do valor total estimado da contratação; 

8.30. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências 

da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 

14.133, de 2021, art. 65, §1º); 

8.31. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor. 

 

11.2.4 Qualificação Técnica: 

11.3 Prova de inscrição, registro e quitação das anuidades da pessoa jurídica e dos responsáveis 

técnicos, junto à entidade profissional competente – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

CREA, Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU, do estado da sede da licitante, válida na data da 

apresentação da proposta;  

11.4 A capacitação técnica do profissional será atestada mediante a apresentação de Certidão 

(ões) de Acervo Técnico - (CAT) expedida (s) pela entidade profissional competente da região onde 

os serviços foram executados, que comprove a execução de obra ou serviço de características 

semelhantes às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto deste Edital, em nome do 

Responsável Técnico;  

11.5  A Certidão de Acervo Técnico – CAT será exigida do profissional descrito a seguir, 

legalmente habilitado, que responderá como Responsável Técnico pela execução da obra: 

b. Engenheiro Civil, devidamente registrado (s) no CREA, ou Arquiteto, devidamente 

registrado (s) no CAU, para comprovação da execução dos itens descritos neste Edital. 

11.6 O profissional indicado pela licitante para fins de comprovação da capacitação técnico 

profissional deverá participar da obra, admitindo-se a substituição por profissional de experiência 

equivalente ou superior, desde que seja solicitada formalmente e aprovado pelo Município de São 

Mateus do Maranhão/MA;  

11.7 O responsável técnico acima elencado deverá pertencer ao quadro permanente de pessoal da 

licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste Edital, o 

sócio, o administrador ou o diretor, o empregado e o prestador de serviços;  

11.8 A comprovação de vínculo profissional far-se-á pela apresentação de um dos seguintes 

registros: cópia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante; cópia do 

contrato social do licitante em que conste o profissional como sócio; cópia do contrato de prestação 

de serviços com firmas reconhecidas em cartório ou declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, acompanhada de declaração de anuência do mesmo; cópia da 

Certidão de Registro em vigor da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
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(CREA) conforme Resolução 266/79, da região a que está vinculado o licitante em que conste o 

profissional na lista de responsáveis técnicos; 

11.9 A Administração Pública, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/21 e demais 

normativas pertinentes, exige a indicação de um Engenheiro de Segurança do Trabalho no quadro 

permanente da empresa contratada, com o objetivo de garantir a observância das condições de 

segurança e saúde no trabalho durante a execução do contrato; 

11.10 O profissional deverá possuir formação superior em Engenharia de Segurança do Trabalho, 

com registro regular no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), conforme disposto 

nas Normas Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego; 

 

11.11 A exigência segue as disposições da NR-4 e NR-18 do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que regulamentam a segurança em obras da construção civil, bem como o artigo 7º da Lei nº 

5.194/1966, que prevê a responsabilidade técnica desse profissional; 

 

11.12 A contratação do engenheiro de segurança do trabalho visa assegurar o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares, bem como prevenir acidentes e garantir a segurança dos 

servidores, empregados e colaboradores envolvidos nas atividades do contrato. 

11.13 Comprovação de Capacitação Técnico-operacional do Licitante: 

11.13.1 A capacitação técnica operacional da licitante será comprovada mediante a apresentação de 

atestado (s) fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) de direito público ou privado identificada, 

devidamente registrado (s) na (s) entidade (s) profissional (is) competente (s), em nome da licitante, 

em papel timbrado, constando o endereço do contratante, ou ser informado pelo licitante de forma a 

permitir possível diligência, que comprove(m) a aptidão da licitante para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto deste Edital.  

11.13.2 A licitante deverá comprovar a execução dos serviços, de no mínimo 50% dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, no qual 

comprove que a licitante tenha executado serviço contemplando as parcelas de maior relevância do 

objeto da licitação (§ 2º, Art. 67, Lei Federal 14.133/21), conforme descrito abaixo:  

 

11.13.2.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

 

DESCRIÇÃO UND. DE 

MEDIDA 

QUANT. 

TOTAL 

QUANT. EXIGIDA 

Item 4.1.2  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

 

M² 

 

1.009,97 

 

504,98 
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AF_12/2021, com similaridade com as etapas (item) 4.1.2 da planilha 

orçamentária geral. 

 

11.14 Comprovação de Capacitação Técnico-Profissional do responsável técnico (Engenheiro 

Civil / Arquiteto) equivalente ao objeto licitado com registro no CREA/CAU: 

11.14.1 A empresa licitante deverá comprovar de possuir em seu quadro permanente, na data 

prevista para entrega da proposta, ao menos um engenheiro civil e/ou arquiteto detentor(es) de 

atestado(s) de desempenho anterior fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

devida registrado e com atesto do CREA/CAU, juntamente com a ART – Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, expedida pela entidade 

competente – Sistema CONFEA/CREA, relativo à execução, de no mínimo 50% dos serviços que 

compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da contratação, conforme 

descrito abaixo: 

  

11.14.1.1 ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA: 

 

DESCRIÇÃO UND. DE 

MEDIDA 

QUANT. 

TOTAL 

QUANT. EXIGIDA 

Item 4.1.2  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021, com similaridade com as etapas (item) 4.1.2 da planilha 

orçamentária geral. 

 

M² 

 

1.009,97 

 

504,98 

 

11.14.2 É indispensável que o atestado de capacidade técnica apresente informações tangíveis, 

ficando vedada a apresentada com informações genéricas, tais como: ter prestado o serviço a 

contendo. Essa exigência é necessária para que, na ocasião da análise do documento, o julgador da 

proposta possa aferir efetivamente as condições de prestação de serviço eficiente da empresa para a 

execução do objeto de maneira satisfatória; 

11.14.3 Declaração formal de que disporá, por ocasião da futura contratação, das instalações, 

aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual, conforme 

Projeto Básico. 

12 DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 

 

12.1 Após a homologação da licitação, a (s) licitante (s) vencedora (s) será (ão) convocada (s) para 
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assinar o Termo de Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da 

convocação e nas condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 

 

12.2 A convocação da (s) vencedora (s), assim como qualquer comunicação entre as partes a 

respeito do Contrato produzirá efeitos legais se processada por publicação na imprensa oficial ou por 

escrito mediante protocolo, e-mail eletrônico ou outro meio de registro, não sendo consideradas 

comunicações verbais; 

 

12.3 É facultada a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, quando a (s) convocada 

(s) não comparecer no prazo estipulado, não apresentar situação regular no ato da assinatura do 

contrato ou, ainda, recusar-se a assiná-lo, injustificadamente, convocar as licitantes remanescentes, 

na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 

 

12.4 O prazo de convocação poderá ser prorrogado, uma vez, por igual período, quando solicitado 

pela parte, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Maranhão/MA;  

 

12.5 A empresa terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de sua convocação 

para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 

Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação; 

 

12.6 A recusa injustificada por parte do fornecedor em assinar o contrato para formalização da 

contratação junto à administração pública será caracterizada como inadimplemento total das 

obrigações assumidas, por conseguinte, passível de abertura de processo administrativo punitivo e 

aplicação de penalidades legalmente estabelecidas pelas legislações vigentes; 

 

12.7 O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período 

quando solicitado pelo fornecedor beneficiário durante seu transcurso, desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela contratante. 

 

13 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL: 

 

13.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas, como também conforme as normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial; 

 

13.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 
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mediante simples apostilamento; 

 

13.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a CONTRATADA devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 

fim; 

 

13.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato; 

 

13.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa CONTRATADA para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

CONTRATADA, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 

dentre outros; 

 

13.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos, de acordo com os termos do Decreto Municipal nº 030/2023; 

 

13.7 O Gestor do Contrato acompanhará a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização 

técnica, administrativa e setorial e dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento 

da documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos relativos à 

prorrogação, à alteração, ao reequilíbrio, ao pagamento, à eventual aplicação de sanções e à extinção 

dos contratos, entre outros, conforme dispões os Art. 19, inc. I e Art. 21 e seus incisos do Decreto 

Municipal nº 030/2023; 

 

13.8 O Fiscal Técnico acompanhará o contrato com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos 

moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, a qualidade, o tempo e o modo da 

prestação ou da execução do objeto estão compatíveis com os indicadores estabelecidos no edital, 

para fins de pagamento, conforme o resultado pretendido pela administração, com o eventual auxílio 

da fiscalização administrativa, conforme os Art. 19, inc. II e Art. 22 e seus incisos do Decreto 

Municipal nº 030/2023; 

13.9 O Fiscal Administrativo do contrato acompanhará os aspectos administrativos contratuais 

quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas e quanto ao controle do contrato 

administrativo no que se refere a revisões, a reajustes, a repactuações e a providências tempestivas 
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nas hipóteses de inadimplemento, conforme dispõe os Art. 19, inc. III e Art. 23 e seus incisos do 

Decreto Municipal nº 030/2023; 

 

13.10 O Fiscal Setorial acompanhará a execução do contrato nos aspectos técnicos ou 

administrativos quando a prestação do objeto ocorrer concomitantemente em setores distintos ou em 

unidades desconcentradas de um órgão ou uma entidade, conforme os Art. 19, inc. IV e Art. 24 do 

Decreto Municipal nº 030/2023; 

 

13.11 A CONTRATADA designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da 

prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do 

objeto contratado; 

 

13.12 A CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela Administração no local do serviço 

para representá-lo na execução do contrato; 

 

13.13 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da 

atividade; 

 

13.14 Além do disposto acima, a fiscalização contratual obedecerá às seguintes rotinas:  

 

13.14.1 Acompanhamento dos serviços realizados através das autorizações emitidas pelo 

órgão, bem como dos relatórios a serem disponibilizados pelo Contratado; 

13.14.2 Conferência das notas fiscais e dos documentos de comprovação de habilitação, ateste 

do documento fiscal e encaminhamento ao financeiro; 

13.14.3 Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que 

for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados; 

13.14.4 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 

120 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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13.15 As informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA deverão ser prestados 

pelo Gestor do Contrato; 

 

13.16 A ação de fiscalização, por parte do Gestor do Contrato, não exonera a CONTRATADA de 

suas responsabilidades contratuais. 

 

14 DO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO.  

 

14.1 A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, acompanhados 

dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários; 

 

14.2 Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

 

14.3 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas 

contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;  

 

14.4 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas;   

 

14.5 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização, com base no resultado do termo circunstanciado; 

 

14.6 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada 

pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em 

vigor; 

 

14.7 Para o recebimento provisório dos serviços contratados, a Contratada deverá solicitar ao 
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Fiscal do Contrato vistoria e posterior liberação, ficando o recebimento definitivo a cargo do Fiscal 

designado pela Secretaria requisitante avalizado pelo Prefeito Municipal em exercício da Prefeitura 

Municipal de São Mateus do Maranhão/MA; 

 

14.8  O recebimento provisório dos serviços deverá ser feito pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização, mediante Termo de Recebimento Provisório, assinado pelas 5 partes 

em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado conforme elencado no Art. 140, inciso 

I, alínea a) da Lei Federal nº 14.133/2021; 

 

14.9  O recebimento definitivo deverá ser feito mediante Termo de Recebimento Definitivo 

assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação 

do objeto aos termos contratuais, em até 90 (noventa) dias, observando o disposto no Art. 140, inciso, 

alínea b) da Lei Federal nº 14.133/2021; 

  

14.10 O Recebimento definitivo ocorrerá depois de sanadas eventuais pendências relacionadas no 

recebimento provisório; 

 

14.11  O recebimento dos serviços, após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto no 

Art.140 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas alterações; 

 

14.12  A limpeza das áreas externas referente aos resíduos e entulhos oriundos da execução dos 

serviços é de obrigação da CONTRATADA, e deverão ocorrer periodicamente, não sendo admitido o 

termo de recebimento provisório dos serviços, se estas limpezas não estiverem de acordo com as 

exigências; 

 

14.13 Não será aceita a prestação parcial dos serviços, nem serviço em desconformidade com o 

memorial descritivo/projetos e planilha orçamentária, sob pena de rejeição do serviço; 

 

14.14 O Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não dos 

serviços para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado; 

 

14.15 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
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corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

15 DOS CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO: 

 

15.1 O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é definido como um mecanismo que 

possibilita avaliar objetivamente os níveis mínimos de qualidade e quantidade da prestação dos 

serviços, além de estabelecer o redimensionamento do pagamento caso o serviço seja prestado com 

desempenho inferior ao pactuado, sob a égide da IN nº 05/2017, conforme a graduação estabelecida 

nas tabelas seguintes:  

TABELA 01 

Grau Correspondência 

1 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

TABELA 02 

Infração: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso 

fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços 

contratados, por empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por 

serviço e por dia; 

02 

5 Abrir mais de um processo de pagamento para o mesmo mês de 

referência (processo complementares); 

02 

 

6 

Usar equipamentos ou acessórios que não produzam a qualidade 

necessária para funcionamento da central de ar/usina (ex: baixa 

concentração de O²; purga eletrônica; compressor com nível baixo; 

elemento separador e outros assim detectado pela fiscalização) 

 

05 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 

02 

6 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do 01 
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serviço, por funcionário e por dia; 

 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos 

nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

 

03 

8 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos 

no edital/contrato; 

01 

9 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na 

relação de obrigações da Contratada; 

01 

10 Utilizar material de qualidade inferior às especificações exigidas neste 

Termo; 

03 

11 Prestar adequadamente as manutenções preventivas e corretivas 03 

12 Seguir os prazos de entregas e/ou as chamadas emergenciais 03 

 

15.2 Não devem ser considerados quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto; 

15.3 Nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle 

da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado; 

 

15.4 O pagamento será efetuado após aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos 

preços unitários contratuais, os quais representam a compensação integral para todas as operações 

necessárias a completa execução dos serviços; 

 

15.5 O pagamento efetuado no prazo de até 30 (dias) dias consecutivos, acompanhado da Certidão 

de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de 

Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, CNDT e 

FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela Contratada; 

 

15.6 O (s) pagamento (s) será efetuado pela CONTRATANTE em PARCELAS MENSAIS, 

mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada do relatório 

circunstanciado da fiscalização e boletim de medição. A Nota Fiscal/Fatura será protocolizada na 

Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA, até o quinto dia útil subsequente ao mês da 

entrega e aceite definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria, devendo ainda conter todas as 

informações necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes; 
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15.7 Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua a NOTIFICAÇÃO, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

 

15.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade Fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

 

15.9 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual e penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do 

objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao cadastro municipal de fornecedores, serão adotadas as medidas cabíveis; 

 

15.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. A 

Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar; 

 

15.11 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula:  

 

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga I = Índice de compensação 

financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = TX I = (6/100) I = 0,00016438 

 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

16 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
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16.1 Prestar toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços 

de forma segura e atendendo os requisitos normativos;  

16.2 Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios e/ou 

pavimentos de vias Públicas para posterior execução dos serviços; 

16.3 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais; 

 

16.4 Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no atendimento 

das solicitações; 

 

16.5 Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências. 

 

16.6 Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a 

substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanência seja considerada 

prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

 

16.7 Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios 

de materiais de outras obras; 

 

16.8 A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como 

materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 

 

16.9 A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão; 

16.10 Será mantido, pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos 

de trabalho, cabendo‐lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência 

durante a execução das obras, até a entrega definitiva; 
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16.11 A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 

serviço. 

16.12 Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e 

autenticados, se for o caso, pela Contratante; 

16.13 Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela 

Contratante ou pela CONTRATADA, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que 

prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento 

de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada 

previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No 

caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação 

para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer 

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro; 

 

16.14  Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de 

indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços 

contratados e/ou a terceiros;  

16.15 Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua 

propriedade ou de terceiros sob sua responsabilidade;  

16.16  Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas Normas e padrões 

ABNT, NR-10, NR 12 e demais dispositivos legais vigentes;  

16.17 Em caso de utilização de meios eletrônicos, fornecidos pelo Município à Contratada para 

registro de informações, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou não 

de quaisquer que seja o meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletrônicos utilizados 

com a mesma marca, modelo e aplicativos instalados, com prazo não superior a 48 horas; 

16.18 Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da Contratante a 

respeito do Objeto do presente Projeto Básico e do futuro edital;  

16.19 Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional;  

16.20 Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e 

refeição do pessoal necessário à execução dos serviços;  

16.21 Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem 

como suas apresentações em geral;  
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16.22 Apontar engenheiro civil qualificado, habilitado e autorizado como responsável pelos serviços 

realizados pela Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento da 

execução do Contrato na sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes 

durante as jornadas de trabalho;  

16.23 Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado para 

realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as exigências deste Projeto Básico;  

16.24 Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos 

por faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico;  

16.25 Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em serviço.  

16.26 Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de 

Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 

16.27 Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e 

comprovantes exigidos neste Edital;  

16.28 Iniciar a prestação dos serviços vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias após a Ordem 

de Início dos mesmos;  

16.29 Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção 

individual e coletiva que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços, 

conforme NR10 e NR 12;  

16.30 Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho;  

16.31 Informar imediatamente à Contratante os motivos que determinarem impedimento do início 

ou andamento normal de qualquer dos serviços;  

16.32 Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação 

ao correto andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte 

da Contratada;  

16.33 Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção de toda a fauna e flora existentes; 

16.34 Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

execução do contrato; 

16.35 Reconhecer os direitos da Administração em casos de rescisão contratual;  

16.36 Conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 
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pactuado, para os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a fim de 

que, no exercício de suas atribuições, exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da 

execução do projeto; 

17 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

 

17.1 Fornecer a relação dos consertos para cada jornada de trabalho;  

17.2 Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços;  

17.3 Vistoriar e fiscalizar os serviços executados;  

17.4 Avaliar quaisquer alterações no roteiro diário de trabalho, sempre que houver motivo 

relevante para tal; 

17.5 Delimitar as áreas de trabalho da contratada;  

17.6 Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas neste Projeto 

Básico;  

17.7 Aplicar sanções e multas à Contratada, nos termos do Edital;  

17.8 Caberá ao órgão contratante a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais 

tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal nº 116 de 31 de julho de 

2003 e Art. 158 da Constituição Federal; 

17.9 Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura e 

disposições deste Projeto Básico; 

17.10 Vistoriar e fiscalizar os veículos, os equipamentos de proteção coletiva e individual e as 

ferramentas dos grupos de trabalho da Contratada;  

17.11 Comunicar ao responsável técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, 

quaisquer solicitações ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;  

17.12 Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalação. 

 

18 DA VISTORIA: 

 

18.1 A licitante deverá conhecer/visitar o local da obra, o que deverá ocorrer em data e horários 

agendados a Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, situada na Avenida Antônio Pereira 

Aragão, nº 15, Centro de São Mateus do Maranhão/MA, entre os horários 08:00 às 12:00 e 14:00 às 

18:00, para maiores informações; 

18.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública; 

18.3 A visita e inspeção prévia do local de realização dos serviços têm por finalidade obter toda 

informação necessária à elaboração da proposta, para a utilização e exclusiva responsabilidade do 
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licitante, tais como: as condições locais, quantidade e natureza do trabalho, materiais e equipamentos 

necessários à execução do mesmo, formas e condições de suprimentos, meios de acesso ao local; 

18.4 A empresa que decidir não realizar a vistoria técnica não poderá alegar o desconhecimento 

das condições locais e demais detalhes da prestação dos serviços para eximir-se de qualquer 

obrigação assumida ou para rever os temos de contrato que vier a firmar; 

18.5 As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão apresentar Atestado de vistoria 

assinado pelo servidor responsável, conforme exigido no projeto básico ou sua substituição pela 

declaração formal emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as 

condições locais para execução do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que 

não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou 

financeiras com a contratante, em conformidade com os Acórdãos 212/2017 – TCU/Plenário e 

802/2016-TCU/Plenário. 

19 DO REAJUSTE: 

 

19.1 Os preços fixados para o objeto deste contrato poderão ser reajustáveis, desde que seja 

observado interregno mínimo de 12 (doze) meses; 

 

19.2 Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação 

vigente, sendo utilizada a seguinte fórmula: 

 

R = (I − IO). P 

IO 

 

Onde:  

Para o primeiro reajuste: 

R= reajuste procurado; 

I= índice relativo ao mês do reajuste; 

IO= índice relativo ao mês do novo reajuste da data limite para apresentação da proposta; 

P= preço atual dos serviços. 

Para reajustes subsequentes: 

R= reajuste procurado; 

I= índice relativo ao mês do novo reajuste; 

IO= índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

P= preço atual dos serviços/produtos até último reajuste efetuado. 

 

19.3 Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o Índice Nacional da 
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Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação legal; 

 

19.4 O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do INCC dos últimos 12 meses, 

tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta; 

 

19.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada da data do último reajuste; 

 

19.6 O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do 

equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme Art. 124, II, da Lei Federal nº 14.133/2021.  

 

20 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

20.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/2021 a empresa que: 

 

20.1.1 Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

20.1.2 Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

20.1.3 Dar causa à inexecução total do contrato; 

20.1.4 Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

20.1.5 Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

20.1.6 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 

convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

20.1.7 Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

20.1.8 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 

falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

20.1.9 Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

20.1.10 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

20.1.11 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

20.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

20.2 Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal 029/2023, a Lei nº 14.133/2021, e 

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual nº 8.959/2009 serão observados o 

contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021, serão 

aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade máxima da respectiva 

entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação; 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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20.3 A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

20.3.1 Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, 

no caso de recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços, o contrato e/ou receber e nota 

de empenho no prazo previsto; 

20.3.2 Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 5 (cinco) dias, após o qual, a 

critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.3.3 Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na entrega, 

calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao previsto na alínea “b”, 

limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a 

não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação 

assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

20.3.4 Multa moratória de até cinco por cento (5%), calculado sobre o valor da parcela não 

cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

20.3.5 Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no caso de 

inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa 

compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à 

obrigação inadimplida; 

20.3.6 Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar; 

20.3.7 Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

20.3.8 Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão 

com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 

cinco anos. 

20.4 Na aplicação das sanções serão considerados: 

20.4.1 A natureza e a gravidade da infração cometida; 

20.4.2 As peculiaridades do caso concreto; 

20.4.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

20.4.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

20.4.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

20.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 
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20.6 Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão e 

comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, 

poderão a critério desta ser isenta total ou parcialmente da multa. 
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EDITAL – CONCORRENCIA PÚBLICA ELETRONICA N°002/2025 

ANEXO II 

MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2025 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº XXXXXXX  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA ELETRÔNICA Nº 002/2025 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO 

ENTRE O MUNICÍPIO DO SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO/MA, POR MEIO XXXXXX, 

COMO CONTRATANTE, E A, XXXXXX 

COMO CONTRATADA, PARA A EXECUÇÃO 

DE OBRAS, NA FORMA ABAIXO. 

O MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA, por meio do XXXXXXXXX, a 

seguir denominado CONTRATANTE, representado pelo XXXXXXXXXXX, e a

 XXXXXXXXX, estabelecida na XXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ sob o Nº XXXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato representado 

por XXXXXXXXX têm justo e acordado o presente instrumento contratual, decorrente da 

Concorrência Pública Eletrônica Nº 01.2025, formalizado no Processo Administrativo Nº XXXX que 

é celebrado com base na Lei Federal Nº 14.133/2021, e demais normas pertinentes aplicáveis ao 

objeto deste contrato, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições: 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1.  O objeto do presente instrumento é a __________________, obedecendo a fiel e 

integralmente a todas as exigências, normas, itens, subitens, elementos e especificações, aos projetos, 

perfis, desenhos, cronogramas, detalhes e instruções aprovados pelo contratante, bem como às 

normas para execução dos serviços. 

1.2. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.2.1. O Projeto Básico; 

1.2.2. O Edital da licitação; 

1.2.3. A proposta do contratado; 

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de ___ (_____) contados da assinatura, podendo ser 
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prorrogável na forma dos Arts. 105, 106, 107 da Lei Federal Nº 14.133/2021; 

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de 

que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitidos a negociação 

com o contratado.  

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.  

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.5. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções 

de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas 

as abrangências de aplicação. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (Art. 92, 

IV, VII e XVIII) 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos 

e condições de conclusão, entregam, observação e recebimento do objeto constam no Projeto Básico, 

anexo a este contrato. 

4. CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

4.1. A CONTRATANTE poderá, nos termos da Lei, autorizar a subcontratação parcial do objeto, 

até o limite máximo de 30% (trinta por cento) por item, do valor total do contrato, objetivando o bom 

andamento do serviço, mediante justificativa a ser apresentada pela CONTRATADA.  

4.2. A justificativa deve ser detalhada e conter no mínimo: 

a) Descrição dos serviços a serem executados pela Subcontratada; 

b) Cópia do Contrato Social da empresa; 

c) Declaração de responsabilidade quanto à análise da conformidade documental 

habilitação da Subcontratada inclusive quanto à compatibilidade da empresa frente ao 

Atestado de Capacidade Técnica apresentado, devendo a CONTRATADA zelar 

rigorosamente pela execução dos serviços subcontratados. 

4.3. Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a CONTRATANTE 

e a Subcontratada, permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das 

obrigações legais e contratuais. 

4.4.  A CONTRATADA deverá informar previamente ao gestor deste contrato, quanto a 

subcontratação a ser realizada no curso da vigência deste instrumento, bem como qualquer 

substituição de subcontratada, e, se autorizadas, comprovadas com o respectivo contrato e distrato 

entre as partes ou outro instrumento equivalente.  

4.5.  A CONTRATADA tomará as providências cabíveis e responsabilizar-se-á pelo pleno 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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atendimento, por parte da(s) empresa(s) Subcontratada(s), às determinações do Termo de Referência, 

do Contrato e documentos relacionados. 

4.6.  A CONTRATADA deverá comprovar que a Subcontratada atende às condições exigidas no 

presente Termo de Referência, bem como capacidade técnica compatível com o objeto da 

subcontratação, devendo substituir de comum acordo com o gestor, a Subcontratada que, de qualquer 

forma, impeça, dificulte ou prejudique a prestação dos serviços.  

4.7. Em atenção ao disposto no §3º do Art. 122 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021, é vedada a 

subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou 

entidade CONTRATANTE ou com agente público que desempenhe função na contratação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral, ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau. 

5. CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (Art. 92, V). 

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....). 

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto da contratação. 

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO (Art. 92, V e VI) 

6.1. O Instrumento de Medição de Resultado (IMR) é definido como um mecanismo que possibilita 

avaliar objetivamente os níveis mínimos de qualidade e quantidade da prestação dos serviços, 

além de estabelecer o redimensionamento do pagamento caso o serviço seja prestado com 

desempenho inferior ao pactuado, sob a égide da IN Nº 05/2017, conforme a graduação 

estabelecida nas tabelas seguintes: 

 
TABELA 01 

Grau Correspondência 

01 0,2% ao dia sobre o valor do contrato 

02 0,4% ao dia sobre o valor do contrato 

03 0,8% ao dia sobre o valor do contrato 

04 1,6% ao dia sobre o valor do contrato 

05 3,2% ao dia sobre o valor do contrato 

TABELA 02 

Infração: 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

01 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 

consequências letais, por ocorrência; 

05 

02 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 04 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

03 Servir-se de funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 

empregado e por dia; 

03 

04 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

05 Abrir mais de um processo de pagamento para o mesmo mês de referência (processo 

complementares); 

02 

 

06 

Usar equipamentos ou acessórios que não produzam a qualidade necessária para 

funcionamento da central de ar/usina (ex: baixa concentração de O²; purga eletrônica; 

compressor com nível baixo; elemento separador e outros assim detectados pela 

fiscalização). 

 

05 

Para os itens a seguir, deixar de: 

01 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 

ocorrência; 

02 

02 Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por 

funcionário e por dia; 

01 

 

03 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 

ocorrência; 

 

03 

04 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

Edital/contrato; 

01 

05 Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de 

obrigações da Contratada; 

01 

06 Utilizar material de qualidade inferior às especificações exigidas neste Termo; 03 

07 Prestar adequadamente as manutenções preventivas e corretivas 03 

08 Seguir os prazos de entregas e/ou as chamadas emergenciais 03 

6.2. Não devem ser considerados quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto; 

6.3. Nenhuma medição deve ser processada se a ela não estiver anexado um relatório de controle 

da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinações devidamente interpretados, 

caracterizando a qualidade do serviço executado; 

6.4. O pagamento será efetuado após aceitação e a medição dos serviços executados, com base nos 

preços unitários contratuais, os quais representam a compensação integral para todas as operações 

necessárias a completa execução dos serviços; 

6.5. O pagamento efetuado no prazo de até 30 (dias) dias consecutivos, acompanhado da Certidão 

de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de 

Débitos das Fazendas Estadual e Municipal do domicílio ou sede da CONTRATADA, CNDT e 

FGTS, com validades compatíveis à data do pagamento, desde que não haja fator impeditivo 

provocado pela Contratada; 

O (s) pagamento (s) será efetuado pela CONTRATANTE em PARCELAS MENSAIS, mediante a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, acompanhada do relatório circunstanciado da 

fiscalização e boletim de medição. A Nota Fiscal/Fatura será protocolizada na Prefeitura Municipal 

de São Mateus do Maranhão/MA, até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao mês da entrega e aceite 

definitivo, através de ofício, encaminhado à Secretaria, devendo ainda conter todas as informações 

necessárias para dela se dar quitação e estar de acordo com as normas fiscais vigentes; 
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6.6. Constatando-se, junto ao Cadastro Municipal de Fornecedores, a situação de irregularidade da 

contratada, será providenciada sua a NOTIFICAÇÃO, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser 

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante; 

6.7. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela Fiscalização da regularidade Fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 

6.8. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual e penalidades, assegurada à contratada a ampla defesa. Havendo a efetiva execução do 

objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, e caso a contratada não regularize sua situação 

junto ao cadastro Municipal de fornecedores, serão adotadas as medidas cabíveis; 

6.9. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. A 

Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar; 

6.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação Financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, sendo EM = Encargos Moratórios N = Número de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento VP = Valor da Parcela a ser paga I = Índice de compensação 

financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I = TX I = (6/100) I = 0,00016438 

 365 TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE (Art. 92, V) 

7.1. Os preços fixados para o objeto deste contrato poderão ser reajustáveis, desde que seja 

observado interregno mínimo de 12 (doze) meses; 

 

7.2. Para o reajustamento dos preços unitários contratados, deverá ser observada a legislação 

vigente, sendo utilizada a seguinte fórmula: 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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 = (I − IO). P 
       IO 

Onde:  

a) Para o 1º (primeiro) reajuste: 

R= reajuste procurado; 

I= índice relativo ao mês do reajuste; 

IO= índice relativo ao mês do novo reajuste da data limite para apresentação da proposta; 

P= preço atual dos serviços. 

b) Para reajustes subsequentes: 

R= reajuste procurado; 

I= índice relativo ao mês do novo reajuste; 

IO= índice relativo ao mês do início dos efeitos financeiros do último reajuste efetuado; 

P= preço atual dos serviços/produtos até último reajuste efetuado. 

7.3. Decorrido o prazo estipulado, após solicitação expressa, será aplicado o Índice Nacional da 

Construção Civil - INCC, ou outro índice que venha a substituí-lo por força de determinação legal; 

 

7.4. O cálculo do índice atualizará os preços conforme a variação do INCC dos últimos 12 (doze) 

meses, tendo como marco inicial a data limite para apresentação da proposta; 

 

7.5. Nos reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada da data do último 

reajuste; 

 

7.6. O reajuste não interfere no direito das partes de solicitar, a qualquer momento, a reforma do 

equilíbrio econômico financeiro do contrato, conforme Art. 124, II, da Lei Federal Nº 14.133/2021.  

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE (Art. 92, X, XI e XIV) 

8.1. Fornecer a relação dos consertos para cada jornada de trabalho;  

8.2. Esclarecer à Contratada toda e qualquer dúvida com referência à execução dos serviços;  

8.3. Vistoriar e fiscalizar os serviços executados;  

8.4. Avaliar quaisquer alterações no roteiro diário de trabalho, sempre que houver motivo 

relevante para tal; 

8.5. Delimitar as áreas de trabalho da contratada;  

8.6. Pagar à Contratada as faturas apresentadas e aceitas nas condições estabelecidas neste Projeto 

Básico;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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8.7. Aplicar sanções e multas à Contratada, nos termos do Edital;  

8.8. Caberá ao órgão contratante a retenção e recolhimento dos valores de ISS, IR e demais 

tributos de sua competência, em obediência a Lei Complementar Federal Nº 116 de 31 de julho de 

2003 e Art. 158 da Constituição Federal; 

8.9. Recusar serviços executados em desacordo com as especificações técnicas da Prefeitura e 

disposições deste Projeto Básico; 

8.10. Vistoriar e fiscalizar os veículos, os equipamentos de proteção coletiva e individual e as 

ferramentas dos grupos de trabalho da Contratada;  

8.11. Comunicar ao responsável técnico indicado pela contratada, durante as jornadas de trabalho, 

quaisquer solicitações ou irregularidades verificadas nas equipes de trabalho;  

8.12. Vistoriar e fiscalizar os materiais retirados e os fornecidos para instalação. 

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA (Art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.1. Prestar toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços 

de forma segura e atendendo os requisitos normativos;  

9.2. Informar previamente à Contratante todos os casos de intervenção em passeios e/ou 

pavimentos de vias Públicas para posterior execução dos serviços; 

9.3. Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições 

contratuais; 

9.4. Realizar todos os contatos e acertos com outros órgãos públicos implicados no atendimento 

das solicitações; 

9.5. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a 

oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas 

providências. 

9.6. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo a Contratante exigir a 

substituição imediata de qualquer empregado da Contratada, cuja permanência seja considerada 

prejudicial ao bom andamento dos serviços; 

9.7. Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços a serem 

executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será admitido o uso de resquícios 

de materiais de outras obras; 

9.8. A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, bem como 

materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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9.9. A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Contratante e a 3º (terceiros), 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão; 

9.10. Será mantido, pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos 

de trabalho, cabendo‐lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência 

durante a execução das obras, até a entrega definitiva; 

9.11. A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 

serviço. 

9.12. Cabe à CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e 

autenticados, se for o caso, pela Contratante; 

9.13. Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, proposta pela 

Contratante ou pela CONTRATADA, este fato não implicará anular ou invalidar o contrato, que 

prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração do projeto responsável pelo surgimento 

de serviço novo, a correspondente forma de medição e pagamento deverá ser apresentada 

previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No 

caso de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação 

para alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer 

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o pleito futuro; 

9.14.  Responsabilizar-se pelo pagamento, sem qualquer reembolso por parte do Contratante, de 

indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços 

contratados e/ou a 3º(terceiros);  

9.15. Não reivindicar da Contratante qualquer indenização por perdas e danos de bens de sua 

propriedade ou de 3º (terceiros) sob sua responsabilidade;  

9.16.  Executar os serviços conforme as características técnicas exigidas pelas Normas e padrões 

ABNT, NR-10, NR 12 e demais dispositivos legais vigentes;  

9.17. Em caso de utilização de meios eletrônicos, fornecidos pelo Município à Contratada para 

registro de informações, fica a Contratada responsabilizada por perdas ou danos, intencionais ou não 

de quaisquer que seja o meio disponibilizado, devendo repor os equipamentos eletrônicos utilizados 

com a mesma marca, modelo e aplicativos instalados, com prazo não superior a 48 (quarenta e oito) 

horas; 

9.18. Não prestar declaração e/ou informações sem prévia autorização por escrito da Contratante a 

respeito do Objeto do presente Projeto Básico e do futuro Edital;  

9.19. Identificar seu pessoal em serviço com Carteira de Identidade Funcional;  

9.20. Pagar todos os tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, locomoção e 

refeição do pessoal necessário à execução dos serviços;  
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9.21. Utilizar veículos em perfeitas condições tanto no que se refere aos seus funcionamentos bem 

como suas apresentações em geral;  

9.22. Apontar engenheiro civil qualificado, habilitado e autorizado como responsável pelos serviços 

realizados pela Contratada, que deverá participar de todas as reuniões de acompanhamento da 

execução do Contrato na sede da Prefeitura e manter contato com a Contratante e com as equipes 

durante as jornadas de trabalho;  

9.23. Empregar somente pessoal comprovadamente qualificado, habilitado e autorizado para 

realizar os serviços técnicos e administrativos, conforme as exigências deste Projeto Básico;  

9.24. Dispor de pessoal qualificado, habilitado e autorizado de reserva para o caso de afastamentos 

por faltas, licenças, férias e etc., de modo a cumprir os prazos previstos neste Projeto Básico;  

9.25. Não será permitido, em hipótese alguma, equipe de trabalho incompleta em serviço.  

9.26. Sinalizar, com equipamento adequado, conforme as Normas do Conselho Nacional de 

Trânsito, os locais onde estiverem sendo executados os serviços; 

9.27. Apresentar, sempre que a Contratante exigir, Carteira Profissional dos seus empregados e 

comprovantes exigidos neste Edital;  

9.28. Iniciar a prestação dos serviços vinculados a este Edital em até 05 (cinco) dias após a Ordem 

de Início dos mesmos;  

9.29. Certificar-se da utilização, por parte dos seus funcionários, dos equipamentos de proteção 

individual e coletiva que se fizerem necessários para o desenvolvimento seguro dos serviços, 

conforme NR10 e NR 12;  

9.30. Providenciar seguro de vida coletivo para os integrantes das equipes de trabalho;  

9.31. Informar imediatamente a Contratante os motivos que determinarem impedimento do início 

ou andamento normal de qualquer dos serviços;  

9.32. Manter registros das solicitações/reclamações da Contratante em meio eletrônico, com relação 

ao correto andamento dos serviços, bem como as medidas corretivas e preventivas tomadas por parte 

da Contratada;  

9.33. Realizar todos os serviços sempre prevendo a proteção de toda a fauna e flora existentes; 

9.34. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação durante toda a 

execução do contrato; 

9.35. Reconhecer os direitos da Administração em casos de rescisão contratual;  

9.36. Conceder o livre acesso aos documentos e registros contábeis da empresa, referentes ao objeto 

pactuado, para os servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a fim de 
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que, no exercício de suas atribuições, exerçam atividades de acompanhamento e fiscalização da 

execução do projeto; 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (Art. 92, XII) 

10.1. Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) 

do valor total do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-

garantia ou fiança bancária, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias úteis a partir da data da 

celebração do contrato, prorrogados por igual período a critério desta Prefeitura; 

10.2. Sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, caso a Contratada não apresente a 

comprovação da prestação da garantia no prazo fixado, a Prefeitura fica autorizada a promover a 

retenção dos pagamentos, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor mensal devido, para fins de 

atingir o valor total da garantia; 

10.3. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 

de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, observado o máximo de 

1% (um por cento); 

10.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o Art.137 

da Lei Federal Nº 14.133/2021; 

10.5. Somente será aceita a prestação de garantia que cubra, no mínimo, os seguintes riscos ou 

prejuízos decorrentes da execução do contrato: 

10.6. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

10.7. Prejuízos causados à Contratante ou a 3º (terceiro), decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  

10.8. As multas moratórias e compensatórias aplicadas à Contratada. 

10.9. No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em conta específica com 

correção monetária, em favor da Prefeitura; 

10.10. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a 

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 

pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

10.11. A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade 

durante toda a vigência do contrato, e ainda por mais 03 (três) meses após o término da vigência 

contratual; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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10.12. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do 

fiador aos benefícios do Art. 827 do Código Civil; 

10.13. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser readequada ou renovada nas mesmas condições; 

10.14. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação 

de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá 

proceder à respectiva reposição no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da data em que tiver sido 

notificada. 

10.15. Após execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo 

da contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada 

monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante; 

10.16. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas verbas 

rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim 

só 2º (segundo) mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para 

pagamentos dessas verbas trabalhistas diretamente pela administração; 

10.17. Em caso de encerramento da vigência do contrato, ou rescisão contratual, a Secretaria reterá a 

garantia prestada, até que o fiscal verifique o pagamento pela Contratada das verbas rescisórias 

decorrentes da contratação, ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra 

atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho; 

10.18. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à Contratada; 

10.19. A Prefeitura não executará a garantia nas seguintes hipóteses: 

a) Caso fortuito ou força maior; 

b) Alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais; 

c) Descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou fatos da 

administração; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (Art. 92, 

XIV) 

11.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei Federal Nº 14.133/2021 a empresa que: 

a) Dar causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Dar causa à inexecução total do contrato; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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justificado; 

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 

quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 

justificado; 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

l) Praticar ato lesivo previsto no Art. 5º da Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.  

11.2. Conforme os termos do Art. 41 do Decreto Municipal Nº 029/2023, a Lei Federal Nº 

14.133/2021, e subsidiariamente na Lei Nº 9.784, de 1999 e na Lei Estadual Nº 8.959/2009 serão 

observados o contraditório e a ampla defesa, todas as sanções previstas no Art. 156 da Lei Federal Nº 

14.133/2021, serão aplicadas pelo Secretário Municipal da Pasta interessada, ou pela autoridade 

máxima da respectiva entidade, quando se tratar de autarquia ou fundação; 

 

11.3. A empresa que cometer quaisquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Multa compensatória de até 10 % (dez por cento) sobre o valor total da nota de 

empenho, no caso de recusa injustificada em assinar, o contrato e/ou receber e nota de 

empenho no prazo previsto; 

b) Multa moratória de até 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, até o limite de 05 (cinco) dias, 

após o qual, a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de 

forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo 

da rescisão unilateral da avença; 

c) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega, calculado sobre o valor da parcela não cumprida, por período superior ao 

previsto na alínea “b”, limitado a 05 (cinco) dias subsequentes, após o qual, a critério da 

Administração, poderá ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa 

hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da 

avença; 

d) Multa moratória de até 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor da parcela não 

cumprida, nas hipóteses não previstas nas alíneas anteriores, em caso de inexecução 

parcial da obrigação assumida; 

e) Multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato no 

caso de inexecução total do objeto, em caso de inexecução parcial das obrigações 

assumidas, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada 

de forma proporcional à obrigação inadimplida; 

f) Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar; 

g) Em caso de inexecução parcial das obrigações assumidas, a multa compensatória, no 

mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 

inadimplida; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12846.htm#art5
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h) Impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de São Mateus do 

Maranhão-MA com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do 

Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

11.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

11.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade; 

11.6. Atrasos cuja justificativa seja aceita pela Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão-

MA e comunicadas antes dos prazos de entrega consignados no contrato ou documento equivalente, 

poderão a critério desta ser isenta total ou parcialmente da multa. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (Art. 92, XIX) 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2.    Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 

conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 

fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada: 

a) Ficará ela constituída em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas;  

b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em Lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes, do 

prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no Art. 137 da Lei Federal Nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa: 

12.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os Arts 138 e 139 da mesma Lei; 

12.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 

ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato: 

12.4.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
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termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.5.1.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.5.1.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.5.1.3. Indenizações e multas. 

12.6. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório 

(Art. 131, caput, da Lei Federal Nº 14.133, de 2021).   

12.7. O contrato poderá ser extinto caso se constate que a contratada mantém vínculo de natureza 

técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 

contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na 

fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau (Art. 14, inciso IV, da Lei Federal Nº 14.133, 

de 2021). 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (A) 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

ÓRGÃO: 02 PODER EXECUTIVO 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJETO/ATIVIDADE: 10 301 0013 1014 0000 – CONSTRUÇÃO REF. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BASICAS 

DE SAÚDE. 

CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA: 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

FONTE DE RECURSO: 1.631.00-001 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO – UNIÃO /SAÚDE. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (Art. 92, III) 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

Federal Nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei Nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do Art. 124 e seguintes da Lei 

Federal Nº 14.133, de 2021. 

15.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
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atualizado do contrato. 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica da contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer 

no prazo máximo de 01 (um) mês (Art. 132 da Lei Federal Nº 14.133, de 2021). 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do Art. 136 da Lei Federal Nº 14.133, de 

2021. 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

16.1. Este contrato entrará em vigor após a publicação do seu extrato na forma prevista no item 16.2, 

cabendo à contratante mandar providenciar esta publicação no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, 

contados a partir da data de sua assinatura. 

16.2. Incumbirá à contratante, na forma prevista no Art. 90 do Decreto Municipal Nº 010, de 24 de 

março de 2023, publicar o presente instrumento no Diário Oficial do Município - DOM, e 

disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer 

valor, salvo o referente ao fornecimento de Edital ou de cópia de documento, que não será superior ao 

custo de sua reprodução gráfica. 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO (Art. 92, §1º) 

17.1. Fica eleito o Foro do Município de São Mateus do Maranhão/MA, para dirimir os litígios que 

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, 

conforme A 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato, que, depois de lido e 

achado em ordem, vai assinado eletronicamente pelos contraentes. 

 

São Mateus do Maranhão – MA, ___ de __________ de _____________. 

 

 

 

__________________________________________ 

Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão/MA. 

CONTRATANTE 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92§1
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__________________________________________ 

Representante Legal/Cargo/Empresa 

CONTRATADA 
TESTEMUNHAS: 

NOME:___________________________ 

 

CPF: _______._______._______-_______ 

 

NOME:___________________________ 

 

CPF: _______._______._______-______ 



Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Item Código Banco Descrição Und Quant.

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 1

 1.1   CANTEIRO DE OBRAS 1

 1.1.1  02.02.150 CPOS/CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² unxmês 12

 1.1.2  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 16

 1.1.3  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6

 1.2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1

 1.2.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2,4

 1.3   MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1

 1.3.1  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1

 2   FUNDAÇÃO 1

 2.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 135,65

 2.2  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 190,69

 2.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 47,67

 2.4  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 63,85

Planilha Orçamentária

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%
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 2.5  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 45,9

 2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 12,3

 2.7  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 11,5

 2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 294,5

 2.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 39,2

 2.10  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 59,9

 2.11  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 314,7

 2.12  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 76,2

 2.13  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 347,81

 2.14  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 284,54

 2.15  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 463,02

 2.16  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 76,2

 3   ESTRUTURA 1

 3.1   PILARES 1

 3.1.1  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 263,8
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 3.1.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1205,3

 3.1.3  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 44,6

 3.1.4  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 70

 3.1.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 555,6

 3.1.6  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 23,3

 3.1.7  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 23,3

 3.2   VIGAS 1

 3.2.1  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 540,41

 3.2.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 181,9

 3.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1230,1

 3.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 368,7

 3.2.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 88
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 3.2.6  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 35,5

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 839,7

 3.2.8  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 56,9

 3.2.9  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 56,9

 3.3   LAJES 1

 3.3.1  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 60,6

 3.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 61,5

 3.3.3  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 367

 3.3.4  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 8,74

 3.3.5  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU 

NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

m³ 5,1

 3.3.6  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 5,1

 3.3.7  CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 

exceto capa de concreto

m² 96,05

 3.3.8  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m³ 493,11
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 3.4   BASE RESERVATÓRIO 1

 3.4.1  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE 

FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 6,25

 4   ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 1

 4.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1

 4.1.1  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 11,17

 4.1.2  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL 

DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1009,97

 4.1.3  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia

m² 137,8

 4.1.4  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 134,25

 4.1.5  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 86,3

 4.1.6  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 451,95

 4.2   DRYWALL 1

 4.2.1  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 50,01
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 4.2.2  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 180,11

 4.2.3  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 114,28

 4.2.4  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 78,57

 4.3   DIVISÓRIAS 1

 4.3.1  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m² 0,4

 4.3.2  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação - Rev 02

m² 13,96

 4.3.3  120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m² 1,58

 5   COBERTURA 1

 5.1   ESTRUTURA 1

 5.1.1  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1345

 5.1.2  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5
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 5.1.3  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 

OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 459,5

 5.2   TELHAMENTO 1

 5.2.1  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 459,5

 5.2.2  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 34,41

 5.3   COMPLEMENTOS 1

 5.3.1  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 

DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 90,1

 5.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 76,68

 5.3.3  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 33,4

 6   IMPERMEABILIZAÇÃO 1

 6.1  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE 

POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 158,86

 6.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 135,65

 7   ESQUADRIAS 1

 7.1   ESQUADRIAS DE MADEIRA 1

 7.1.1   PORTAS DE MADEIRA 1
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 7.1.1.1  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 13

 7.1.1.2  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12

 7.1.1.3  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1

 7.1.1.4  23.08.242 CPOS/CDHU PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE m² 17,96

 7.1.1.5  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 2

 7.2   ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 1

 7.2.1   PORTAS DE ALUMÍNIO 1

 7.2.1.1  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 14,07

 7.2.1.2  25.02.110 CPOS/CDHU PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA m² 6,93

 7.2.1.3  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 

TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 

VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m² 17,76

 7.2.1.4  24.02.460 CPOS/CDHU PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA m² 8,08

 7.2.1.5  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 2,52

 7.2.1.6  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 9,8
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 7.2.2   JANELAS DE ALUMÍNIO 1

 7.2.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 28,52

 7.2.2.2  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 39,93

 7.2.2.3  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,32

 7.3   ESQUADRIAS METÁLICAS 1

 7.3.1   PORTAS METÁLICAS 1

 7.3.1.1  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 

e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 

chave

m² 3,15

 7.4   ACESSÓRIOS 1

 7.4.1  28.20.650 CPOS/CDHU PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

un 9

 7.4.2  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 6

 7.4.3  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 271,54

 7.4.4  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 4

 7.4.5  28.01.550 CPOS/CDHU FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA 

PORTA EXTERNA

un 26

 7.4.6  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO 

OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 46
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 7.4.7  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 0,45

 8   REVESTIMENTO DE PAREDE 1

 8.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1

 8.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2042,32

 8.1.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1957,38

 8.1.3  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 

QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 84,9

 8.2   REVESTIMENTO CERÂMICO 1

 8.2.1  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 211,41

 9   REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 1

 9.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1

 9.1.1  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 434,27

 9.1.2  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm m² 434,27

 9.2   GRANILITE 1

 9.2.1  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 

400 e encerado

m² 366,29
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 9.2.2  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 

plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 67,98

 9.3   RODAPÉ 1

 9.3.1  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 371,25

 10   REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 1

 10.1   REVESTIMENTO ARGAMASSADO 1

 10.1.1  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 57,9

 11   REVESTIMENTO DE TETO 1

 11.1   FORRO 1

 11.1.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 432,76

 12   PINTURA 1

 12.1   PAREDES 1

 12.1.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 715,44

 12.1.2  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1349,77

 12.1.3  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 715,44

 12.1.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1349,77

 12.1.5  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1021,14

 12.2   TETO 1
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 12.2.1  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 528,81

 12.2.2  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 528,81

 12.3   ESQUADRIAS 1

 12.3.1  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 61,69

 12.3.2  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 61,69

 13   MARMORARIA 1

 13.1  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 19,8

 14   LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 1

 14.1   EQUIPAMENTOS 1

 14.1.1  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3

 14.2   LOUÇAS 1

 14.2.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7

 14.2.2  44.01.040 CPOS/CDHU BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

INFANTIL

un 1

 14.2.3  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 15
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 14.2.4  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1

 14.2.5  170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

und 1

 14.2.6  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3

 14.2.7  44.01.850 CPOS/CDHU CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 8

 14.3   METAIS E ACESSÓRIOS 1

 14.3.1  44.02.200 CPOS/CDHU TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

m² 7,14

 14.3.2  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para 

embutir - Mirnox ou similar

un 1

 14.3.3  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8

 14.3.4  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5

 14.3.5  44.03.300 CPOS/CDHU TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA un 2

 14.3.6  44.03.316 CPOS/CDHU TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, 

ACIONAMENTO COTOVELO

UN 8

 14.3.7  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 

DECA ou similar

un 27

 14.3.8  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

un 7

 14.3.9  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10

 14.3.10  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 10
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 14.3.11  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5

 14.3.12  170602 IOPES Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 60 cm

und 1

 14.3.13  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1

 14.3.14  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 21

 14.3.15  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C 

OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 6

 15   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1

 15.1   HIDRÁULICA 1

 15.1.1  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1

 15.1.2  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1

 15.1.3  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1

 15.1.4  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3

 15.1.5  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 18

 15.1.6  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 100,9
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 15.1.7  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5

 15.1.8  45.03.110 CPOS/CDHU HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) cj 1

 15.1.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1

 15.1.10  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1

 15.1.11  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 28

 15.1.12  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 3

 15.1.13  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 2

 15.1.14  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1

 15.1.15  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 3

 15.1.16  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2

 15.1.17  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 61
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 15.1.18  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1

 15.1.19  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO 

EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4

 15.1.20  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 86

 15.1.21  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1

 15.1.22  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29

 15.1.23  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1

 15.1.24  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 299,4

 15.1.25  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 39

 15.1.26  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 20

 15.1.27  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10

 15.1.28  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 55
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 15.1.29  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM 

X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1

 15.1.30  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1

 15.1.31  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1

 15.1.32  48.02.008 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS un 1

 15.1.33  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2

 15.1.34  47.05.020 CPOS/CDHU VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ un 1

 15.1.35  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4

 15.1.36  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1

 15.1.37  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6

 15.1.38  47.20.320 CPOS/CDHU FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 

20), DN= 1 1/2´

un 1

 15.1.39  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12,4

 15.1.40  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1
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 15.1.41  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1

 15.1.42  48.02.300 CPOS/CDHU RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

cj 1

 15.2   SANITÁRIA 1

 15.2.1  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 7

 15.2.2  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 26

 15.2.3  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4

 15.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 37

 15.2.5  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2

 15.2.6  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 39

 15.2.7  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 15

 15.2.8  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 9

 15.2.9  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59
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 15.2.10  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29

 15.2.11  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28

 15.2.12  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6

 15.2.13  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4

 15.2.14  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 38

 15.2.15  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9

 15.2.16  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1

 15.2.17  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7

 15.2.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1
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 15.2.19  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 3

 15.2.20  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5

 15.2.21  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 5

 15.2.22  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 157,4

 15.2.23  46.03.038 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 85,3

 15.2.24  46.03.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 47

 15.2.25  46.01.040 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE 

CONEXÕES

m 48,9

 15.2.26  46.02.010 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO 

SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 22,8

 15.2.27  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 1,5

 15.2.28  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 100mm

un 9

 15.2.29  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17

 15.2.30  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO 

EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17
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 15.2.31  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 17

 15.2.32  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34

 15.2.33  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 102

 15.2.34  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1

 15.3   PLUVIAL 1

 15.3.1  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 0.50 

x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un 4

 15.3.2  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1

 15.3.3  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 8

 15.3.4  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA 

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 4

 15.3.5  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 13

 15.3.6  46.03.050 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 21,7

 15.3.7  46.05.020 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 64,7

 15.3.8  46.05.040 CPOS/CDHU TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 25

 15.3.9  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

UN 1
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 15.3.10  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 

200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 11,5

 15.3.11  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2

 15.3.12  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11

 15.3.13  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 114,8

 15.3.14  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 11

 15.3.15  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1

 15.3.16  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 59

 15.3.17  46.03.080 CPOS/CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

m 117

 15.3.18  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 25

 15.4   PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 1

 15.4.1  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 5
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 15.4.2  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 10

 15.4.3  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio 

portátil"- Placa E5

un 10

 15.4.4  97.02.210 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES un 1

 15.4.5  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 6

 15.4.6  97.02.198 CPOS/CDHU PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA

un 2

 15.4.7  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de 

sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 39

 15.4.8  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 33

 15.4.9  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 1

 15.4.10  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 5

 15.4.11  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO 

S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 2

 15.4.12  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN 

CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P 

VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN 

T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1

 16   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1

 16.1   INFRAESTRUTURA 1
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 16.1.1  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1

 16.1.2  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 305

 16.1.3  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21

 16.1.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 99

 16.1.5  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6

 16.1.6  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

 16.1.7  063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 407

 16.1.8  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 67

 16.1.9  040395 SBC CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 67

 16.1.10  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 192

 16.1.11  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 67

 16.1.12  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 67

 16.1.13  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 158,2

 16.1.14  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 88
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 16.1.15  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,7

 16.1.16  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 74,1

 16.1.17  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 234,8

 16.1.18  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,1

 16.1.19  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM 

ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 154,8

 16.1.20  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2895,1

 16.1.21  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4759,3

 16.1.22  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 357,8

 16.1.23  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 102,2

 16.1.24  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4

 16.1.25  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4

 16.1.26  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1
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 16.1.27  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2

 16.1.28  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11

 16.1.29  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3

 16.1.30  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1

 16.1.31  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 21

 16.1.32  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 38

 16.1.33  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227

 16.1.34  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 227

 16.1.35  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 39

 16.1.36  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN 21

 16.1.37  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 15

 16.1.38  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2

 16.1.39  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1
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 16.1.40  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 112

 16.1.41  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6

 16.1.42  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 46

 16.1.43  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15

 16.1.44  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1

 16.1.45  13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 2

 16.1.46  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 16.1.47  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 13

 16.1.48  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 35

 16.1.49  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1

 16.1.50  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40

 16.1.51  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5

 16.1.52  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 16.1.53  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 16.1.54  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 40
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 16.1.55  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3

 16.1.56  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva 

C, corrente 5KA

un 2

 16.1.57  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2

 16.1.58  151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 

400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente

und 1

 16.1.59  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 18

 16.1.60  37.24.042 CPOS/CDHU DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE 

&LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - 

CLASSE 1

un 8

 16.1.61  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

und 11

 16.1.62  151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

und 4

 16.1.63  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 8

 16.1.64  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 21

 16.1.65  11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.:mopa ou similar)

un 2

 16.1.66  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 2,3

 16.1.67  15.018.0520-0 EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO "U",100X75MM,TRATAMENTO 

SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR 

IOS E FIXACAO SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 71,6

 16.1.68  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa ou 

similar)

un 65
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 16.1.69  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou 

similar)

un 2

 16.1.70  15.018.0756-0 EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 

M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1

 16.1.71  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 48

 16.1.72  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 3

 16.1.73  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 65,8

 16.1.74  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1068,9

 16.1.75  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 115,6

 16.1.76  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 262,1

 16.1.77  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,9

 16.1.78  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 10,5

 16.1.79  38.04.080 CPOS/CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

m 1

 16.1.80  50.05.312 CPOS/CDHU BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

un 34

 16.1.81  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 

similar

un 107
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 16.1.82  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 2

 16.1.83  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1

 16.1.84  150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com 

barramento

und 1

 16.1.85  37.04.270 CPOS/CDHU QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 

DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un 1

 16.1.86  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com 

barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 3

 16.1.87  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1

 16.1.88  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1

 16.1.89  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4

 16.2   ILUMINAÇÃO 1

 16.2.1  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 22

 16.2.2  41.31.040 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 

35 W A 41 W

un 26

 16.2.3  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 20

 16.2.4  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 53

 16.2.5  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24
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 16.2.6  41.11.712 CPOS/CDHU LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 

INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

UN 8

 16.3   SPDA 1

 16.3.1  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1

 16.3.2  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 12

 16.3.3  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12

 16.3.4  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 12

 16.3.5  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1

 16.3.6  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 2

 16.3.7  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 31

 16.3.8  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 325,6

 16.3.9  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 132,5

 16.3.10  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 14

 16.3.11  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 20

 17   CLIMATIZAÇÃO 1

 17.1   INFRAESTRUTURA 1
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 17.1.1  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 136

 17.1.2  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 32

 17.1.3  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 122

 17.1.4  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 18

 17.1.5  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 185

 17.1.6  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 20

 17.1.7  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC 

O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I 

NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT 

RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO

KG 485

 17.1.8  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 12

 17.1.9  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 52

 17.1.10  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 74

 17.1.11  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 

similar)

un 48

 17.1.12  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 18
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 17.2   EQUIPAMENTOS 1

 17.2.1  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1

 17.2.2  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1

 17.2.3  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 3

 17.2.4  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1

 18   DADOS E VOZ 1

 18.1  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 33

 18.2  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 4

 18.3  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 18
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 18.4  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 82

 18.5  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 44,8

 18.6  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 16

 18.7  69.20.340 CPOS/CDHU TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA cj 10

 19   GASES MEDICINAIS 1

 19.1  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 80

 19.2  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10

 19.3  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 50

 19.4  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 10

 19.5  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 2

 19.6  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1

 19.7  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1
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SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Planilha Orçamentária

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 19.8  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO DE 

FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023

M 40

 20   URBANIZAÇÃO 1

 20.1   PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE 1

 20.1.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 15,06

 20.1.2  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 45,2

 20.2   PAISAGISMO 1

 20.2.1  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 109,55

 20.3   SINALIZAÇÃO 1

 20.3.1  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 10

 21   SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1

 21.1  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 500,17

 21.2  2450 ORSE Limpeza geral m² 500,17

PAULA KIANNE DA SILVA LOBO 0

Engenheira Civil 0

CREA/MA 1121764789 0
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Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 

PORTE II  - UBS SARAGUA
20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão


ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 100,00% 39,42% 14,39% 14,39% 14,39% 7,20% 10,20%

 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 100,00% 100,00%

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

 1.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

 2 FUNDAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

 3 ESTRUTURA 100,00% 50,00% 50,00%

 4 ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 5 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%

 6 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

 7 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%

 8 REVESTIMENTO DE PAREDE 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 10 REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 11 REVESTIMENTO DE TETO 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 12 PINTURA 100,00% 50,00% 50,00%

 13 MARMORARIA 100,00% 50,00% 50,00%

 14 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 100,00% 50,00% 50,00%

 15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 17 CLIMATIZAÇÃO 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 18 DADOS E VOZ 100,00% 50,00% 25,00% 25,00%

 19 GASES MEDICINAIS 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 20 URBANIZAÇÃO 100,00% 50,00% 50,00%

 21 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%

7,27% 17,54% 18,27% 16,53% 23,41% 16,98%

7,27% 24,81% 43,08% 59,61% 83,02% 100,0%

PAULA KIANNE DA SILVA LOBO

Engenheira Civil

CREA/MA 1121764789

Porcentagem Acumulado

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

1 de 1



Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas): 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

1 Administração Central AC 4,00% 3,45% 

2 Riscos R 1,27% 0,85% 

3 Seguros e Garantias SG 0,80% 0,48% 

4 Despesas Financeiras DF 1,23% 0,85% 

5 Lucro L 6,16% 3,50% 

6 Impostos I 5,65% 3,65% 

6.1 PIS  0,65% 0,65% 

6.2 COFINS  3,00% 3,00% 

6.3 ISSQN  2,00% 0,00% 

6.4 CPRB  0,00% 0,00% 
     

BDI 20,81% 13,51% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais 

FMS DE SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO - MA 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - 
UBS SARAGUA 

20,81% Não Desonerado:  
Horista: 115,54% 
Mensalista: 71,46% 

  Bancos   

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 
03/2024 - Maranhão 

ORSE - 03/2024 - Sergipe   
IOPES - 03/2024 - Espírito Santo 

CPOS/CDHU - 
03/2024 - São Paulo 
EMOP - 03/2024 - 
Rio de Janeiro 

   

ITEM DESCRIÇÃO CÓD 
GERAL VALORES 
PROPOSTOS (%) 

EQUIPAMENTOS VALORES 
PROPOSTOS (%) 
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Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais 

FMS DE SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO - MA 

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - 
UBS SARAGUA 

20,81% Não Desonerado:  
Horista: 115,54% 
Mensalista: 71,46% 

  Bancos 

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 
03/2024 - Maranhão 

ORSE - 03/2024 - Sergipe   
IOPES - 03/2024 - Espírito Santo 

CPOS/CDHU - 03/2024 
- São Paulo EMOP - 
03/2024 - Rio de 
Janeiro 

 

 
 
 
 
 
 
 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

 

CÓDIGO DESCRIÇÃO 
COM DESONERAÇÃO 

HORISTA (%) MENSALISTA (%) 
 

GRUPO A 

A1 INSS 20,00% 20,00% 

A2 SESI 1,50% 1,50% 

A3 SENAI 1,00% 1,00% 

A4 INCRA 0,20% 0,20% 

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 

A8 FGTS 8,00% 8,00% 

A9 SECONCI 1,00% 1,00% 

A Total 37,80% 37,80% 
 

GRUPO B 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 

B2 Feriados 4,69% Não incide 

B3 Auxílio-Enfermidade 0,85% 0,64% 

B4 13º Salário 11,06% 8,33% 

B5 Licença Paternidade 0,06% 0,04% 

B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56% 

B7 Dias de Chuva 1,35% Não incide 

B8 Auxílo Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 

B9 Férias Gozadas 11,74% 8,85% 

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 

B Total 48,60% 18,53% 
 

GRUPO C 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,83% 3,64% 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 

C3 Férias Indenizadas 2,34% 1,76% 

C4 Depósito Recisão sem justa causa 2,65% 2,00% 

C5 Indenização Adicional 0,41% 0,31% 

C Total 10,34% 7,80% 
 

GRUPO D 

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 18,37% 7,00% 

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,43% 0,33% 

D Total 18,80% 7,33% 

TOTAL (A+B+C+D) 115,54% 71,46% 
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  02.02.150 CPOS/CDH

U

Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,9900000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 1,3200000 0,0000000

Insumo  

A.12.000.0210

99 

CPOS/CDH

U

Container depósito, módulo metálico em aço galvanizado de 6,0x2,3x2,5m, vão 

livre, piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente

UNMES 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante geral H 1,3200000 0,0000000

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  5103 ORSE Regularização Manual m² 1,0000000

Composição  11702 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 1,0000000

Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000

Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m² 1,0000000

Composição  211 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 

m

un 0,0300000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002180

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3044431

Encargos Sociais

Tipo

Material

Material

Execução de Cortes e  Aterros

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

Telhamento

Madeiramento

Madeiramento

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Mão de Obra

Tipo

Mobilização / Instalações 

Provisórias / Desmobilização

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

02.02.

Mão de Obra

Mão de Obra

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5552000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001110

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001090

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0022835

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0134577

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003886

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0053831

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002180

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005981

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003886

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0022835

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011962

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0134577

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001110

Insumo  2064 ORSE Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 

3/16" com parafuso e porca 5/8"

un 0,0300000

Insumo  8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 0,7800000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000555

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002221

Insumo  

00004299/SIN

API 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para 

fixacao de telha em madeira

un 1,4200000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0134577

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3044431

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0017944

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004036

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001090

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0700000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002691

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0700000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000555

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001345

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 0,9500000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2341982

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0068784

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001090

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002180

Insumo  

00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 

metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 1,4200000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002691

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001110

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002221

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002776

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000555

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Equipamento
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0044859

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,0900000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,3454000

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000

 1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 0,0000000

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 0,0000000

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 0,0000000

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 

*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,2083000 0,0000000

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 1,0000000

Composição Auxiliar  95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 0,0000000

Insumo  00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043498 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 1,0000000 0,0000000

Insumo  00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

MES 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 0,0000000

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO UN 1,0000000

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 92,6920000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 16,5980000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 52,7230000 0,0000000

Insumo  099550 SBC PINTOR H 12,6930000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 26,3620000 0,0000000

Insumo  099537 SBC VIDRACEIRO H 11,7160000 0,0000000

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 18,5510000 0,0000000

Insumo  099014 SBC MARCENEIRO 1a. CLASSE H 5,8580000 0,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 16,5980000 0,0000000

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0280000 0,0000000

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES PROVISORIAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material
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Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 0,0000000

Composição Auxiliar  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0040000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7247000 0,0000000

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,5500000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1110000 0,0000000

Insumo  00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,4125000 0,0000000

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,7445000 0,0000000

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,0256000 0,0000000

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0603000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1103000 0,0000000

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0499000 0,0000000CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 0,0000000

 2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 0,0000000

Composição Auxiliar  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,0000000

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 0,0000000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5950000 0,0000000

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5950000 0,0000000

 2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5880000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0440000 0,0000000CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0110000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3340000 0,0000000

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0,0110000 0,0000000

Insumo  00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 1,1550000 0,0000000

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0290000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,6750000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0167000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,9240000 0,0000000

 2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2520000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1430000 0,0000000

 2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1960000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,8560000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0570000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,6350000 0,0000000

 2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1160000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0440000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4800000 0,0000000

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

9 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0640000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0250000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3170000 0,0000000

 2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0190000 0,0000000

Composição Auxiliar  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2450000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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 2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3340000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0750000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0920000 0,0000000

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,2300000 0,0000000

 2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0090000 0,0000000

Composição Auxiliar  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0060000 0,0000000

Composição Auxiliar  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0030000 0,0000000

 2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 0,0000000

Composição Auxiliar  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 0,0000000

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 0,0000000

 2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0969000 0,0000000

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4299000 0,0000000

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 0,0000000

MO sem LS => 4,56 LS => 5,27

Valor do BDI 

=>

9,06

 2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS m³ 1,0000000

Insumo  099237 SBC ENGENHEIRO CIVIL PLENO (160 HORAS/MES) H 0,0090000 0,0000000

Tipo

PROJETOS

Mão de Obra

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  099311 SBC ENCARREGADO DE TURMA H 0,0360000 0,0000000

Insumo  008823 SBC ENSAIO - ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO

UN 1,0000000 0,0000000

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,1880000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7520000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1380000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 0,0000000

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 0,0000000

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 0,0000000

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO 

REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 0,0000000

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 0,0000000

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Equipamento

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

13 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 0,0000000

Composição Auxiliar  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,0000000

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 0,0000000

Composição Auxiliar  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,0000000

 3.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,0000000

 3.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 0,0000000

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770000 0,0000000

Composição Auxiliar  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,2970000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5110000 0,0000000

Insumo  00040339 SINAPI LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, 

COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS 

E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO

UNXMES 1,1860000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3720000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 0,0000000

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO 

DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,0905000 0,0000000

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, 

COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,4740000 0,0000000

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0330000 0,0000000

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA 

REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO 

MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

UNXMES 1,1860000 0,0000000

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 0,0000000

Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,0000000

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1200000 0,0000000

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,1030000 0,0000000

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1860000 0,0000000

Composição Auxiliar  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,2450000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0160000 0,0000000

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, 

COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0380000 0,0000000

Insumo  00040291 SINAPI LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF 

(80 KN)  E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS , DIAGONAIS, 

SAPATAS E FORCADOS

UNXMES 0,0500000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0100000 0,0000000

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000

Material

Equipamento

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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Bancos
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 0,0000000

Composição Auxiliar  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 3.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098000 0,0000000

Composição Auxiliar  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3330000 0,0000000

 3.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 0,0000000

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

 3.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2100 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM 

EPS LT 16 (12 + 4), EXCETO CAPA DE CONCRETO

m² 1,0000000

Insumo  

C.06.000.0220

12 

CPOS/CDH

U

Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4) - 

SC = 300kgf/m²

m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 0,8000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,4000000 0,0000000

 3.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 0,0000000

Composição Auxiliar  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 0,5450000 0,0000000

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0110000 0,0000000

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1430000 0,0000000

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 0,2350000 0,0000000

Composição Auxiliar  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,2400000 0,0000000

Composição Auxiliar  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 0,1200000 0,0000000

Composição Auxiliar  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 5,0400000 0,0000000

Composição Auxiliar  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 0,1000000 0,0000000

Composição Auxiliar  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 0,0350000 0,0000000

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0104000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5900000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2950000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037592 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 0,0000000

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 0,0000000

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 0,0000000

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4300000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8600000 0,0000000

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0118000 0,0000000

Insumo  00037593 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 

FUROS NA VERTICAL DE 14 X 19 X 39 CM (L X A X C)

UN 13,6000000 0,0000000

Insumo  00034547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M 0,4200000 0,0000000

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0100000 0,0000000

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia

m² 1,0000000

Material

Material

Material

Tipo

Elementos Vazados

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,0040000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,4700000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000

Insumo  11639 ORSE Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm un 11,1200000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,8800000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,8800000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8800000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0086480

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0005640

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0169200

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3827680

Insumo  11639 ORSE Cobogo cimento, (elemento vazado,circular), 30 x 30 x 5cm un 11,1200000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001880

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001880

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0030080

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0007520

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0030080

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0007520

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0022560

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0013160

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0009400

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003760

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0056400

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0169200

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0067680

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003760

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,4700000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0007520

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003760

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0015040

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2998600

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,8800000

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0013160

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3827680

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001880

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,8800000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003760

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,0040000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001880

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003760

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0169200

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1240000 0,0000000

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2480000 0,0000000

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0280000 0,0000000

Composição Auxiliar  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,2030000 0,0000000

Insumo  00000658 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 0,0000000

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1692000 0,0000000

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 1,0000000

Composição Auxiliar  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 0,7900000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1360000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição Auxiliar  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0280000 0,0000000

Composição Auxiliar  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 0,0000000

Insumo  00000658 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 5,3400000 0,0000000

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 1,0000000

Composição Auxiliar  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0035000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 0,0000000

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 0,0000000

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,9139000 0,0000000

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,0000000

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 0,0000000

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,0000000

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 0,0000000

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9117000 0,0000000

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,0000000

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0296000 0,0000000

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

m² 1,0000000

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1950000 0,0000000

Composição Auxiliar  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref 

psi - 30/50mm ou similar)

m² 1,0200000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Isolamento Acústico

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 0,0000000

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,0000000

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 0,0000000

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,9139000 0,0000000

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 0,0000000

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9117000 0,0000000

Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0296000 0,0000000

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 0,0000000

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,0000000

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,0000000

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref 

psi - 30/50mm ou similar)

m² 1,0200000 0,0000000

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,5950000 0,0000000

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 20,1868000 0,0000000

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

Isolamento Acústico

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Material
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Insumo  00037586 SINAPI PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E 

COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)

CENTO 0,0296000 0,0000000

Insumo  00039422 SINAPI PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 2,9139000 0,0000000

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 0,5441000 0,0000000

Insumo  00039419 SINAPI PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE 

DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)

M 0,9117000 0,0000000

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 0,7925000 0,0000000

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 1,0978000 0,0000000

Insumo  00039417 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 2,1060000 0,0000000

Insumo  00039431 SINAPI FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE 

JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 2,5027000 0,0000000

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 0,0000000

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 0,0000000

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Material
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Material
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Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 

PASTOSO (TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 0,0000000

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU 

GRANITINA,  E = *3 CM

m² 1,0500000 0,0000000

 4.3.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação - Rev 02

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  3188 ORSE Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  3188 ORSE Divisória Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço ou similar m² 1,0000000

 4.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES m² 1,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5860000 0,0000000

Insumo  019958 SBC MADEIRA DE LEI - BARROTE CEDRO 2"x2" M 2,2690000 0,0000000

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 0,2930000 0,0000000

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 0,6840000 0,0000000

Insumo  005512 SBC PERFIL CHAMPAGNE/ANODIZADO/BRONZE CLARO 6,00m M 1,1000000 0,0000000

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0010000 0,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,3420000 0,0000000

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 2,7600000 0,0000000Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Material

Tipo

REVESTIMENTOS INTERNOS

Mão de Obra

Tipo

Divisórias

Tipo
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material
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 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 0,2219000 0,0000000

Composição Auxiliar  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 0,2219000 0,0000000

Composição Auxiliar  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0019000 0,0000000

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0097000 0,0000000

Composição Auxiliar  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 0,0012000 0,0000000

Composição Auxiliar  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 0,0014000 0,0000000

Insumo  00004777 SINAPI CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 0,1852148 0,0000000

Insumo  00010966 SINAPI PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, 

H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)

KG 0,8313459 0,0000000

Insumo  00001334 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0744391 0,0000000

Insumo  00011977 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 0,0169000 0,0000000

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000

Material

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  93274 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0043000 0,0000000

Composição Auxiliar  93272 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0030000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0590000 0,0000000

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1200000 0,0000000

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,5560000 0,0000000

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,2220000 0,0000000

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,0990000 0,0000000

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0064000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 0,0000000

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,6340000 0,0000000

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 0,0000000

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0050000 0,0000000

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0069000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 0,0000000

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2700000 0,0000000

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM 

AMIANTO)

m² 1,2750000 0,0000000

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2700000 0,0000000

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 1,0000000

Insumo  070113 SBC CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm CHAPA 2,10x6,0m m² 1,0500000 0,0000000

Material

Material

Tipo

COBERTURAS

Material

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
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 5.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 1,0000000

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 0,0000000

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5390000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 0,0000000

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 0,0000000

Insumo  00040784 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 

CM

M 1,0500000 0,0000000

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0049000 0,0000000

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0250000 0,0000000

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1610000 0,0000000

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,1800000 0,0000000

 5.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1120000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2070000 0,0000000

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183000 0,0000000

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132000 0,0000000CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0060000 0,0000000

Insumo  00013388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0450000 0,0000000

Insumo  00005104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

KG 0,0012000 0,0000000

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1980000 0,0000000

Insumo  00040873 SINAPI RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, 

CORTE 25 CM

M 1,0500000 0,0000000

 5.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

M 1,0000000

Composição Auxiliar  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0018000 0,0000000

Composição Auxiliar  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0610000 0,0000000

Composição Auxiliar  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0026000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750000 0,0000000

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 

MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 4,2000000 0,0000000

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO 

(UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 4,2000000 0,0000000

Insumo  00007216 SINAPI CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 

ABAS, E = 6 MM, DE 1050 X 935 MM (SEM AMIANTO)

UN 1,0290000 0,0000000

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 

DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2228000 0,0000000

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9881000 0,0000000

Insumo  00004030 SINAPI VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO m² 1,3513000 0,0000000

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 4,6154000 0,0000000

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1362000 0,0000000

Composição Auxiliar  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6039000 0,0000000

Insumo  00000135 SINAPI ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, 

BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS

KG 3,4615000 0,0000000

 7.1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,2000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição Auxiliar  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

 7.1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 10,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

 7.1.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA UN 1,0000000

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 11,1600000 0,0000000

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 8,0000000 0,0000000

Insumo  014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) KG 0,0300000 0,0000000

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 6,9120000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 2,7340000 0,0000000

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 5,7500000 0,0000000

Material

Material

Mão de Obra

Material

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

Tipo

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 3,5150000 0,0000000

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0160000 0,0000000

Insumo  004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) KG 0,1100000 0,0000000

Insumo  080106 SBC PORTA MADEIRA LISA 1,20x2,10m UN 1,0000000 0,0000000

 7.1.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  23.08.242 CPOS/CDH

U

Porta lisa de correr suspensa em madeira com batente m² 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Carpinteiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

D.04.000.0300

03 

CPOS/CDH

U

Porta lisa de correr suspensa em madeira Curupixá, freijo, com batente e trilho 

na parte superior

m² 1,0000000 0,0000000

 7.1.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM UN 1,0000000

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0160000 0,0000000

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 6,9120000 0,0000000

Insumo  004776 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 19x36 (109 un/kg) KG 0,1100000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,4090000 0,0000000

Insumo  000699 SBC PORTA MADEIRA LISA PINTURA 0,80x2,10m UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 12,5400000 0,0000000

Insumo  014213 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 15x15 (636 un/kg) KG 0,0300000 0,0000000

Insumo  014241 SBC DOBRADICA VAI-E-VEM 3" METAL CROMADO UNIAO MUNDIAL UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 4,4510000 0,0000000Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Material

Material

Material

Material

Tipo

23.08.

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 6,2700000 0,0000000

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 10,0000000 0,0000000

 7.2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3563000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1779000 0,0000000

Insumo  00004914 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,8829000 0,0000000

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 

ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,0000000

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 

ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 

BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 0,0000000

 7.2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  25.02.110 CPOS/CDH

U

Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida m² 1,0000000

Insumo  

B.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0072000 0,0000000

Insumo  

B.02.000.0205

CPOS/CDH

U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 2,0300000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 3,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 3,0000000 0,0000000Mão de Obra

Tipo

25.02.

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

H.05.000.0311

20 

CPOS/CDH

U

Porta em alumínio anodizado fosco L 30, tipo veneziana de giro, completa com 

batente e ferragem, sob medida com referência 90 cm x 185 cm

m² 1,0000000 0,0000000

 7.2.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 

TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 

VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

m² 1,0000000

Insumo  00022 EMOP ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM KG 23,0000000 39,0000000

Insumo  06913 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 3,0000000 3,0000000

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 3,0000000 3,0000000

 7.2.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  24.02.460 CPOS/CDH

U

Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa m² 1,0000000

Insumo  

B.02.000.0205

CPOS/CDH

U

Cimento CPII-E-32 (sacos de 50 kg) KG 2,0300000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 2,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 1,0000000 0,0000000

Insumo  

H.04.000.0312

72 

CPOS/CDH

U

Porta de abrir em tela de aço galvanizado, ondulada de 1´ fio 12, sob medida m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Areia média lavada (a granel caçamba fechada) m³ 0,0100000 0,0000000

 7.2.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR m² 1,0000000

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,2000000 0,0000000

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

24.02.

Material

Material

Tipo

14

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 14,0590000 0,0000000

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0020000 0,0000000

Insumo  001328 SBC PORTA 1 FOLHA LAMBRIL ALUMINIO NATURAL LINHA 25 m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 16,0120000 0,0000000

 7.2.1.6 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0030000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000

Insumo  13064 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 1,0000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005024

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo

Esquadrias de Alumínio

Tipo
Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004536

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037680

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003024

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003024

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113040

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113040

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000

Insumo  13064 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

m² 1,0000000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2557216

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010048

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057776

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020096

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2076792

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0032400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0015072

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.
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Bancos
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113040

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 1,3566000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001512

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045216

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2557216

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020096

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5120000

 7.2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8530000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7070000 0,0000000

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467000 0,0000000

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 24,4000000 0,0000000

Insumo  00034381 SINAPI JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM 

VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR

UN 2,0833000 0,0000000

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 7.2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 0,0000000

Insumo  00034364 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, 

BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM 

GUARNICAO/ALIZAR

UN 0,5560000 0,0000000

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,5600000 0,0000000

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 7,3000000 0,0000000

 7.2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5190000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2590000 0,0000000

Insumo  00004377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

UN 9,2000000 0,0000000

Insumo  00039961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0,6233000 0,0000000

Insumo  00036896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

UN 0,8333000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 7.3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 

e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 

chave

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,9000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,9000000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,0100000

Insumo  12929 ORSE Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive 

batente

m² 1,0000000

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0100000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,3800000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,3800000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,6000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 4,6000000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002380

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0009520

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0077040

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008560

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002380

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Esquadrias de Ferro

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0005700

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002380

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3344420

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4357040

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0017120

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0100000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0064200

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003800

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0098440

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001900

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003800

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0016660

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0192600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0034240

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4357040

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0025680

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0004760

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0034240

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0004760

Insumo  12929 ORSE Porta corta fogo, duas folhas, abrir, classe P90, da DKS ou similar - inclusive 

batente

m² 1,0000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0192600

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,9000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,3800000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0009520

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0016660

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0004760

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,0100000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0192600

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0011900

 7.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  28.20.650 CPOS/CDH

U

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 

350 mm

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Serralheiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante serralheiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

H.08.000.0316

58 

CPOS/CDH

U

Puxador duplo para porta de madeira, alumínio ou vidro, ref. Dorma Manet de 

350mm da Dorma ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

 7.4.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo

Mão de Obra

Provisórios

Tipo

28.20.

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001200

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000300

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000600

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001800

Insumo  2062 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000600

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000300

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001200

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002100

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000300

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002100

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0196200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001500

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200

 7.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA M 1,0000000

Insumo  099230 SBC SERRALHEIRO H 1,6110000 0,0000000

Insumo  099662 SBC AJUDANTE DE SERRALHEIRO H 1,6110000 0,0000000

Insumo  001609 SBC ALIZAR/ PERFIL ARREMATE M18 18mm BRANCO TEXTURIZADO M 1,1000000 0,0000000

 7.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UN 1,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 0,7580000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,7580000 0,0000000

Insumo  036546 SBC MOLA AEREA UD94 COM CALHA/BRACO DESLIZANTE UDINESE UN 1,0000000 0,0000000

Tipo

FERRAGENS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

ESQUADRIAS DE ALUMINIO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 7.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  28.01.550 CPOS/CDH

U

Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Carpinteiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de carpinteiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

H.08.000.0350

19 

CPOS/CDH

U

Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável e rozeta, ref. Victória 

Ecoinox 882 IXE externa da Pado ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

 7.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9160000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4580000 0,0000000

Insumo  00002420 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 1,0000000 0,0000000

 7.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO m² 1,0000000

Insumo  099900 SBC SERVENTE H 1,9890000 0,0000000

Insumo  008624 SBC ADUELA/MARCO/BATENTE MADEIRA 3,5x14cm P/PINTURA M 2,9770000 0,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 3,5990000 0,0000000

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 5,9530000 0,0000000

Insumo  000050 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) KG 1,7930000 0,0000000Material

Tipo

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

28.01.

Mão de Obra

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  099050 SBC PEDREIRO H 1,9890000 0,0000000

Insumo  002203 SBC TACO DE MADEIRA PARA FIXACAO DE ESQUADRIAS/CAIXILHOS UN 1,8600000 0,0000000

Insumo  000100 SBC AREIA GROSSA LAVADA m³ 0,0040000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,0300000 0,0000000

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,0370000 0,0000000

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 0,0000000

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 0,0000000

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 0,0000000

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Bancos
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1402000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2805000 0,0000000

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3259000 0,0000000

Composição Auxiliar  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7407000 0,0000000

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,0000000

Insumo  00010515 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 

4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2

m² 1,0864000 0,0000000

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 0,0000000

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 0,0000000

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1301000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2176000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0240000 0,0000000

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2500000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0017000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2000000 0,0000000

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 0,0985000 0,0000000

Insumo  00007156 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 1,0816000 0,0000000

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,4000000

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0250000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.Tipo

Provisórios

Argamassas

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Material

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002800

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003600

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,4000000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0916200

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000400

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0040500

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000400

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007200

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000800

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0016200

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007200

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 7,5000000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0013500

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0916200

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0020700

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001600

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000800

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0270000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0005400

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002800

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000800

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0040500

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000400

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0732100

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0040500

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001800

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 

400 e encerado

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 10,0000000

Insumo  3077 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 

400 e encerado

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  3077 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 

400 e encerado

m² 1,0000000Serviços

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Tipo
Material

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 10,0000000

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 

plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,6000000

Insumo  8428 ORSE Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, 

sem polimento

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 9,6000000

Insumo  8428 ORSE Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, 

sem polimento

m² 1,0000000

 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana m 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,0000000

Insumo  12112 ORSE Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana m 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  12112 ORSE Rodape alta resistência, alt=10cm, meia-cana m 1,0000000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,0000000

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Serviços

Material

Tipo

Soleiras e Rodapés

Tipo
Material

Serviços

Material

Serviços

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Tipo

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

Tipo
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7828000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1560000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 0,0000000

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 3,1250000 0,0000000

Insumo  00034492 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM 

BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,2315000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 2,5000000 0,0000000

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4786000 0,0000000

Composição Auxiliar  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4786000 0,0000000

Insumo  00039434 SINAPI MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, 

SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,6926000 0,0000000

Insumo  00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 

FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,5470000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 

BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 1,2267000 0,0000000

Insumo  00039435 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E 

PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM

UN 9,6469000 0,0000000

Insumo  00039430 SINAPI PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 

CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 

EM FORROS DRYWALL

UN 1,2267000 0,0000000

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE 

CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL

M 1,4276000 0,0000000

Insumo  00039413 SINAPI PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)

m² 1,0838000 0,0000000

Insumo  00043131 SINAPI ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 

4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0370000 0,0000000

Insumo  00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,0123000 0,0000000

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 0,0000000

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 0,0000000

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0820000 0,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2459000 0,0000000

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 0,0000000

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%
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Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,0000000

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4322000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0706000 0,0000000

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0414000 0,0000000

Insumo  00043651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS KG 0,7550000 0,0000000

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 0,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 0,0000000

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 0,0000000

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1541000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0514000 0,0000000

Insumo  00038877 SINAPI MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO 

E EXTERNO

KG 1,1074000 0,0000000Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 12.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1685000 0,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5054000 0,0000000

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,0401000 0,0000000

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 0,7288000 0,0000000

 12.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0757000 0,0000000

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 0,0000000

 12.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2806000 0,0000000

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

UN 0,4000000 0,0000000

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0276000 0,0000000

Insumo  00043653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,4960800 0,0000000

 12.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3805000 0,0000000

Insumo  00007311 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,1403000 0,0000000

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0140000 0,0000000

 13.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6500000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 0,6000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000

Insumo  7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm m² 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,1400000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003250

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0014320

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0041170

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0014320

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002280

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

PINT - PINTURAS
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Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000650

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003580

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,1400000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001140

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004550

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002280

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1822220

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001300

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0080550

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003420

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002600

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000650

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0080550

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007160

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000650

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6500000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0080550

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001300

Insumo  9964 ORSE Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) m 0,6000000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001300

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0026850

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

62 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
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Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004550

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0010740

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0032220

Insumo  7119 ORSE Granito branco Siena e= 2cm m² 1,0000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1497840

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1822220

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4467000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1407000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

Insumo  00001368 SINAPI CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 

TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN 1,0000000 0,0000000

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  44.01.040 CPOS/CDH

U

Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil UN 1,0000000

Insumo  

E.03.000.0267

CPOS/CDH

U

Parafusos niquelados para sanitários UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0695

55 

CPOS/CDH

U

Anel de borracha expansão para ligação em bacia sifonada, 100 mm (4´) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 2,0000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0661

66 

CPOS/CDH

U

Assento sanitário universal branco para bacia sifonada infantil, referência Tupan, 

Astra ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.02.000.0370

CPOS/CDH

U

Massa para vidro comum branca e/ou cinza KG 0,2500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,0000000 0,0000000

Insumo  

O.10.000.0907

33 

CPOS/CDH

U

Bacia sifonafa com caixa de descarga acoplada de louça branca - infantil, 

referência Icasa, Celite ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0660

CPOS/CDH

U

Tubo de ligação com canopla para sanitários UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0695

CPOS/CDH

U

Bolsa de borracha para bacia sifonada UN 1,0000000 0,0000000

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

44.01.

Material

Material

Mão de Obra
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MARANHÃO - MA
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Horista: 115,54%
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Composição Auxiliar  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

 14.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 0,0000000

 14.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  170124 IOPES Lavatório de Canto ref. L101 DECA ou equivalente, inclusive válvula, sifão e 

engates cromados, exclusive torneira

und 1,0000000

Insumo  069512 IOPES FITA DE VEDACAO 18MM X 50M M 0,8400000 0,0000000

Insumo  064002 IOPES VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  064506 IOPES SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,1000000 0,0000000

Material

Material

Material

Mão de Obra

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

LOUÇAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Insumo  010118 IOPES ENCANADOR (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,1000000 0,0000000

Insumo  026549 IOPES BUCHA PLASTICA 8MM UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  069506 IOPES ENGATES CROMADOS UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  065847 IOPES LAVATORIO DE CANTO BRANCO REF. L101 UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  026550 IOPES PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 2,0000000 0,0000000

 14.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8458000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2665000 0,0000000

Insumo  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 

LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,5271000 0,0000000

 14.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  44.01.850 CPOS/CDH

U

Cuba de louça de embutir redonda UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

B.02.000.0375

CPOS/CDH

U

Massa plástica para mármore e granito KG 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.10.000.0655

44 

CPOS/CDH

U

Cuba de louça de embutir redonda, de 36cm, branca, ref. Icasa, Deca ou 

equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,5000000 0,0000000

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

44.01.

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Mão de Obra

Material
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Composição  44.02.200 CPOS/CDH

U

Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido m² 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 2,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Carpinteiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de carpinteiro H 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ferreiro/armador H 0,1000000 0,0000000

Insumo  

D.03.000.0210

32 

CPOS/CDH

U

Chapa compensada cola PVA resinada de 12mm (2,20 x 1,10)m m² 0,3300000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Servente H 3,0000000 0,0000000

Insumo  

C.04.000.0205

CPOS/CDH

U

Concreto usinado fck= 15 MPa, slump 5 ± 1cm m³ 0,0500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de ferreiro H 0,1000000 0,0000000

Insumo  

D.02.000.0210

CPOS/CDH

U

Sarrafo de cedrinho 2,5 x 5 cm M 5,0000000 0,0000000

Insumo  

B.06.000.0423

02 

CPOS/CDH

U

Tela em aço soldada nervurada CA-60, Q-61, diâmetro do fio = 3,4mm, 

espaçamento da malha = 15x15cm - (0,97 kg/m²)

m² 1,0500000 0,0000000

Insumo  

E.18.000.0365

19 

CPOS/CDH

U

Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura 

de 1mm, acabamento escovado - instalado

m² 1,0000000 0,0000000

Insumo  

E.02.000.0267

CPOS/CDH

U

Prego diversas bitolas (referência 18 x 27) KG 0,2000000 0,0000000

Insumo  

F.12.000.0280

CPOS/CDH

U

Desmoldante para formas L 0,1000000 0,0000000

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 

para embutir - Mirnox ou similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico h 0,2000000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2000000

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Material

44.02.

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00000246/SIN

API 

ORSE Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2000000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2000000

Insumo  13989 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 

para embutir - Mirnox ou similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0319000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000800

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000200

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0001200

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000800

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600

Insumo  13989 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 

para embutir - Mirnox ou similar

un 1,0000000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000200

Insumo  

00000246/SIN

API 

ORSE Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2000000

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001400

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0002200

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1504000 0,0000000

Composição Auxiliar  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4774000 0,0000000

Insumo  00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,2974000 0,0000000

Insumo  00001743 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 

X 12* CM

UN 1,0000000 0,0000000Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 14.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 0,0000000

Insumo  00007604 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO , 

CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 

" (REF 1126)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

 14.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  44.03.300 CPOS/CDH

U

Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 1,0000000

Insumo  

O.11.000.0660

25 

CPOS/CDH

U

Torneira clínica profissional, parede ou mesa tipo alavanca, fabricada em metal 

cromado com bico arejador

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

B.07.000.0695

CPOS/CDH

U

Fita teflon de 18 mm M 0,2800000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,3000000 0,0000000

 14.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  44.03.316 CPOS/CDH

U

Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento 

cotovelo

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 1,4000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,4000000 0,0000000

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

44.03.

Material

Material

Tipo

44.03.

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

O.11.000.0660

28 

CPOS/CDH

U

Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, acionamento 

cotovelo; ref. Certiva, Solucenter, Proflux  ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.07.000.0695

CPOS/CDH

U

Fita teflon de 18 mm M 0,9400000 0,0000000

 14.3.7 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 

DECA ou similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000

Insumo  10053 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, 

DECA ou similar

un 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500

Material

Material

Serviços

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Louças e Metais Sanitários

Tipo
Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001000

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10053 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173, linha Decamatic Eco, 

DECA ou similar

un 1,0000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,5000000

 14.3.8 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,4200000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,5000000

Insumo  9833 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0509000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0011500

Insumo  981 ORSE Fita veda rosca 18mm m 0,4200000

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000500

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0002000

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0005500

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0022500

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0003000

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0022500

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000500

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,5000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0327000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0509000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0003000

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0003500

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0009000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0022500

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0002000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0007500

Insumo  9833 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

un 1,0000000

 14.3.9 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000

Insumo  13877 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Louças e Metais Sanitários

Tipo
Provisórios

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0196200

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001200

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000300

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002100

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002100

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000600

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000300

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000600

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000300

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001800

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000600

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001500

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000600

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400

Insumo  13877 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar un 1,0000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001200

 14.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,9485000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 0,0000000

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 0,0000000

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, 

DIAMETRO MINIMO 3 CM

UN 1,0000000 0,0000000

 14.3.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  170602 IOPES Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 60 cm

und 1,0000000

Insumo  010146 IOPES SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) H 0,8000000 0,0000000

Material

Material

Tipo

1706

Mão de Obra

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  029221 IOPES BARRA APOIO RETA INOX 60CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,8000000 0,0000000

 14.3.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2647000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3985000 0,0000000

Insumo  00036215 SINAPI BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* 

CM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 8,0000000 0,0000000

 14.3.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8640000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8640000 0,0000000

Insumo  003389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas UN 0,1000000 0,0000000

Insumo  00021059 SINAPI RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00011731 SINAPI GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS 

E CAIXAS

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  000386 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc UN 0,2000000 0,0000000

 14.3.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0000000

Insumo  01983 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  13302 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO, HOSPITALAR,  C/INTER.DE EMBUTIR 

C/COM.DE CHAMADAS, E MERG.PRES.FIX.SOBRE CX.4"X4" EMB.PAREDE

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" UN 1,0000000

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,1000000 0,0000000

Insumo  062248 SBC ACOPLAMENTO RIGIDO EM FERRO FUNDIDO RANHURADO DN 50mm UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,1000000 0,0000000

Insumo  062090 SBC JUNTA RAPID, LINHA SMU, DESTINADA PARA U NIAO E VEDACAO ENTRE 

EXTREMIDADES PONTA/ PONTA DE TUBOS E CONEXOES COM DN 50MM

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 0,0000000

Insumo  00011672 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 0,0000000

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUAS PLUVIAIS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

18

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2760000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2760000 0,0000000

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,1540000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0280000 0,0000000

Insumo  00001925 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0410000 0,0000000

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1140000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1140000 0,0000000

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0710000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0110000 0,0000000

Insumo  00000112 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 

1/2", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0180000 0,0000000

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

79 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2294000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2294000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0510000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0220000 0,0000000

Insumo  00001959 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2677000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2677000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0312000 0,0000000

Insumo  00009875 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 0,0000000

 15.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2610000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2610000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0690000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0194000 0,0000000

Insumo  00007130 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0248000 0,0000000

 15.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  45.03.110 CPOS/CDH

U

Hidrômetro em bronze, diâmetro de 40 mm (1 1/2´) UN 1,0000000

Insumo  

O.09.000.0635

CPOS/CDH

U

Hidrômetro em bronze, diâmetro 40 mm (1 1/2) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,2000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 1,2000000 0,0000000

 15.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 0,0000000

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 0,0000000

 15.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Tipo

45.03.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3743000 0,0000000

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 0,0000000

Insumo  00006015 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509)

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 0,0000000

Insumo  00006005 SINAPI REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 0,0000000

 15.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2212000 0,0000000

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  00006024 SINAPI REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, 

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN 1,0000000 0,0000000Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1940000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1940000 0,0000000

Insumo  00007697 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = 

*3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 0,0000000

 15.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3060000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3060000 0,0000000

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = 

*3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 1,0390000 0,0000000

 15.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0944000 0,0000000

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 0,0000000

Insumo  00003868 SINAPI LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 0,0000000

 15.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0735000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0735000 0,0000000

Insumo  00003871 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0165000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0161000 0,0000000

 15.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0800000 0,0000000

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 0,0000000Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0100000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00000065 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1306000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1306000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0165000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0435000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0129000 0,0000000

Insumo  00000111 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 

1/4", PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0659000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0659000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0149000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 0,0000000

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 0,0000000

Insumo  00000813 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0706000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0706000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00001956 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108000 0,0000000

 15.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1013000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00038025 SINAPI CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, 

PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0471000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0471000 0,0000000

Insumo  00003873 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0108000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 0,0000000

 15.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0847000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0847000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0190000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0220000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0165000 0,0000000

Insumo  00003847 SINAPI LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 0,0000000

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 0,0000000

 15.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1474000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1474000 0,0000000

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 

5648)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0120000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0092000 0,0000000

 15.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1318000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1318000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0244000 0,0000000

Insumo  00007129 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0225000 0,0000000

 15.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1416000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 0,0000000

Insumo  00003524 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1312000 0,0000000

Insumo  00020147 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 

1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0315000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0070000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0059000 0,0000000

 15.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1748000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1748000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0088000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0484000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0105000 0,0000000

Insumo  00007137 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 

GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1590000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1590000 0,0000000

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0600000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037947 SINAPI TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM 

X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0140000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0240000 0,0000000

 15.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5,2600000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,5060000 0,0000000

Insumo  6701060 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V un 1,0000000 0,0000000

 15.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  48.02.008 CPOS/CDH

U

Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 15.000 litros UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 4,0000000 0,0000000

Insumo  

O.18.000.0650

03 

CPOS/CDH

U

Reservatório em poliester reforçado de fibra vidro, capacidade de 15.000 litros UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,0000000 0,0000000

 15.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0795000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0795000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

48.02.

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

91 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00011675 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, 

COM CORPO DIVIDIDO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00020080 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN 0,0400000 0,0000000

 15.1.34 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  47.05.020 CPOS/CDH

U

Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,4500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,4500000 0,0000000

Insumo  

O.09.000.0640

CPOS/CDH

U

Válvula de retenção horizontal em bronze 1´ UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.07.000.0695

CPOS/CDH

U

Fita teflon de 18 mm M 0,4800000 0,0000000

 15.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0994000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0994000 0,0000000

Insumo  00000108 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", 

PARA AGUA FRIA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0331000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Tipo

47.05.

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1111000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0371000 0,0000000

Insumo  00000829 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0095000 0,0000000

 15.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1621000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1621000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0110000 0,0000000

Insumo  00001957 SINAPI CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 0,0000000

 15.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  47.20.320 CPOS/CDH

U

Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 1,0000000

Tipo

47.20.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

B.07.000.0695

CPOS/CDH

U

Fita teflon de 18 mm M 0,9600000 0,0000000

Insumo  

O.08.000.0613

42 

CPOS/CDH

U

Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,2500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 1,2500000 0,0000000

 15.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4530000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4530000 0,0000000

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 0,0000000

 15.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2221000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2221000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0143000 0,0000000

Insumo  00007136 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0124000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0572000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,5060000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 5,2600000 0,0000000

Insumo  6704001 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E UN 1,0000000 0,0000000

 15.1.42 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  48.02.300 CPOS/CDH

U

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e 

proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,0000000 0,0000000

Insumo  

M.04.000.0650

82 

CPOS/CDH

U

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna), antioxidante e proteção 

anti UV, capacidade de 5.000 litros, com acessórios, ref. Acqualimp ou 

equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 2,5000000 0,0000000

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 1,1500000

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,1700000

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,7300000

Tipo

Caixas de Passagem em alvenaria 

de tijolos maciços

Tipo
Aterros / Reaterros / Compactações

Formas para Fundações

Armaduras Convencionais

Tipo

48.02.

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%
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Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 1,8000000

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,7100000

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0810000

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,8000000

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,7100000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0007983

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000335

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 

(0,01 kg/m)

kg 0,0346000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001813

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 3,9913200

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0460838

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0015965

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0007983

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001813

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003627

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0028128Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Equipamento

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Escavação Manual em Área 

Urbana

Conversão InfoWOrca

Concreto Simples

Alvenarias de Vedação

Argamassas
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Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,6435000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0080146

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0027939

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0175500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7140269

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0028128

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,8133200

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,1015740

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0092340

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0027939

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003991

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0040073

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 16,7076000

Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,1755000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003991

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,0397096

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0019957

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,0338580

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0007983

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0901640

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0042193

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003991

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003627

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0901640

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001813

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 

vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,6920000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,2619648

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0158478

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0120219

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,6920000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0901640

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 14,0642400

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0158478

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 122,4000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0360656

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0015965

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,0397096

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,7300000

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,3400000

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5850000

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1675600

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Horista: 115,54%
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Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 64,9619100

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000335

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003627

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3510000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0014064

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0300547

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0440000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 0,0000000

Insumo  00011712 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, 

BRANCA (NBR 5688)

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composições Principais
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0360000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0075000 0,0000000

Insumo  00011741 SINAPI RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA 

BRANCA

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0845000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266000 0,0000000

Insumo  00044945 SINAPI SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ 

SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 0,0000000

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1356000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 0,0000000

Insumo  00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%
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 15.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1232000 0,0000000

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM 

UNHO E SEM LADRAO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 0,0000000

 15.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0808000 0,0000000

Composição Auxiliar  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2524000 0,0000000

Insumo  00001858 SINAPI CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA REDE 

COLETORA ESGOTO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000303 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 100 MM 

(NBR 7362)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0625000 0,0000000

 15.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEF

ONE

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2172000 0,0000000

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 0,0000000

 15.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 0,0000000

Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 0,0000000

 15.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 0,0000000

 15.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 0,0000000

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 0,0000000

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 0,0000000

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00003519 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 0,0000000

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 0,0000000

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0150000 0,0000000Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 0,0000000

 15.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2325000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 0,0000000

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00010908 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2446000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2446000 0,0000000

Insumo  00010909 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 0,0000000

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1693000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0225000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0107000 0,0000000

Insumo  00003666 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 0,0000000

Insumo  00003662 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 0,0000000

 15.2.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 0,0000000

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003669 SINAPI JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE 

NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1000000 0,0000000

 15.2.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2203000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2203000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1125000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 0,0000000

Insumo  00003658 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA 

ESGOTO PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.21 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0516000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0516000 0,0000000

Insumo  00020045 SINAPI REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020085 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0625000 0,0000000

 15.2.22 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.03.050 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões

M 1,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

61 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 

100mm

M 1,3000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0460000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 1,1000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 1,1000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0626

CPOS/CDH

U

Anel de borracha para tubo PVC 100mm (4´) UN 1,0000000 0,0000000Material

Tipo

46.03.

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

O.12.000.0695

CPOS/CDH

U

Lubrificante para anel de neoprene KG 0,0230000 0,0000000

 15.2.23 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.03.038 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões

M 1,0000000

Insumo  

O.12.000.0626

CPOS/CDH

U

Anel de borracha para tubo PVC 50mm (2´) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0110000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,6000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,6000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0695

CPOS/CDH

U

Lubrificante para anel de neoprene KG 0,0100000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

58 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50mm M 1,4000000 0,0000000

 15.2.24 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.03.040 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série 

reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões

M 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,9000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0695

CPOS/CDH

U

Lubrificante para anel de neoprene KG 0,1500000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

60 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido PxB com virola, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75mm M 1,4000000 0,0000000

Insumo  

O.12.000.0626

CPOS/CDH

U

Anel de borracha para tubo PVC 75mm (3´) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0260000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,9000000 0,0000000

Material

Mão de Obra

Tipo

46.03.

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

46.03.

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.2.25 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.01.040 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões M 1,0000000

Insumo  

B.09.000.0695

CPOS/CDH

U

Adesivo para tubos PVC KG 0,0050000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0070000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

04 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40mm (1 1/4´) M 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

J.01.000.03804

0 

CPOS/CDH

U

Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente UN 0,0700000 0,0000000

 15.2.26 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.02.010 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, 

DN= 40 mm, inclusive conexões

M 1,0000000

Insumo  

J.01.000.03804

0 

CPOS/CDH

U

Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente UN 0,0700000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

30 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, série normal, DN 40mm M 1,5000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0070000 0,0000000

Insumo  

B.09.000.0695

CPOS/CDH

U

Adesivo para tubos PVC KG 0,0050000 0,0000000

Insumo  

S.04.000.0625

CPOS/CDH

U

Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.27 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

46.02.

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

46.01.

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  46.03.080 CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 

40 mm, inclusive conexões

M 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

S.04.000.0625

CPOS/CDH

U

Anel de borracha para tubo PVC 40mm (1 1/2´) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

J.01.000.03804

0 

CPOS/CDH

U

Lixa d´água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente UN 0,0700000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

54 

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 

40mm

M 1,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0695

CPOS/CDH

U

Solução limpadora para PVC L 0,0070000 0,0000000

Insumo  

B.09.000.0695

CPOS/CDH

U

Adesivo para tubos PVC KG 0,0050000 0,0000000

 15.2.28 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 100mm

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0250000

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0400000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2300000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2300000

Insumo  

00006138/SIN

API 

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,2300000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2300000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Tipo

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

46.03.
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000920

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002760

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000460

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0001380

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000230

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0366850

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0020700

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000230

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0468280

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0020700

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000690

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0002530

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0000920

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2300000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000460

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006900

Insumo  

00006138/SIN

API 

ORSE Anel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / vaso sanitario un 1,0000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0008280

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0000920

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010580

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,2300000

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001840

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000230

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003680

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0020700

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0468280

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003680

Insumo  138 ORSE Adesivo pvc em frasco de 850 gramas kg 0,0250000

Insumo  2036 ORSE Solucao limpadora pvc l 0,0400000

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0001610

 15.2.30 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1093000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1093000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0110000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0365000 0,0000000

Insumo  00000834 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

 15.2.32 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1359000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1359000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0302000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 0,0000000

 15.2.34 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9800000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9800000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,9800000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,9800000

Insumo  4412 ORSE Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000000

Insumo  4407 ORSE Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,9800000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9800000

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0035280

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0088200

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015680

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0045080

Insumo  4412 ORSE Porta tampa / tampa p/caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1995280

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0005880

Insumo  4407 ORSE Corpo da caixa de gordura 300mm em pvc, akros ou similar un 1,0000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0015680

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0003920

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0088200

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003920

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0029400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002940

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1563100

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0011760

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0003920

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0007840

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1995280

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001960

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000980Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000980

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0010780

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001960

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000980

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0088200

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0006860

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2602 ORSE Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm un 1,0000000

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 0,0784000

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,2000000

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 0,3400000

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 0,6000000

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,4400000

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,2000000

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 2,8000000Armaduras Convencionais

Concreto Simples

Argamassas

Escavação Manual em Área 

Urbana

Formas para Fundações

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Material
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9466879

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000476

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0213888

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 5,1361280

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000476

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0003057

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0139492

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0015285

Insumo  2602 ORSE Grelha metálica de ferro fundido 50 x 50cm un 1,0000000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0006114

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0006114

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7555934

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0010272

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0003057

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0021399

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0073528

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 2,8000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0418477

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,8682240

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9466879

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0003057

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000868

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0073528

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,0163856

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0021399

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0005136

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 12,7545600

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0012228

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,1567965

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0491568

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,1980000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0418477

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001736

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0055797

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0418477

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0012228

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0167391

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,2381120

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0010272

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0006114Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0090000

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 0,7980000

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,1800000

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0064800

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0018599

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0037198

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0015408

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000868

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 3,0570240

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 38,4389600

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 1,1200000

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000868

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001736

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,2220000

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 

(0,01 kg/m)

kg 0,0560000

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001736

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 

vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 1,1200000

Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,0900000

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 97,9200000

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Mão de Obra
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Material

Material

Material

Material

Material

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0616000 0,0000000

Composição Auxiliar  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0528000 0,0000000

Composição Auxiliar  89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 0,9872000 0,0000000

Composição Auxiliar  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 0,0299000 0,0000000

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0831000 0,0000000

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,2768000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,8543000 0,0000000

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 3,3318000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,8855000 0,0000000

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,5972000 0,0000000

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0588000 0,0000000

Composição Auxiliar  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1075000 0,0000000

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 2,0800000 0,0000000

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,8556000 0,0000000

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0242000 0,0000000

Insumo  00043386 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA 

BOCA DE LOBO,  DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 61,8757000 0,0000000

Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 28,3500000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0105000 0,0000000

Insumo  00043440 SINAPI CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), 

QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO 

ARMADO, COM FCK DE 21 MPA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,2728000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,2294000 0,0000000

 15.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) UN 1,0000000

Insumo  099034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR H 0,7810000 0,0000000

Insumo  099200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR H 1,1710000 0,0000000

Insumo  003694 SBC RALO GRELHA ABACAXI FERRO FUNDIDO SEMI ESFERICO 100mm UN 1,0000000 0,0000000

 15.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Material

Material

Tipo

INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO

Material

Material

Material

Material

Material

Material

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA
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Composição  46.05.020 CPOS/CDH

U

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive 

conexões

M 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 100mm M 1,0500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,2500000 0,0000000

 15.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  46.05.040 CPOS/CDH

U

Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive 

conexões

M 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante de encanador H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

O.02.000.0625

CPOS/CDH

U

Tubo de PVC rígido tipo Coletor Esgoto, DN= 150mm M 1,0500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Encanador H 0,2500000 0,0000000

 15.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0875000 0,0000000

Insumo  00042695 SINAPI CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO 

E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000306 SINAPI ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM 

(NBR 7362)

UN 2,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

46.05.

46.05.
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CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 15.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030000 0,0000000

Composição Auxiliar  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1030000 0,0000000

Insumo  00041930 SINAPI TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,0500000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0167000 0,0000000

 15.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 0,0000000

Insumo  00003500 SINAPI JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA 

FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 

CM3

UN 0,0080000 0,0000000

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 0,0000000

 15.3.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0457000 0,0000000

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 0,0000000

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, 

EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 0,0000000

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000

Insumo  13656 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

un 1,0000000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4574000 0,0000000

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00020977 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO 

(PQS) DE 8 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 0,0000000

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  13655 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

un 1,0000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000400

Material

Serviços

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000

 15.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97.02.210 CPOS/CDH

U

Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,1500000 0,0000000

Insumo  

S.04.000.0390

86 

CPOS/CDH

U

Placa de sinalização em PVC expandido de 70x20cm, espessura 3mm, adesivo 

dupla face sobre todo o verso

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

S.04.000.0265

14 

CPOS/CDH

U

Parafuso auto-atarraxante com fenda, zincado branco de 9,5 x 2,9 mm UN 6,0000000 0,0000000

 15.4.5 Código Banco Descrição Und Quant.

97.02.

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00037558/SIN

API 

ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 16820)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00037558/SIN

API 

ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 16820)

un 1,0000000

 15.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97.02.198 CPOS/CDH

U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 1,0000000

Insumo  

N.04.000.0203

05 

CPOS/CDH

U

Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa, 

(150x200x2mm); ref. P00111C da ADVcomm, 639 da TAG Sinalização, P4 da 

Net Placa ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante geral H 0,2000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 0,1000000 0,0000000

 15.4.7 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Tipo

Sinalização Vertical

Tipo
Mão de Obra

Tipo

97.02.

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Sinalização Vertical

Tipo
Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0203600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003600

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0004600

Insumo  13651 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

un 1,0000000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000800

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0203600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001600Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000400

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0188200

 15.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 1,0000000

Insumo  004606 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2840000 0,0000000

 15.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  50.05.312 CPOS/CDH

U

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 

horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,4000000 0,0000000

Insumo  

P.16.000.0670

01 

CPOS/CDH

U

Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, autonomia de 3 horas, 

equipado com 2 faróis, fluxo luminoso 2.000 até 3.000 lúmens; ref. FAE-LED216 

da KBR, Bloco de 3000 lumens da Segurimax ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 0,2000000 0,0000000

 15.4.10 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Equipamentos para Combate a 

Incêndio

Tipo

50.05.

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000

Insumo  11641 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0012000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Provisórios

Provisórios
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,0000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  11641 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

un 1,0000000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000

 15.4.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 

CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

und 1,0000000

Insumo  067090 IOPES PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE ORIENTAÇÃO E 

SALVAMENTO , CONFORME ABNT NBR 13434/2004 E NT14/2010-ES

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  010139 IOPES PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,3000000 0,0000000

Insumo  026664 IOPES BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,3000000 0,0000000

 15.4.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0000000

Insumo  01968 EMOP MAO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS H 0,2000000 3,0000000

Insumo  14735 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE SINALIZACAO SEG.C ONTRA INCENDIO 

P/EQUIP.COMB.INC.E ALARME ,PVC ANTICHAMA,(20X15)CM,ABNT NBR 

16820

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0100000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000

Insumo  10364 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,0000000Material

Tipo

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

5

Mão de Obra

Material

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10366 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " un 1,0000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0100000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0020360

Insumo  10364 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 32mm, d=1 1/4" un 1,0000000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000020

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000160

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000020

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000020

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000010

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0020360

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000020

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000120

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000150

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0000460

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0015950

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000020

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000040

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0000900

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000010

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0000900

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0000360

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0000900

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000080

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000030

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0000300

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0100000

Insumo  10366 ORSE Arruela em liga zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4 " un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0100000

 16.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 0,0000000

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 0,0000000

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3010000 0,0000000

Insumo  00001873 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 0,0000000

Insumo  00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 0,0000000

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 0,0000000

Insumo  00002556 SINAPI CAIXA DE LUZ "4 X 2" EM ACO ESMALTADA UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3650000 0,0000000

Insumo  00001874 SINAPI CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA 

ELETRODUTO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" CJ 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1000000 0,0000000

Insumo  006359 SBC INSUMO DESCONTINUADO - PORCA E ARRUELA A325 1/4" PARA FIXACAO 

DE LEITOS

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" CJ 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1000000 0,0000000

Insumo  028055 SBC ARRUELA LISA ACO ZINCADO 3/8" UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1000000 0,0000000

Insumo  003144 SBC PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  040395 SBC CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 1,0000000

Insumo  099543 SBC MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 0,2540000 0,0000000

Insumo  002380 SBC CHUMBADOR 3/8" x 2.1/2" + PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,1170000 0,0000000

ESTRUTURA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS
Mão de Obra

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA UN 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0120000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0120000 0,0000000

Insumo  003563 SBC PARAFUSO LENTILHA 5/16" x 3/4" UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0190000 0,0000000

Insumo  036580 SBC SUPORTE PARA FIXACAO DE FITA DE ALUMINIO 7/8"x1/8" COM BASE UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0190000 0,0000000

 16.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,2840000 0,0000000

Insumo  036597 SBC VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3mm) M 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,2840000 0,0000000

 16.1.13 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ATERRAMENTO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 0,0000000

Insumo  00001018 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 1,0150000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 0,0000000

 16.1.14 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1228000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 0,0000000

Insumo  00000998 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2

M 1,0150000 0,0000000

 16.1.15 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 0,0000000

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.
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Bancos
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 0,0000000

 16.1.16 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0608000 0,0000000

Insumo  00000996 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0150000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0090000 0,0000000

 16.1.17 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000980 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,2434000 0,0000000

 16.1.18 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 0,0000000

Insumo  00000979 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

M 1,2434000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

 16.1.19 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0119000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0119000 0,0000000

Insumo  00039232 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2

M 1,0270000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0100000 0,0000000

 16.1.20 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Bancos
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000

 16.1.21 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 0,0000000

 16.1.22 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1,2434000 0,0000000

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.23 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0510000 0,0000000

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM 

X 5 M

UN 0,0094000 0,0000000

Insumo  00000982 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 1,2434000 0,0000000

 16.1.24 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 0,0000000

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0039000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967000 0,0000000

Composição Auxiliar  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 0,0175000 0,0000000

Composição Auxiliar  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686000 0,0000000

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,6910000 0,0000000Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.25 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 UN 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 1,4210000 0,0000000

Insumo  004948 SBC CAIXA DE PASSAGEM CHAPA DE ACO DE EMBUTIR COM TAMPA 

APARAFUSADA 302x302x122 CEMAR

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,4210000 0,0000000

 16.1.26 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91962 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.27 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91978 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.28 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

Mão de Obra

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%
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Composição  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.29 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.30 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.31 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.32 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1880000 0,0000000

Insumo  003595 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1880000 0,0000000

 16.1.33 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 1,0000000

Insumo  034530 SBC PLACA 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0450000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0450000 0,0000000

 16.1.35 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS
Material

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV

Mão de Obra

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.36 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1950000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1950000 0,0000000

Insumo  010945 SBC PLACA CEGA 4"x4" PIAL LEGRAND UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.37 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4860000 0,0000000

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.38 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9190000 0,0000000

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV
Mão de Obra

Mão de Obra

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9190000 0,0000000

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

 16.1.39 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6560000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6560000 0,0000000

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.40 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

 16.1.41 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

 16.1.42 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.43 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Insumo  00038102 SINAPI TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.44 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) UN 1,0000000

Insumo  003349 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" M 1,2000000 0,0000000

Insumo  004979 SBC CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC TIGRE UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  007731 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2" UN 2,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

149 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,0800000 0,0000000

Insumo  003421 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  003530 SBC FIO SUPERASTIC FLEX 450/750V 1,5mm2 CORES DIVERSAS M 8,6000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 2,8180000 0,0000000

Insumo  044340 SBC SENSOR DE PRESENCA LIGHTEX PARA PAREDE(LIGA/DESLIGA) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 2,8180000 0,0000000

 16.1.45 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Insumo  14182 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1595000

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0015000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000

Insumo  14182 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0012000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,0000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000

 16.1.46 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7830000 0,0000000

Insumo  00001576 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 0,0000000

Insumo  00002373 SINAPI DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 

V

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.47 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 0,0000000

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.48 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 0,0000000

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 0,0000000

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.49 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0663000 0,0000000

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.50 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952000 0,0000000

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.51 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1325000 0,0000000

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001571 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000

 16.1.52 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1823000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1823000 0,0000000

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001573 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 

FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,0000000 0,0000000

 16.1.53 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0703000 0,0000000

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00034616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A UN 1,0000000 0,0000000

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.55 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2705000 0,0000000

Insumo  00001574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00034623 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 40 - 50 

A

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.56 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,6000000

Insumo  3693 ORSE Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0054000Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Mão de Obra

Tipo

Fusíveis, Disjuntores e Chaves

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1221600

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000600

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0054000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000600

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1221600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0009600

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001200

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001200

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0009000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0957000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001200

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0007200

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0018000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0054000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002400

Insumo  3693 ORSE Disjuntor bipolar 80 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de 

interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

un 1,0000000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004800

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0027600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0021600

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001200

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,6000000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001800

 16.1.57 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3232000 0,0000000

Insumo  00002391 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 V / ICC - 25 KA UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001578 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8

UN 3,0000000 0,0000000

 16.1.58 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu und 1,0000000

Insumo  044793 IOPES DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TERMOMAGNETICO FIXO, TRIPOLAR 200A, 

ICU: 50KA, 400/500VCA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 1,5000000 0,0000000

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 1,5000000 0,0000000

 16.1.59 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4740000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,4740000 0,0000000

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

QUADROS

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

Material

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  036570 SBC DISJUNTOR - DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO DPS CLASSE II 20 ka 

TRIPOLAR 275V SOPRANO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.60 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  37.24.042 CPOS/CDH

U

Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 

240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1

UN 1,0000000

Insumo  

P.12.000.0497

62 

CPOS/CDH

U

Dispositivo de proteção contra surto, classe 1, suportabilidade <= 4 kV, 1 polo; 

F+N, F+T ou F/PEN, 240V/415V, TN-C, TN-S, TT e IT, curva de ensaio: 

10/350µs; Iimp= 60 kA; ref. 6012 da Clamper, 810399SG da Embrastec ou 

equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,3333000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletrotécnico montador H 0,3333000 0,0000000

 16.1.61 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

und 1,0000000

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6000000 0,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6000000 0,0000000

Insumo  044680 IOPES DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A - 30MA UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.62 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

und 1,0000000

Insumo  044624 IOPES DISPOSITIVO INTERRUPTOR DR BIPOLAR 40A - 30MA UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 0,6000000 0,0000000

Material

Tipo

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

37.24.

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 0,6000000 0,0000000

 16.1.63 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL UN 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1420000 0,0000000

Insumo  034533 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA 

ELETRODUTO 2.1/2" CHAPA 16

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1420000 0,0000000

 16.1.64 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1430000 0,0000000

Insumo  035753 SBC ELETROCALHA - SAIDA HORIZONTAL PRE GALVANIZADA PARA 

ELETRODUTO 1 1/4" CHAPA 16

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1430000 0,0000000

 16.1.65 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.:mopa ou similar)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000

Insumo  12151 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.:mopa ou similar)

un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS
Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000200

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000400

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  12151 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.:mopa ou similar)

un 1,0000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0319000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000

 16.1.66 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA M 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,4740000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,4740000 0,0000000

Insumo  000216 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 NBR6323 M 1,1000000 0,0000000

 16.1.67 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  15.018.0520-0 EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 

"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

M 1,0000000

Insumo  07646 EMOP ELETROCALHA PERFURADA S/VIROLA, TIPO "U" , DE (100X75X3000)MM UN 0,3300000 0,0000000

Insumo  01983 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 1,0000000 3,0000000

Insumo  13885 EMOP TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA PERFUR ADA OU LISA, 

100X3000MM

UN 0,3300000 0,0000000

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 1,0000000 3,0000000

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

15

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.68 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa 

ou similar)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  13318 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa 

ou similar)

un 1,0000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000400

Insumo  13318 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa 

ou similar)

un 1,0000000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002400

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000400

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0319000

 16.1.69 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,2000000

Insumo  3980 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou 

similar)

un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

Tipo

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000200

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,2000000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000400

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0319000

Insumo  3980 ORSE Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopaou 

similar)

un 1,0000000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000400

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000400

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000600

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002400

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000400

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000

 16.1.70 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  15.018.0756-0 EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 

M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,0000000

Insumo  12130 EMOP TE HORIZONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 

100X75MM, PRE-ZINCADA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  01983 EMOP MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

 16.1.71 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,1330000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,1330000 0,0000000

Insumo  035758 SBC ELETROCALHA - EMENDA INTERNA INTEGRAL "U" 100x100mm CHAPA 22 UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.72 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000

Mão de Obra

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Lógica

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS
Mão de Obra

Material

Material

Tipo

15

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,3500000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3500000

Insumo  13351 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,3500000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3500000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000700

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0712600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002800

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000700

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000350

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000700

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0031500

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3500000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001050

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000350

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0031500

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001400

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0712600

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0004200

Insumo  13351 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) un 1,0000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000700

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0016100

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0012600

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000700

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0558250

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0031500

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005250

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,3500000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0010500

 16.1.73 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039245 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 0,0000000

 16.1.74 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 0,0000000

Composição Auxiliar  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000 0,0000000

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, 

DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 1,1000000 0,0000000

 16.1.75 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1122000 0,0000000

Insumo  00002680 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA M 1,1000000 0,0000000

 16.1.76 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Tipo

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1620000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1620000 0,0000000

Insumo  00002684 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA M 1,0170000 0,0000000

 16.1.77 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1290000 0,0000000

Insumo  00002681 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA M 1,1000000 0,0000000

 16.1.78 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710000 0,0000000

Insumo  00002686 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA M 1,1000000 0,0000000

 16.1.79 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  38.04.080 CPOS/CDH

U

Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  1 1/4´ com acessórios M 1,0000000

Insumo  

P.04.000.0421

73 

CPOS/CDH

U

Eletroduto com costura galvanizado eletroliticamente, DN = 1 1/4´ - NBR13057 M 1,0500000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 0,8000000 0,0000000

38.04.

Material

Mão de Obra

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,8000000 0,0000000

 16.1.81 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 

similar

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1500000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000

Insumo  8928 ORSE Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 

Decorlux ou similar

un 1,0000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1500000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1500000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002250

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1500000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001800

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000300

Material

Serviços

Serviços

Material

Serviços

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Diversos

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0239250

Insumo  8928 ORSE Soquete ou bocal de louça (porcelana) E27 de tempo, ref.MT-2233, marca 

Decorlux ou similar

un 1,0000000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000450

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000150

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000300

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000300

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000300

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000150

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000300

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400

 16.1.82 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3734000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0414847 0,0000000

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,1664000 0,0000000

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00001091 SINAPI ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.83 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m 1,5000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,8000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,8000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,8000000

Insumo  209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 4,8000000

Insumo  

00000868/SIN

ORSE Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m 2,0000000

Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 1,0000000

Insumo  10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un 1,0000000

Insumo  314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000

Insumo  4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura un 1,0000000

Insumo  1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un 1,0000000

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Material

Tipo

Entrada em Baixa Tensão

Tipo
Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,9772800

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,9772800

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0009600

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0014400

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0009600

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0009600

Insumo  

00000868/SIN

ORSE Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro m 2,0000000

Insumo  865 ORSE Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" m 1,5000000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0019200

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,8000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0172800

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0144000

Insumo  209 ORSE Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 4,8000000

Insumo  314 ORSE Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" un 3,0000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0076800

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0009600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0038400

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Material

Material

173 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0009600

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004800

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0072000

Insumo  1094 ORSE Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector un 1,0000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0432000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0432000

Insumo  4198 ORSE Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura un 1,0000000

Insumo  414 ORSE Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m 1,0000000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0004800

Insumo  663 ORSE Conector p/ haste de aterramento 3/4" un 1,0000000

Insumo  10394 ORSE Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" un 1,0000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7656000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0220800

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0432000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0057600

 16.1.84 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com 

barramento

und 1,0000000

Insumo  010101 IOPES AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) H 2,0000000 0,0000000

Insumo  010115 IOPES ELETRICISTA (OFICIAL - SINDUSCON) H 2,0000000 0,0000000

Insumo  041533 IOPES QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO TRIFASICO 24 CIRC - 100A 

C/ TRINCO

UN 1,0000000 0,0000000

Tipo

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 16.1.85 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  37.04.270 CPOS/CDH

U

Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-

on - 150 A - sem componentes

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Pedreiro H 2,0000000 0,0000000

Insumo  

P.18.000.0502

79 

CPOS/CDH

U

Quadro de sobrepor em chapa de aço, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on de 

150 A, QDSTG-U II, ref. 904509 da Cemar ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 2,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 2,0000000 0,0000000

 16.1.86 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,8000000

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

m³ 0,0190000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,2000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,8000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,2000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 11,2000000

Insumo  4908 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000

Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

37.04.

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 11,2000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0005600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0072800

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0022400

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0418600

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 3,4426100

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0608064

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0144400

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 1,8527600

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0273000

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 0,0144400

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0011200

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0014000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,0746700

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0134400

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0005600

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 0,0746700

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0002800

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Material

Provisórios
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0145600

Insumo  4908 ORSE Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 56 disjuntores 

c/barramento, padrão DIN, Cemar ou similar

un 1,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0147926

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0602300

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0819000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0746700

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004200

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008400

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 1,8527600

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 0,0746700

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0011200

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 2,8000000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012600

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0019600

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0002800

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,5819100

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0002800

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,0351836

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0019600

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0819000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0011200

Material

Franquia

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0229900

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0109200

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0005600

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0022400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0327600

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0036400

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 11,2000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,2000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000055

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,0602300

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0819000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0022400

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,3108200

 16.1.87 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0194000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 0,0000000

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6342000 0,0000000

Insumo  00012043 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, 

EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A

UN 1,0000000 0,0000000

 16.1.88 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO UN 1,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 4,6310000 0,0000000

Insumo  036720 SBC CAIXA DE INSPECAO CONCRETO PRE-MOLDADO SEM TAMPA 

600x600x50mm

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 4,6310000 0,0000000

Insumo  077214 SBC TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO LEVE 400x400mm UN 1,0000000 0,0000000

 16.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2299000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5518000 0,0000000

Insumo  00038775 SINAPI LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM 

GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO 

INCLUI LAMPADA)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038193 SINAPI LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000000 0,0000000

 16.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  41.31.040 CPOS/CDH

U

Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 1,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

41.31.

Mão de Obra

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

Mão de Obra

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,4000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 0,4000000 0,0000000

Insumo  

P.15.000.0341

18 

CPOS/CDH

U

Luminária LED retangular, sobrepor, de 35 a 41W, 3690 a 4800 lm, 220V, 

temper. cor 4000K, difusor translúcido; ref. AL0756D.L102 da Ajalumi, SM-755/2 

LED LC da ARM, LHT42-S4000840 da Lumicenter ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.07.000.0495

01 

CPOS/CDH

U

Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 0,0100000 0,0000000

 16.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 1,0000000

Insumo  050372 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,9470000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,9470000 0,0000000

Insumo  003420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm M 0,1000000 0,0000000

 16.2.4 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,5000000

Insumo  13947 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,5000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

Luminárias Internas

Tipo
Provisórios

Material

Mão de Obra

INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  13947 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,5000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0797500

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0001000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0001000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001500

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,5000000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000500

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007500

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

 16.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  41.11.712 CPOS/CDH

U

Luminária LED redonda de embutir para parede ou piso, área interna ou externa, 

bivolt - potência 6 W

UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,5000000 0,0000000

Insumo  

B.07.000.0495

01 

CPOS/CDH

U

Fita isolante de 20 m, ref. 3M Scoth 33MR ou equivalente - uso especial UN 0,0100000 0,0000000

Insumo  

P.15.000.0341

23 

CPOS/CDH

U

Luminária LED redonta de embutir tipo balizador, para piso, potência 6W, 300lm 

/ 360 lm, temperatura de cor 2700K/3000K, bivolt; ref. comercial: LM615 da 

Luminatti ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 1,0000000 0,0000000

 16.3.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,5000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,5000000

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

Tipo

Provisórios

Mão de Obra

Tipo

41.11.

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  12141 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0067500

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001500

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0003000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0067500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0981000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010500

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1527000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0022500

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0003000

Insumo  12141 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

un 1,0000000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 1,5000000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0034500

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0009000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0012000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1527000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003000

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material
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Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0067500

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0027000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006000

 16.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,6847000 0,0000000

Composição Auxiliar  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 0,1140000 0,0000000

Composição Auxiliar  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0288000 0,0000000

Composição Auxiliar  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1363000 0,0000000

Composição Auxiliar  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 2,0978000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9623000 0,0000000

Composição Auxiliar  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 0,7800000 0,0000000

Composição Auxiliar  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 0,0523000 0,0000000

Insumo  00025067 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 

6136)

UN 25,1257000 0,0000000

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0164000 0,0000000

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,5796000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0071000 0,0000000

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Serviços
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Insumo  00000660 SINAPI CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN 17,8500000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,1848000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1554000 0,0000000

Insumo  00011245 SINAPI GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 

1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO

UN 1,0000000 0,0000000

 16.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1384000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1088000 0,0000000

Composição Auxiliar  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0141000 0,0000000

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM 

POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 0,0000000

 16.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET UN 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,8130000 0,0000000

Insumo  045201 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8" x 2,40m MAGNET UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 1,8130000 0,0000000

 16.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Mão de Obra

Tipo

Material

Tipo

ATERRAMENTO

Mão de Obra

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Material
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Composição  96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1346000 0,0000000

Insumo  00004274 SINAPI PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS 

DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

UN 1,0000000 0,0000000

 16.3.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1667000 0,0000000

Insumo  00041387 SINAPI MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 3,0000000 0,0000000

 16.3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1905000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1905000 0,0000000

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00041426 SINAPI MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 

2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00007583 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 2,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 16.3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 1,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0330000 0,0000000

Insumo  012620 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 M 1,0000000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0330000 0,0000000

 16.3.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 1,0000000

Insumo  012621 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 M 1,0000000 0,0000000

Insumo  099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,0330000 0,0000000

Insumo  099250 SBC ELETRICISTA H 0,0330000 0,0000000

 16.3.10 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7453000 0,0000000

Insumo  00012070 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 40 MM M 3,0000000 0,0000000

 16.3.11 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

ATERRAMENTO

Tipo

ATERRAMENTO
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Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068771 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0619000 0,0000000

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* 

MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 0,0000000

 17.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0590000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0590000 0,0000000

Insumo  00039738 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/4" (6 MM), E= 9 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 0,0000000

Insumo  00039662 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 0,0000000

 17.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 0,0000000

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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 17.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 1,0000000

Composição Auxiliar  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000 0,0000000

 17.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0640000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0640000 0,0000000

Insumo  00039853 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 5/8" (15 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 0,0000000

Insumo  00039665 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 0,0000000

 17.1.5 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação M 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1100000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,1100000

Insumo  3162 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0200000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1100000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000880

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000110

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000110

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000330

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0175450

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001650

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1100000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000220

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009900

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009900

Insumo  3162 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v m 1,0200000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,1100000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0223960

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003960

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Provisórios

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000440

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000220

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005060

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000220

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003300

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000220

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0223960

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009900

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000220

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001320

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001760

 17.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO UN 1,0000000

Insumo  099360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H 1,4290000 0,0000000

Insumo  001450 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 16x24 (285 un/kg) KG 0,0600000 0,0000000

Insumo  001349 SBC ALIZAR/MOLDURA MADEIRA DE LEI 1,5x4,5cm PARA PINTURA M 3,1600000 0,0000000

Insumo  099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,2070000 0,0000000

Insumo  006328 SBC TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU 

EQUIVALENTE 10x2cm

m² 1,4600000 0,0000000

 17.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

ELEMENTOS DECORATIVOS

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

KG 1,0000000

Insumo  14288 EMOP DIFUSOR QUADRADO EM ALUMINIO EXTRUDADO 1 5" X 15", TROPICAL OU 

SIMILAR

UN 0,0600000 3,0000000

Insumo  14289 EMOP GRELHA RETANGULAR DE SIMPLES DEFLEXAO, A LETAS VERTICAIS, EM 

ALUMINIO EXTRUDADO 4 00X150MM, TROPICAL OU SIMILAR

UN 0,0400000 3,0000000

Insumo  00011 EMOP CANTONEIRA DE ACO DOCE, P/SERRALHERIA, P RECO DE REVENDEDOR, 

DE 5/8"X1/8" ATE 1.1 /2"X1/8"

KG 0,0250000 3,0000000

Insumo  01966 EMOP MAO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS H 0,1000000 3,0000000

Insumo  05567 EMOP FINCAPINO C-22, LONGO, EM CAIXAS 100 PEC AS UN 0,0035000 3,0000000

Insumo  06913 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  01921 EMOP MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DE CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS

H 0,5000000 3,0000000

Insumo  07231 EMOP CHAPA DE ACO CARBONO, GALVANIZADA, PARA USOS GERAIS, 

TAMANHO PADRAO, PRECO DE RE VENDEDOR, COM ESPESSURA DE 

1,25MM

KG 1,0000000 3,0000000

 17.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" M 1,0000000

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,3790000 0,0000000

Insumo  036512 SBC DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 

6" 161mm

M 1,0500000 0,0000000

Insumo  099950 SBC MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO H 0,3790000 0,0000000

 17.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo

15

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" M 1,0000000

Insumo  036510 SBC DUTO FLEXIVEL ALUMINIO COM ISOLAMENTO TERMICO 25mm LA VIDRO 

4" 109mm

M 1,0500000 0,0000000

Insumo  099950 SBC MONTADOR DE ESTRUTURA EM ALUMINIO H 0,3790000 0,0000000

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,3790000 0,0000000

 17.1.10 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,4000000

Insumo  13326 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001600

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Provisórios

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0004800

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000800

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  13326 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm un 1,0000000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000800

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,4000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000800

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400

 17.1.11 Código Banco Descrição Und Quant.

Material

Serviços

Material

Material

Tipo

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 

similar)

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00004342/SIN

ORSE Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" un 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0500000

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0500000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0500000

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 0,0500000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000600

Insumo  

00004342/SIN

ORSE Porca zincada, sextavada, diametro 3/8" un 1,0000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000100

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Pontos de Suprimento de Lógica

Tipo
Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0079750

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000100

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000100

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0000100

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0101800

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000050

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000750

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000150

Insumo  

00002436/SIN

ORSE Eletricista (horista) h 0,0500000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0500000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0000050

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0000100

 17.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0594000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2613000 0,0000000

Insumo  00039028 SINAPI PERFILADO PERFURADO SIMPLES 38 X 38 MM, CHAPA 22 M 0,2232000 0,0000000

Insumo  00011976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 

MM

UN 1,7857000 0,0000000

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039996 SINAPI VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) M 0,8929000 0,0000000

Insumo  00039997 SINAPI PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 5,6250000 0,0000000

Insumo  00011267 SINAPI ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", 

DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA 

= *2,5* MM

UN 5,6250000 0,0000000

 17.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 UN 1,0000000

Insumo  036691 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 ARRANJO 4 UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 2,9260000 0,0000000

Insumo  099022 SBC MONTADOR H 2,9260000 0,0000000

 17.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,0000000

Insumo  099450 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO H 3,1160000 0,0000000

Insumo  036694 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099022 SBC MONTADOR H 3,1160000 0,0000000

 17.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 1,0000000

Insumo  099970 SBC MECANICO DE REFRIGERACAO H 4,7350000 0,0000000

Insumo  099303 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO H 4,7350000 0,0000000Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  006442 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P UN 1,0000000 0,0000000

 17.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000000

Insumo  060985 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  099303 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MECANICO DE REFRIGERACAO H 0,9470000 0,0000000

Insumo  099970 SBC MECANICO DE REFRIGERACAO H 0,9470000 0,0000000

 18.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2062000 0,0000000

Insumo  00038083 SINAPI TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 

2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)

UN 1,0000000 0,0000000

 18.7 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  69.20.340 CPOS/CDH

U

Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa UN 1,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Eletricista H 0,2000000 0,0000000

Insumo  

P.13.000.0423

51 

CPOS/CDH

U

Tomada para TV, tipo pino Jack, com placa, ref. linha Trii da Tramontina, Simon, 

Pial Legrand, ou equivalente

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  

B.01.000.0101

CPOS/CDH

U

Ajudante eletricista H 0,2000000 0,0000000

Material

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

69.20.

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO
Material
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 19.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2909000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2909000 0,0000000

Insumo  00039747 SINAPI TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE 

MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS

M 1,0225000 0,0000000

 19.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3047000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3047000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1143000 0,0000000

Insumo  00012732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0042000 0,0000000

Insumo  00012733 SINAPI TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 

15 MM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00039897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 

COM 250 G)

UN 0,0011000 0,0000000

 19.3 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2286000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2286000 0,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 

COM 250 G)

UN 0,0007000 0,0000000

Insumo  00012732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0028000 0,0000000

Insumo  00012714 SINAPI COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 

X BOLSA, 15 MM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0762000 0,0000000

 19.4 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL 

E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1524000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1524000 0,0000000

Insumo  00012732 SINAPI SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, 

CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO)

UN 0,0028000 0,0000000

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0762000 0,0000000

Insumo  00039897 SINAPI PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM 

COM 250 G)

UN 0,0007000 0,0000000

Insumo  00012723 SINAPI LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM UN 1,0000000 0,0000000

 19.5 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 0,0000000

Insumo  016202 SBC TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  85001 SIURB POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O 

APARELHO, SEM INSTALAÇÃO

Un 1,0000000 0,0000000

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 19.6 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  8985 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,4000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001600

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0004800

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0036000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003200

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0006400

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0036000

Insumo  8985 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0002400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000800

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Provisórios

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Tipo

Tubos e Conexões de Cobre 

Soldáveis e Roscáveis

Tipo
Mão de Obra

Material

Mão de Obra
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0814400

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0004400

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0036000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001600

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0014400

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000400

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,4000000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0814400

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001600

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0012000

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000400

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0638000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0006400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0018400

 19.7 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Material

Material

Tipo

Tubos e Conexões de Cobre 

Soldáveis e Roscáveis

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Material

Material

Material
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Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  8507 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 0,3000000

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0003300

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0002100

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0000300

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0013800

Insumo  8507 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

un 1,0000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0027000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0027000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0004800

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001200

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0004800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0001200

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0001800

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0610800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0027000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0478500

Insumo  

00002696/SIN

ORSE Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h 0,3000000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0003600

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002400

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000600

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0610800

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0010800

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0001200

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0000300

 19.8 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 

DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 

AF_09/2023

M 1,0000000

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material
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Horista: 115,54%
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Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0632000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2780000 0,0000000

Insumo  00000395 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,7857000 0,0000000

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 1,8750000 0,0000000

 20.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2790000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5570000 0,0000000

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 10,0000000 0,0000000

Insumo  00036178 SINAPI PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/CONCRETO, *40 X 40* 

CM, E= 2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR NATURAL

UN 6,2500000 0,0000000

 20.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0012000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2715000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,0066000 0,0000000

Insumo  00041679 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *20 X 12/15* 

CM (H X L1/L2)

UN 1,0050000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA 

E CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 20.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 0,0000000

Composição Auxiliar  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 0,0000000

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM 

PLANTIO

m² 1,0000000 0,0000000

 20.3.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,2500000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2500000

Insumo  4876 ORSE Letras aço inox 20 x 20cm un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0163500

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0001750

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,2500000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000250

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000250

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001500

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Diversos

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO
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Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0004500

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000500

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000500

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0254500

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0254500

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0011250

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0011250

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0011250

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000500

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002000

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000500

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001250

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005750

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000250

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002000

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0001750

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003750

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001000

Insumo  4876 ORSE Letras aço inox 20 x 20cm un 1,0000000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

 21.1 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00000013/SIN

ORSE Estopa kg 0,0500000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000

Insumo  

00005318/SIN

ORSE Diluente aguarras l 0,1400000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0009200

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002400

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400

Insumo  

00000013/SIN

ORSE Estopa kg 0,0500000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0018000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0018000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Limpeza
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000800

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0376400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0407200

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003200

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  

00005318/SIN

ORSE Diluente aguarras l 0,1400000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0407200

 21.2 Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  2450 ORSE Limpeza geral m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0004500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0094100

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0000800

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Limpeza

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material
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20,81%

Bancos
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0001500

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0000800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000300

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0004500

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000600

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0101800

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0101800

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000100

Insumo  1997 ORSE Sabão em pó kg 0,0050000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0002300

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000200

Insumo  2414 ORSE Vassoura piaçava un 0,0500000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0004500

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0001800

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000400

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000200

Composições Auxiliares

Serviços

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material
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20,81%

Bancos
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ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 0,0000000

Insumo  00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0060000 0,0000000

Insumo  00020017 SINAPI GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA  , E 

= *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 1,1630000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2300000 0,0000000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4000000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,8900000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,5000000 0,0000000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1600000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,6500000 0,0000000

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1800000 0,0000000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,4400000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 177,1200000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,3200000 0,0000000

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 0,0000000

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,9500000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,7500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,0000000

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,0000000

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 

CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 19,4400000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,4200000 0,0000000

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,0700000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7400000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 3,1700000 0,0000000

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,4300000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,2100000 0,0000000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 181,1900000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 135,8900000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA 

ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 4,6400000 0,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,0000000

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0200000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0488000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0325000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 0,0000000

Composição Auxiliar  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 0,0000000

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0250000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97091 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0100000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0280000 0,0000000

Insumo  00042407 SINAPI TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO 

DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 

DIAGONAL = 4,2 MM

M 0,3970000 0,0000000

Insumo  00042406 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA =  2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 0,4840000 0,0000000

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

KG 0,0110000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 

MM. AF_09/2021

KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0410000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0615000 0,0000000

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  155 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,9100000

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,0000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,5200000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,9100000

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0320000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,5200000

Provisórios

Conversão InfoWOrca

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Alvenarias de Vedação

Tipo
Mão de Obra

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 68,0000000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0058834

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0003040

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0020464

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001038

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0007600

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002076

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002076

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,0380000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0015348

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001520

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2604044

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0006080

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0010640

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001520

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0046044

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010232

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 5,8240000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003114

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0038370

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0115110

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005116

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001520

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1970838

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 5,8240000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0003040

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0006080

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0003040

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0020464

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2604044

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0115110

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 1,5200000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,0389120

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0115110

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0010640

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000

Argamassas

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 452,2000000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Provisórios
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0024000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  1906 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas 

areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0024000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 1,0800000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008000

Serviços

Material

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Argamassas

Tipo
Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

226 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 300,0000000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 1,2160000Material

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0004000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0008000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0092000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0016000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0072000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 4,0000000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0180000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,4072000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,4072000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0008000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,3764000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0180000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0032000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0012000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0180000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0024000

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 182,0000000

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 182,0000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0008000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0060000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0032000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 1,2160000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  140 ORSE Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao 

de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1

kg 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,0800000

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0800000

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 

(0,01 kg/m)

kg 0,0200000

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0800000

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 

vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Material

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Armaduras Convencionais

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00039017/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para 

vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm

un 0,4000000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0127600

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0007200

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,0800000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0007200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000160

Insumo  

00043132/SIN

API 

ORSE Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm 

(0,01 kg/m)

kg 0,0200000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001280

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000160

Insumo  81 ORSE Aço ca-50   6,3 a 12,5 mm kg 1,0000000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0002880

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0162880

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0800000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000080

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0000960

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000240

Insumo  

00039315/SIN

API 

ORSE Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para 

ferragens de lajes e fundo de vigas

un 0,4000000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0007200

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001280

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000160Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000160

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0003680

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000320

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0162880

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000640

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0002400

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3620000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9570000 0,0000000

Composição Auxiliar  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019

UN 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0223000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5520000 0,0000000

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,2000000 0,0000000

Insumo  00007319 SINAPI TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA 

MATERIAIS CIMENTICIOS

L 0,1671000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90801 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,7410000 0,0000000

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3570000 0,0000000

Insumo  00005066 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0110000 0,0000000

Insumo  00000183 SINAPI BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM 

REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE  GIRO DE *60 CM A 

120* CM  X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / 

CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO 

INCLUI ALIZARES)

JG 1,0000000 0,0000000

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0240000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000600 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000148 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

UN 0,0000700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2512000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000600 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000148 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  

360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO 

CARREGADOR

UN 0,0000700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5023900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97087 SINAPI CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140000 0,0000000

Insumo  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 1,0400000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000343 0,0000000

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 0,0000000

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000057 0,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 0,0000000

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000141 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 0,0000000

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN 0,0000643 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, 

POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE 

ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 32,1600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  95262 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  95263 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95260 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000

Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 

TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 

600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, 

POT. DE 2,00 A 3,00 HP

UN 0,0000533 0,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95261 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016

H 1,0000000

Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 

TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 

600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, 

POT. DE 2,00 A 3,00 HP

UN 0,0000143 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95262 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000

Insumo  00011281 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSAO (SOQUETE), A GASOLINA 4 

TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORCA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 

600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, 

POT. DE 2,00 A 3,00 HP

UN 0,0000667 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95263 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016

H 1,0000000

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 0,7800000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  95264 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016

CHP 0,0250000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0450000 0,0000000

Composição Auxiliar  95265 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016

CHI 0,0420000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0530000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4110000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0490000 0,0000000

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 

0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO 

DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

m³ 1,0600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2768000 0,0000000

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7609000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,0000000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5912000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2501000 0,0000000

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7275000 0,0000000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5972000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6382000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,2400000 0,0000000

Composição Auxiliar  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6018000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,7119000 0,0000000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5927000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2858000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 218,9300000 0,0000000

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 0,5971000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 0,8538000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 0,0000000

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 0,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 0,0000000

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 0,0000000

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 0,0000000

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 0,0000000

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 0,0000000

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000

Composição Auxiliar  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 0,0000000

Composição Auxiliar  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 0,0000000

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0429700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0207000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0429700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0207000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95415 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000

Insumo  00040811 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) MES 0,0127100 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0244200 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0058600 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0058600 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 0,0095700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 0,0188500 0,0000000

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 0,0188500 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0244200 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0169900 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 0,0244200 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 0,0132800 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  3310 ORSE Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 

08/2015

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,1000000

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0050000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,1000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000

Mão de Obra

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Conversão InfoWOrca

Tipo
Provisórios

Argamassas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

255 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0009900

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0005060

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000240

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000100

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0000500

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0000880

Insumo  

00000370/SIN

API 

ORSE Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m³ 0,0054000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000360

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000100

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0223960

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000440

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0003300

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0000700

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,1000000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000240

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001320

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000200

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000200

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000100

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000200

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0009900

Material

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Tipo

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0223960

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0009900

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0000400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0003960

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 2,2610000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0178320

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0001760

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0001760

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000120

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0000700

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0000400

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,1200000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9430000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Mão de Obra

Material

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

Concreto Simples

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0270000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0270000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0036000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0012000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9430000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5646000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0048000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6108000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6108000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0012000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  95 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000

Composição  124 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e 

adensamento

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 255,0000000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000720

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0067800

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720

Material

Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Tipo

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Tipo
Concreto Simples

Material

Serviços

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000720

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000360

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000360

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8673360

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000360

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7759020

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0051120

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0383400

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000360

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0383400

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000720

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 7,6200000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9430000

Mão de Obra

Material

Material

Equipamento

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Equipamento

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0127800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0022860

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0195960

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0017040

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0015240

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067800

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0153360

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0007620

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8673360

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0015240

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0034080

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000360

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0383400

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  126 ORSE Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento

m³ 1,0000000

Tipo

Concreto Simples

Tipo
Concreto Simples

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

261 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0022860

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000360

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0067800

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,7759020

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0015240

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000360

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0017040

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0015240

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000360Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Concreto Simples
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,0000000

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 7,6200000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000360

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0383400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0051120

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000720

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0034080

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000360

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0007620

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,8673360

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,8673360

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0127800

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000720

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0067800

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000720

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0383400

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0195960

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0153360

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9130000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0383400

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  125 ORSE Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e 

adensamento

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9130000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 6,0000000

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,0000000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 293,0000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0270000Material

Mão de Obra

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Tipo

Concreto Simples

Tipo
Material

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0048000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0138000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0090000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,6108000

Insumo  

00004721/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m³ 0,2090000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0012000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0270000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0006000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 6,0000000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0012000

Insumo  

00004718/SIN

API 

ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,6270000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0270000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0012000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0108000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0024000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0036000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,6108000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0018000

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,9130000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0048000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,5646000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit

Composição  11480 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

m³ 1,0000000 523,19

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 446,23

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 47,81

Composição  11477 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo 

colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000 29,15

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003160 17,55

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720 13,52

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002440 36,90

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000 18,21

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360 28,00

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1608440 14,00

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0036340 12,15

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720 15,40

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1383460 4,50

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003660 18,58

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800 10,80

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Tipo
Material

Material

Concreto Simples

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006320 300,00

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012640 64,80

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 1,0000000 446,23

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0071100 175,00

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440 18,80

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002440 184,00

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0028440 18,00

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0071100 4,90

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1608440 5,00

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440 18,75

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0009480 13,50

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0071100 12,54

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720 40,80

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2200000 13,65

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0012640 6,35

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520 10,22

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001220 31,50

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0023700 190,35

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520 11,60

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360 25,95

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 1,0000000 47,81

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360 327,80

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86887 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

Insumo  00011684 SINAPI ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 0,0000000

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 

CM

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97082 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9040000 0,0000000

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Material

Mão de Obra

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

269 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10576 ORSE Encargos Complementares - Ajudante Pratico h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Tipo

Provisórios

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000Material

Material

Material

Serviços

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Tipo

Provisórios

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0002000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0002000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Provisórios

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

273 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Equipamento

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10552 ORSE Encargos Complementares - Eletricista h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Serviços

Material

Tipo

Provisórios

Tipo

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

276 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  11241 ORSE Alicate volt-amperimetro un 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  11242 ORSE Chave inglesa 12" un 0,0001000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  11240 ORSE Alicate com isolamento un 0,0002000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10554 ORSE Encargos Complementares - Encanador h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000Serviços

Material

Material

Tipo

Provisórios

Tipo
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Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Serviços

Material

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE
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Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  11257 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un 0,0004000

Insumo  10592 ORSE Lima chata 12" un 0,0001000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  11254 ORSE Tarracha para tubos PVC de 3/4" un 0,0007000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  11253 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1/2" un 0,0011000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  11255 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1" un 0,0006000

Insumo  11256 ORSE Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un 0,0004000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10593 ORSE Praio simples 30cm un 0,0001000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Provisórios

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0001000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000Serviços

Provisórios

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0008000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  2497 ORSE Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade 

até 1,50m

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 3,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000Material

Escavação Manual em Área 

Urbana

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0003000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0009000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0006000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0006000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2823000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0024000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0018000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 3,0000000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0024000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92273 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M 1,0000000

Serviços

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

285 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0070000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0210000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0230000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,3100000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 0,0000000

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 0,0000000

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

17 MM

m² 1,0500000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

286 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 2,3080000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 9,2370000 0,0000000

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

17 MM

m² 1,3360000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 0,0000000

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,1660000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 6,9520000 0,0000000

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

17 MM

m² 1,1460000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97086 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3570000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4440000 0,0000000

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 0,3700000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0170000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 0,4400000 0,0000000

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0950000 0,0000000

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

M 1,3800000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 0,0000000

Insumo  00003081 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, 

TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E 

TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, 

INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91166 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PEX OU MULTICAMADAS, 

DIÂMETROS IGUAIS OU INFERIORES A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA 

PLÁSTICA FIXADA EM LAJE. AF_09/2023_PE

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0569000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0129000 0,0000000

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 

COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 

4,8 X 50 MM

UN 1,4000000 0,0000000

Insumo  00000408 SINAPI ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO 

DE 390 X *4,6* MM

UN 1,3333000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91170 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 

1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2114000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0480000 0,0000000

Insumo  00000392 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, 

COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,7857000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  80 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,1500000

Tipo
Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Formas para Fundações

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000000

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,0000000

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,5500000

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0150000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,5000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5000000

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,5000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,3054000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2392500

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0003000

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,5500000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0135000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0012000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,5000000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,5000000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003000

Material

Serviços

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Mão de Obra

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0135000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0022500

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0003000

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 2,0000000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0045000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,3054000

Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,1500000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001500

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0150000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0135000

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001500

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0022500

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0069000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0054000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001500

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,5000000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0006000

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0003000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0018000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001500

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  85 ORSE Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3700000

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0150000

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3300000

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,4000000

Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,1500000

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 1,4000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,3300000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,4000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0002800

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0021000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002800

Insumo  

00004509/SIN

API 

ORSE Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 1,3300000

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Provisórios

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Provisórios

Material

Tipo

Formas para Fundações
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0011200

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0126000

Insumo  630 ORSE Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar m² 0,3700000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004200

Insumo  

00005067/SIN

API 

ORSE Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg 0,3000000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0002800

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0126000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0064400

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0016800

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0001400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0126000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005600

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0042000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2850400

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,4000000

Insumo  1569 ORSE Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,3300000

Insumo  

00043130/SIN

API 

ORSE Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm 

(0,026 kg/m)

kg 0,1500000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002800

Insumo  

00002692/SIN

API 

ORSE Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em 

agua

l 0,0150000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0001400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0050400

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2233000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0002800

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2850400

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001400

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0021000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 1,4000000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0001400

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,4931000 0,0000000

Composição Auxiliar  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,6069000 0,0000000

Composição Auxiliar  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 

CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,1138000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5492000 0,0000000

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m³ 0,6302000 0,0000000

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 420,1527000 0,0000000

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 15,1255000 0,0000000

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 0,5882000 0,0000000

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Serviços

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89994 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM 

ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2313000 0,0000000

Composição Auxiliar  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8469000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 

ESTRUTURAL. AF_09/2021

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,9432000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,4148000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  90279 SINAPI GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 1,2030000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,5315000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,2973000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M

UN 0,0000400 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M

UN 0,0000135 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93270 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036494 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M

UN 0,0000400 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93271 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 9,3500000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93272 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  93271 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93270 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93274 SINAPI GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  93269 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93267 SINAPI GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, 

ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000148 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

298 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,7800000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. 

AF_03/2016

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. 

AF_03/2016

CHP 1,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000400 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E 

SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000057 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000141 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. 

AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 

40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000643 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 

40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 13,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Mão de Obra

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91978 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4020000 0,0000000

Insumo  00038115 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91954 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 0,0000000

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 0,0000000

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 0,0000000

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91962 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7410000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7410000 0,0000000

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 0,0000000

Material

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 0,0000000

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  1979 ORSE Isolamento acústico c/ painel  em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref 

psi - 30/50mm ou similar)

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  25 ORSE Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - 

aplicado

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  25 ORSE Painel lã de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - 

aplicado

m² 1,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

Isolamento Acústico

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0539000 0,0000000

Composição Auxiliar  93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0157000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0535000 0,0000000

Composição Auxiliar  93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0382000 0,0000000

Insumo  00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 

A 1,19 MM (SAE G16)

SC25KG 0,1600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6340000 0,0000000

Composição Auxiliar  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5790000 0,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Tipo

PINT - PINTURAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1900000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4443000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,8788000 0,0000000

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 0,0000000

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0765000 0,0000000

Insumo  00036794 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM 

(L X C)

UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  7692 ORSE Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e 

acabamento em peças da superestrutura

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,6200000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,3600000

Composição  10555 ORSE Encargos Complementares - Armador h 0,1800000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600000

Provisórios

Mão de Obra

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Tipo

Concreto Simples

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0057960

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001620

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,6200000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0015120

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0113400

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,3600000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2565360

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0019800

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0113400

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,2113020

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,0000360

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000360

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000360

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000720

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

307 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0113400

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000720

Insumo  

00000378/SIN

ORSE Armador (horista) h 0,1800000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000720

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000360

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0004860

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0003240

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0003240

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0037800

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0045360

Insumo  10586 ORSE Torquesa un 0,0000360

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2565360

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0005040

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0019800

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0010080

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11477 ORSE Lançamento de concreto usinado, bombeado, para infraestrutura, incluindo 

colocação, adensamento e acabamento

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,2200000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,3600000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2200000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0000720

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0003160

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0000720

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0002440

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0036340

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0002520

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0003660

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0012640

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0023700

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Concreto Simples

Tipo
Provisórios

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Serviços

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0001800

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000360

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1608440

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1383460

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0028440

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0071100

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0009480

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0071100

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001220

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0000720

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002440

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1608440

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0001440

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000360

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0006320

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0002520

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0001440

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 1,2200000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0071100

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0012640

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,3600000

Material

Mão de Obra

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000360

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 

abertura de encaixes

m 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,4000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 1,0000000

Mão de Obra

Material

Tipo

Madeiramento

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,6000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0768800

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,4000000

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 1,0000000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000600

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001200

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000600

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000800

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001200

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002000

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001200

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0023000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0006000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000800

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Serviços
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000400

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000600

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,6000000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001200

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  199 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada p/ telha 

fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou similar

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  202 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm com 

abertura de encaixes

m 0,9500000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0021850

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0001140

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0017100

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000380

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0967100

Material

Material

Madeiramento

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Madeiramento

Tipo

Equipamento

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0007030

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001900

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000760

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0042750

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,5700000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0001140

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0005700

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0003800

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0001140

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0042750

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0014250

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0967100

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0042750

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3800000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000760

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0007030

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000570

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0001140

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000570

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000570

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0730360

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  1567 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m) m 0,9500000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  211 ORSE Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vão de  8m a 10 

m

un 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 12,0000000

Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 10,0000000

Insumo  2064 ORSE Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 

3/16" com parafuso e porca 5/8"

un 1,0000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 12,0000000

Insumo  8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 26,0000000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 10,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 2,2396000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0396000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0132000

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0010000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0044000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 10,0000000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0088000Serviços

Serviços

Material

Material

Equipamento

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Material

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo

Madeiramento

Tipo
Provisórios

Provisórios

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 1,7832000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0012000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0024000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0330000

Insumo  2064 ORSE Suporte em "U" para fixação do pendural em linhas de tesouras, em barra 4" x 

3/16" com parafuso e porca 5/8"

un 1,0000000

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0020000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0990000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0166000

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0010000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0990000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 12,0000000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0166000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0024000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0990000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 2,2396000

Insumo  8877 ORSE Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 14cm (0,007 m³/m) m 26,0000000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0506000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0036000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0010000

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0020000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0020000

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000500 0,0000000

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 

JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 

SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", 

MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, 

FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000600 0,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00

Valor do BDI 

=>

1,48

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

319 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 

JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 

SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", 

MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, 

FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000148 0,0000000

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000143 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA 

DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000700 0,0000000

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ 

JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 

SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO CURTO VENTURI 5/16", 

MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E DOSADORA, 

FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000700 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, 

CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI 

DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 

PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,8825300 0,0000000

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Valor do BDI 

=>

9,35

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000

Composição Auxiliar  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,0000000

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 0,0000000

Composição Auxiliar  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 0,0000000

Composição Auxiliar  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8988000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,3499000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,0917000 0,0000000

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

17 MM

m² 1,9404000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 5,6283000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0833000 0,0000000

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 

LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 0,0000000

Composição Auxiliar  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,6865000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 0,0000000

Composição Auxiliar  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 0,0000000

Composição Auxiliar  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 12,7788000 0,0000000

Composição Auxiliar  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,4974000 0,0000000

Composição Auxiliar  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 0,0000000

Composição Auxiliar  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,9369000 0,0000000

Composição Auxiliar  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 0,0000000

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0567000 0,0000000

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 0,0000000

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE 

RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 

17 MM

m² 1,3112000 0,0000000

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

M 4,4770000 0,0000000

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 

AF_01/2020_PE

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 0,0000000

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0575000 0,0000000

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4529000 0,0000000

Insumo  00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0,3257000 0,0000000

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

Mão de Obra

Material

Material

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. 

AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - 

MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A 

GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 

KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, 

VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS 

NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  90822 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7730000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5460000 0,0000000

Insumo  00010555 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,0000000

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90823 SINAPI PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8390000 0,0000000

Composição Auxiliar  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6780000 0,0000000

Insumo  00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1 ")

UN 19,8000000 0,0000000

Insumo  00010556 SINAPI PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 

MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), 

CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00002432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN 3,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR

OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 0,0000000

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0016000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0507000 0,0000000

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0016000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 0,0000000

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101618 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 0,0000000

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 0,0000000

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0329000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0219000 0,0000000

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,1000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000

Composição Auxiliar  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 0,0000000

Composição Auxiliar  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 0,0000000

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 0,0000000

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

m³ 1,1000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  11702 ORSE Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e = 7 cm - Não inclui 

formas para juntas de concretagem

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  11480 ORSE Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado na 

infraestrutura

m³ 0,0700000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,5300000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5300000

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

Tipo
Alvenarias de Pedra e Concretos 

para Fundações

Provisórios

Mão de Obra

Detalhamento de Cálculo ORSE

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0003886

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000171

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000085

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001110

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0652131

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0009609

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0001281

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0028827

Insumo  634 ORSE Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa m³ 0,0700000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0005125

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0011531

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0652131

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001110

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,0854000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0028827

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0003886

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,5552000

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0002562

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0002776

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000256

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001110

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Mão de Obra

Serviços

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

333 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0005125

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002221

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000555

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0014734

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000555

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000555

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002221

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000171

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0443462

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0003844

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0028827

Insumo  

00044535/SIN

API 

ORSE Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m3, 

(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m³ 0,0700000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000148 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 

4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, 

CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA 

MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, 

POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA 

RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 8,5300000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  72 ORSE Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do 

grau de compactação

m³ 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 2,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0090000

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0004000

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0036000

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0030000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 2,0000000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0006000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0090000

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0002000

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1882000

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Aterros / Reaterros / Compactações

Tipo
Mão de Obra

Provisórios

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0008000

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0016000

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0012000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0016000

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0004000

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,2036000

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0090000

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0004000

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,2036000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0046000

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  1908 ORSE Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento 

/ cal / areia), espessura 2,0 cm

m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6000000

Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 0,6000000

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 

mecânica e transporte

m³ 0,0200000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,6000000

Provisórios

Mão de Obra

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Tipo

Argamassas

Tipo
Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,1032280

Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0003000

Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0001200

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000680

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0001200

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0007680

Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0004200

Insumo  

00001106/SIN

ORSE Cal hidratada ch-i para argamassas kg 3,6400000

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0002400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0023040

Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0002400

Insumo  

00004750/SIN

ORSE Pedreiro (horista) h 0,6000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0057600

Insumo  11247 ORSE Serra mármore un 0,0000600

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1303040

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1303040

Insumo  

00000367/SIN

API 

ORSE Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m³ 0,0243200

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0001360

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0010240Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0057600

Insumo  

00001379/SIN

ORSE Cimento portland composto cp ii-32 kg 3,6400000

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0029440

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0019200

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,6800000

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0002040

Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0004200

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0005120

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0002560

Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0000600

Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0000600

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0010240

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0001360

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0057600

Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0001200

Código Banco Descrição Und Quant.

Composição  5103 ORSE Regularização Manual m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,3000000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000

Execução de Cortes e  Aterros

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Mão de Obra
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0001800

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000600

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000300

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0006900

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0002400

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0005400

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0013500

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000600

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0305400

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0013500

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001200

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000600

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0002400

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000900

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0305400

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0004500

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0282300

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,3000000

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0013500Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Serviços

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 

5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Franquia

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M 

DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 0,0000000

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 0,0000000

Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86872 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,7689000 0,0000000

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7111000 0,0000000

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR 

PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-8

UN 6,0000000 0,0000000

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0702000 0,0000000

Insumo  00020271 SINAPI TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86914 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1525000 0,0000000SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  00013417 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM 

AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 

1143)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0960000 0,0000000

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 

CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5853 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  5851 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89009 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000311 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  89010 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000137 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  53810 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00007624 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 

16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3

UN 0,0000556 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  5721 SINAPI TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, 

COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 15,6700000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  88324 SINAPI TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000

Composição Auxiliar  95386 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

H 1,0000000 0,0000000

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Material

Material

Material

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Mão de Obra

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  97333 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0710000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0710000 0,0000000

Insumo  00039660 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 0,0000000

Insumo  00039737 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 1/2" (12 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  97332 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0650000 0,0000000

Composição Auxiliar  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0650000 0,0000000

Insumo  00039741 SINAPI TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA 

ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 3/8" (10 MM), E= 19 MM, 

COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/mK, VAPOR DE AGUA 

MAIOR OU IGUAL A 10.000

M 1,0211000 0,0000000

Insumo  00039664 SINAPI TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-

CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

M 1,0211000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant.Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  234 ORSE Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm m² 1,0000000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Composição  10551 ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro h 0,2200000

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,2200000

Insumo  

00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 

metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 1,4200000

Insumo  

00004299/SIN

API 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para 

fixacao de telha em madeira

un 1,4200000

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000

Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,2200000

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0019800

Insumo  11248 ORSE Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un 0,0000220

Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0007920

Insumo  11249 ORSE Serra circular eletrica portatil un 0,0000220

Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0006600

Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0350900

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0000220

Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,0447920

Insumo  

00012893/SIN

API 

ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 0,0003300

Material

Serviços

Material

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Mão de Obra

Provisórios

Material

Detalhamento de Cálculo ORSE

Tipo

Telhamento

Tipo
Provisórios

Mão de Obra

Material

350 de 355



Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" un 0,0000660

Insumo  

00001607/SIN

API 

ORSE Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela 

metalica e uma arruela pvc - conicas)

cj 1,4200000

Insumo  10577 ORSE Serrote 40cm un 0,0000220

Insumo  

00006111/SIN

ORSE Servente de obras (horista) h 0,2200000

Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0019800

Insumo  

00001213/SIN

ORSE Carpinteiro de formas (horista) h 0,2200000

Insumo  

00004299/SIN

API 

ORSE Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para 

fixacao de telha em madeira

un 1,4200000

Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0003300

Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,0447920

Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0019800

Insumo  10578 ORSE Formão grande un 0,0000440

Insumo  2193 ORSE Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios m² 1,1700000

Insumo  11244 ORSE Martelo com unha un 0,0000440

Insumo  

00012894/SIN

API 

ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) un 0,0000880

Insumo  

00012892/SIN

ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 0,0010120

Insumo  

00012895/SIN

API 

ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

un 0,0002640

Insumo  10579 ORSE Chave de fenda chata 30 cm un 0,0000440

Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0000440

Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0001760

Insumo  

00002711/SIN

API 

ORSE Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 0,0000440

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Serviços

Mão de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 0,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,7791000 0,0000000

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 0,0000000

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / 

VASO SANITARIO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON 

TAMANHO S-10

UN 2,0000000 0,0000000

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE 

LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000

Composição Auxiliar  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição Auxiliar  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

Composição Auxiliar  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_06/2015

H 1,0000000

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,0000000

Código Banco Descrição Und Quant. Porcent.

Composição  86877 SINAPI VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000

Composição Auxiliar  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1740000 0,0000000

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0548000 0,0000000

Insumo  00037588 SINAPI VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", 

SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO

UN 1,0000000 0,0000000

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0480000 0,0000000Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Franquia

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento para Aquisição 

Permanente

Tipo
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Proponente: Obra B.D.I.

20,81%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS SARAGUAFMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

PAULA KIANNE DA SILVA LOBO 0

Engenheira Civil 0

CREA/MA 1121764789 0
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Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 

SARAGUA

20,81% Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 103324 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 1.009,97 4,47 4,47

 92460 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 540,41 3,75 8,22

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 76,2 3,28 11,50

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS MES 2,4 2,77 14,27

 94991 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m³ 57,9 2,51 16,78

 CPU2283 Próprio CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO.

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 62,0 2,48 19,25

 104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 1.957,38 2,46 21,71

 94995 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m² 434,27 2,23 23,94

 96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 432,76 2,11 26,05

 15.005.0280-0 EMOP DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE 

AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 

16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM 

ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO 

E COLOCACAO

15 KG 485,0 1,83 27,88

 94207 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 459,5 1,69 29,58

 10168 ORSE Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o 

esmeril 400 e encerado

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 366,29 1,57 31,14

 10783 ORSE Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com 

argamassa de cimento e areia

Elementos Vazados m² 137,8 1,51 32,66

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA
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Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 

SARAGUA

20,81% Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

 100776 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, 

MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 1.345,0 1,41 34,07

 CPU2285 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 114,28 1,20 35,27

 91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.068,9 1,19 36,47

 94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

m² 28,52 1,18 37,65

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 463,02 1,11 38,76

 104611 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 211,41 1,11 39,86

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 4.759,3 1,11 40,97

 112597 SBC ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA ESQUADRIAS DE ALUMINIO M 271,54 1,10 42,07

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 1.395,3 1,10 43,17

 92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 263,8 1,09 44,26

 46.03.050 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.03. M 179,1 1,05 45,31

 14.003.0205-0 EMOP PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, 

TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA 

VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E 

COLOCACAO

14 m² 17,76 1,05 46,35
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Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 

SARAGUA
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

 94573 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

m² 39,93 0,99 47,35

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 1.574,0 0,98 48,32

 CPU2284 Próprio CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 23,3 0,93 49,25

 87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 2.042,32 0,92 50,17

 CPU2286 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM 

ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E 

ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 78,57 0,88 51,06

 95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.021,14 0,87 51,92

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.349,77 0,86 52,78

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 1.230,1 0,86 53,64

 90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

UN 13,0 0,80 54,44

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 1.349,77 0,76 55,20

 94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 90,1 0,76 55,96

 96130 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024

PINT - PINTURAS m² 715,44 0,74 56,70

 12492 ORSE Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm Conversão InfoWOrca m² 19,8 0,73 57,43

 CPU2194 Próprio PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 0,73 58,16
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 101801 SINAPI CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. 

AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

UN 12,0 0,72 58,88

 100383 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO 

RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 459,5 0,71 59,58

 90843 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

UN 12,0 0,68 60,27

 91338 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

m² 14,07 0,68 60,95

 200065 SBC CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO ELEMENTOS DECORATIVOS UN 20,0 0,67 61,62

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 516,2 0,66 62,28

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 459,5 0,65 62,93

 2180 ORSE Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 

2,5cm

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 434,27 0,63 63,56

 88494 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 528,81 0,62 64,18

 070216 SBC CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

UN 3,0 0,61 64,79

 078206 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 ATERRAMENTO M 325,6 0,59 65,38

 CPU2100 Próprio Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), 

exceto capa de concreto

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 96,05 0,58 65,96

 02.02.150 CPOS/CDH

U

LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² 02.02. UNMES 12,0 0,58 66,54

 98556 SINAPI IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 

POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 

DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 158,86 0,58 67,12
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 23.08.242 CPOS/CDH

U

PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE 23.08. m² 17,96 0,58 67,70

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 63,85 0,56 68,26

 13158 ORSE Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar Luminárias Internas un 53,0 0,55 68,82

 50.05.312 CPOS/CDH

U

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM 

AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 

LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS

50.05. UN 35,0 0,55 69,36

 44.02.200 CPOS/CDH

U

TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO 

INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO

44.02. m² 7,14 0,52 69,89

 48.02.008 CPOS/CDH

U

RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS 48.02. UN 1,0 0,52 70,41

 101792 SINAPI ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 493,11 0,52 70,93

 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS M 135,65 0,51 71,44

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 2.895,1 0,47 71,90

 41.31.040 CPOS/CDH

U

LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR 

TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA 

DE 35 W A 41 W

41.31. UN 26,0 0,46 72,36

 92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 158,2 0,46 72,82

 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, 

ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

M 134,25 0,46 73,28

 92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 88,0 0,46 73,74

 24.02.460 CPOS/CDH

U

PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPLETA

24.02. m² 8,08 0,46 74,20

 28.01.550 CPOS/CDH

U

FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, 

PARA PORTA EXTERNA

28.01. UN 26,0 0,45 74,65
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 103291 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 122,0 0,45 75,10

 11233 ORSE Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana Soleiras e Rodapés m 371,25 0,42 75,52

 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 284,54 0,41 75,93

 48.02.300 CPOS/CDH

U

RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM 

ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - 

CAPACIDADE DE 5.000 LITROS

48.02. UN 1,0 0,41 76,34

 25.02.110 CPOS/CDH

U

PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA 25.02. m² 6,93 0,40 76,75

 86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 15,0 0,40 77,15

 9676 ORSE Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, 

DECA ou similar

Louças e Metais Sanitários un 27,0 0,39 77,54

 110016 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 2,0 0,39 77,93

 140560 SBC MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE FERRAGENS UN 4,0 0,39 78,32

 070901 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

UN 1,0 0,37 78,68

 104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 528,81 0,37 79,05

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 338,0 0,36 79,42

 96359 SINAPI PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 50,01 0,34 79,76

 12498 ORSE Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

un 74,0 0,33 80,09

 91865 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 306,9 0,32 80,41

6 de 25



Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 

SARAGUA

20,81% Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

 15.018.0520-0 EMOP ELETROCALHA PERFURADA,COM TAMPA,TIPO 

"U",100X75MM,TRATAMENTO SUPERFICIAL PRE-ZINCADO A 

QUENTE,EXCLUSIVE CONEXOES,ACESSOR IOS E FIXACAO 

SUPERIOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15 M 71,6 0,31 80,73

 2451 ORSE Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos Limpeza m² 500,17 0,31 81,04

 9503 ORSE Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou 

similar

Louças e Metais Sanitários un 7,0 0,31 81,35

 12232 ORSE Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, 

com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores

Conversão InfoWOrca un 3,0 0,31 81,66

 078212 SBC CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 ATERRAMENTO M 132,5 0,31 81,97

 37.24.042 CPOS/CDH

U

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, 

SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA 

DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1

37.24. UN 8,0 0,30 82,28

 064563 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO INSTALACOES ELETRICAS - 

QUADROS

UN 18,0 0,29 82,57

 070904 SBC EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

UN 1,0 0,29 82,86

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 112,0 0,29 83,14

 46.03.080 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 

REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.03. M 118,5 0,28 83,42

 97607 SINAPI LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 46,0 0,28 83,70

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 135,65 0,28 83,98

 103835 SINAPI TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 80,0 0,27 84,24

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 294,5 0,27 84,51

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 367,0 0,26 84,77

 92515 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 60,6 0,26 85,03
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 4883 ORSE Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m Caixas de Passagem em alvenaria de 

tijolos maciços

un 7,0 0,24 85,28

 94451 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 33,4 0,24 85,52

 86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 0,24 85,76

 46.03.038 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.03. M 85,3 0,24 86,00

 28.20.650 CPOS/CDH

U

PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, 

ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM

28.20. UN 9,0 0,24 86,23

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 47,67 0,23 86,47

 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

M 86,3 0,23 86,70

 012689 SBC MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO INSTALACOES PROVISORIAS UN 1,0 0,23 86,93

 CPU2464 Próprio PRESSURIZADOR MAX PRESS 20E ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 0,23 87,16

 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 80,0 0,22 87,39

 97331 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 136,0 0,22 87,60

 96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 

COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 45,9 0,22 87,82

 12220 ORSE Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, 02 fls, vazado, em tubo quadrado 

3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espaçamento de 

12cm.

Esquadrias de Alumínio m² 9,8 0,22 88,03

 46.03.040 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 

ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.03. M 47,0 0,21 88,25

 94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 76,68 0,21 88,46

 91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 234,8 0,21 88,67
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 91837 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 147,8 0,20 88,87

 101888 SINAPI CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 154,8 0,20 89,07

 46.05.020 CPOS/CDH

U

TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.05. M 64,7 0,18 89,25

 100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm COBERTURAS m² 34,41 0,18 89,43

 000128 SBC CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS PROJETOS m³ 161,5 0,18 89,61

 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 314,7 0,18 89,79

 101910 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, 

CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 10,0 0,18 89,97

 062568 SBC PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS

UN 454,0 0,17 90,14

 110015 SBC PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA ESQUADRIAS DE MADEIRA UN 1,0 0,17 90,31

 93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

M 451,95 0,17 90,48

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 715,44 0,17 90,65

 11703 ORSE Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, 

etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado

Mobilização / Instalações Provisórias 

/ Desmobilização

m² 16,0 0,16 90,81

 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

PISO - PISOS m² 15,06 0,16 90,97

 44.03.316 CPOS/CDH

U

TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR 

ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO

44.03. UN 8,0 0,16 91,13

 12623 ORSE Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas 

plásticas, sem polimento, ecclusive argamassa de regularização, aplicado

Pisos : Cimentados, em Concreto 

Simples, tipo Tech-Stone e de Alta 

Resistência

m² 67,98 0,16 91,29

 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 100,9 0,16 91,45

 11412 ORSE Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

M 185,0 0,15 91,60
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 18.050.0120-0 EMOP ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM 

C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE 

CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO

18 UN 6,0 0,15 91,75

 112370 SBC PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR ESQUADRIAS DE ALUMINIO m² 2,52 0,14 91,89

 CPU2105 Próprio RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 21,0 0,14 92,03

 97961 SINAPI CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, 

EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 

1,3X1X1,2 M. AF_12/2020

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

UN 1,0 0,14 92,17

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 181,9 0,14 92,30

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 109,55 0,13 92,44

 90100 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 

(0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM 

LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 190,69 0,13 92,57

 061462 SBC CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

UN 12,0 0,13 92,70

 13262 ORSE Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304  290x300mm e= 0,8mm Sem mesa 

para embutir - Mirnox ou similar

Louças e Metais Sanitários un 1,0 0,13 92,83

 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 357,8 0,13 92,96

 46.01.040 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), 

INCLUSIVE CONEXÕES

46.01. M 48,9 0,12 93,09

 94276 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 45,2 0,12 93,21

 13113 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Louças e Metais Sanitários un 10,0 0,12 93,33

 3234 ORSE Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,  dim. int. = 

0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido

Conversão InfoWOrca un 4,0 0,12 93,45
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 89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 28,0 0,12 93,57

 93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 115,6 0,12 93,68

 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

UN 46,0 0,12 93,80

 078054 SBC HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET ATERRAMENTO UN 12,0 0,11 93,91

 12098 ORSE Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente 

em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível 

e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem 

chave

Esquadrias de Ferro m² 3,15 0,11 94,02

 92984 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 74,1 0,11 94,13

 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 6,0 0,10 94,23

 46.05.040 CPOS/CDH

U

TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 

MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.05. M 25,0 0,10 94,34

 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 84,9 0,10 94,44

 104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 26,0 0,10 94,54

 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 0,10 94,64

 4065 ORSE Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço - fornecimento e 

aplicação - Rev 02

Divisórias m² 13,96 0,10 94,74

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 99,0 0,10 94,84
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 13110 ORSE Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar Louças e Metais Sanitários un 16,0 0,10 94,94

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 0,10 95,04

 10785 ORSE Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi 

vermelha, dimensões 75x35x25cm

Equipamentos para Combate a 

Incêndio

un 5,0 0,10 95,13

 103290 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS M 32,0 0,10 95,23

 94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 

VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO

S

m² 4,32 0,09 95,32

 97103 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 6,25 0,09 95,41

 12488 ORSE Suporte vertical 150 x 150 mm para fixação de eletrocalha metálica (ref.: mopa 

ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

un 65,0 0,09 95,50

 102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 61,69 0,08 95,58

 90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_01/2021

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

M 11,5 0,08 95,66

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 39,0 0,08 95,74

 070660 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

M 52,0 0,08 95,82

 97330 SINAPI TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA 

INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 18,0 0,08 95,89

 151350 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 25A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

und 11,0 0,07 95,97

 8733 ORSE Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

Tubos e Conexões de Cobre 

Soldáveis e Roscáveis

un 1,0 0,07 96,04
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 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 132,6 0,07 96,11

 101882 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 

DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,07 96,18

 2450 ORSE Limpeza geral Limpeza m² 500,17 0,07 96,24

 100875 SINAPI BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,06 96,31

 104063 SINAPI CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

LIPR - LIGAÇÕES PREDIAIS 

ÁGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFO

NE

UN 19,0 0,06 96,37

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 46,0 0,06 96,43

 063445 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

CJ 407,0 0,06 96,49

 060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

UN 20,0 0,06 96,55

 062690 SBC VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS

M 67,0 0,06 96,61

 45.03.110 CPOS/CDH

U

HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) 45.03. UN 1,0 0,06 96,67

 86919 SINAPI TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE 

METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,06 96,73

 93009 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 38,9 0,06 96,79

 8662 ORSE Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou 

similar

Diversos un 107,0 0,06 96,84

 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINT - PINTURAS m² 61,69 0,06 96,90

 12043 ORSE Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado Diversos un 10,0 0,06 96,96

 44.01.850 CPOS/CDH

U

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA 44.01. UN 8,0 0,06 97,01
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 41.11.712 CPOS/CDH

U

LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR PARA PAREDE OU PISO, ÁREA 

INTERNA OU EXTERNA, BIVOLT - POTÊNCIA 6 W

41.11. UN 8,0 0,06 97,07

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 105,5 0,05 97,12

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 63,0 0,05 97,17

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 102,2 0,05 97,23

 12884 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa 

de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2

Sinalização Vertical un 39,0 0,05 97,28

 37.04.270 CPOS/CDH

U

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 

DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

37.04. UN 1,0 0,05 97,33

 44.01.040 CPOS/CDH

U

BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - 

INFANTIL

44.01. UN 1,0 0,05 97,38

 89811 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 22,0 0,05 97,43

 060680 SBC LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

UN 33,0 0,05 97,47

 98307 SINAPI TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN 18,0 0,05 97,52

 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 31,0 0,05 97,57

 103838 SINAPI COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, 

INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 50,0 0,05 97,62

 8732 ORSE Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso 

com serpentina e sem válvula de alta pressão

Tubos e Conexões de Cobre 

Soldáveis e Roscáveis

un 1,0 0,05 97,67

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 61,5 0,05 97,71
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 46.02.010 CPOS/CDH

U

TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA 

ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

46.02. M 22,8 0,05 97,76

 96984 SINAPI ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA 

SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 14,0 0,04 97,80

 91179 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC 

PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  D  COM PARAFUSO 

DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. 

AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 40,0 0,04 97,84

 101895 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,04 97,89

 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 59,0 0,04 97,93

 4527 ORSE Quadro de medição trifásica em Noril com lente para leitura Entrada em Baixa Tensão un 1,0 0,04 97,96

 91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 30,1 0,04 98,00

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 0,04 98,04

 44.03.300 CPOS/CDH

U

TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA 44.03. UN 2,0 0,04 98,08

 90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 55,0 0,04 98,12

 110108 SBC GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO ESQUADRIAS DE MADEIRA m² 0,45 0,04 98,15

 103322 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 11,17 0,04 98,19

 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 59,9 0,04 98,23
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 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 21,0 0,04 98,26

 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12,0 0,04 98,30

 063617 SBC EMENDA PARA ELETROCALHA TIPO U 100X100 INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

UN 48,0 0,03 98,33

 89489 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 86,0 0,03 98,37

 92022 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0 0,03 98,40

 040395 SBC CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO ESTRUTURA UN 67,0 0,03 98,43

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 24,7 0,03 98,47

 170124 IOPES LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE 

VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA

LOUÇAS und 1,0 0,03 98,50

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 39,2 0,03 98,53

 13457 ORSE Disjuntor tripolar 80 A, padrão DIN (  linha branca ), curva de disparo C, corrente 

de interrupção 10KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 0,03 98,56

 150308 IOPES Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 24 divisões modulares, com 

barramento

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO und 1,0 0,03 98,59

 151357 IOPES Interruptor Diferencial Bipolar DR 40A, 30mA ? 6kA, referência Siemens, 

Schneider, WEG ou equivalente

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

und 4,0 0,03 98,62

 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 21,0 0,03 98,65

 90460 SINAPI SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 18,0 0,03 98,67

 100574 SINAPI ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m³ 347,81 0,03 98,70
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 86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 0,03 98,73

 89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 50,0 0,03 98,75

 93011 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 10,5 0,03 98,78

 059208 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV

UN 38,0 0,03 98,81

 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 18,0 0,03 98,83

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 29,0 0,02 98,86

 151334 IOPES Disjuntor caixa moldada termomagnetico fixo, tripolar 200A, Icu: 50kA, 

400/500Vca, referência Siemens, Soprano, Schneider ou equivalente

CHAVES, FUSIVEIS E 

DISJUNTORES

und 1,0 0,02 98,88

 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 37,0 0,02 98,91

 061465 SBC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA 40x40cm COM TAMPAO FERRO FUNDIDO INSTALACOES ELETRICAS - 

ELETRODUTOS

UN 1,0 0,02 98,93

 89530 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 29,0 0,02 98,95

 4717 ORSE Caixa de gordura em pvc 300mm Conversão InfoWOrca un 1,0 0,02 98,98

 89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 25,0 0,02 99,00

 91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 11,0 0,02 99,02

 91995 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 15,0 0,02 99,05

 059109 SBC PLACA CEGA 4""x4"" INSTALACOES DE TELEFONE-

LOGICA-CFTV-CATV

UN 21,0 0,02 99,07

 070665 SBC DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

M 12,0 0,02 99,09
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 47.20.320 CPOS/CDH

U

FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 

20), DN= 1 1/2´

47.20. UN 1,0 0,02 99,11

 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 12,4 0,02 99,13

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 35,0 0,02 99,15

 86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 0,02 99,18

 11273 ORSE Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, 

com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA)

Pontos de Suprimento de Energia 

Convencionais

un 1,0 0,02 99,20

 89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 45,0 0,02 99,22

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 

SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 39,0 0,02 99,24

 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 61,0 0,02 99,26

 89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 20,0 0,02 99,28

 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 9,0 0,02 99,30

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 38,0 0,02 99,32

 053039 SBC RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) INSTALACOES HIDRAULICAS - 

ESGOTO

UN 8,0 0,02 99,34

 96988 SINAPI MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,02 99,36

 CPU2092 Próprio CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM 

JUNTA ELASTICA.

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 1,0 0,02 99,38
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 078583 SBC SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU ATERRAMENTO UN 67,0 0,02 99,40

 92003 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 0,02 99,41

 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 0,02 99,43

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 29,0 0,02 99,44

 101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,02 99,46

 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 0,01 99,47

 CPU2424 Próprio POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

UN 2,0 0,01 99,49

 063444 SBC LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

CJ 67,0 0,01 99,50

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 12,3 0,01 99,52

 070205 SBC EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A INSTALACOES MECANICAS - AR 

CONDICIONADO

UN 1,0 0,01 99,53

 103865 SINAPI TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E 

SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 0,01 99,54

 11853 ORSE Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, 

*20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

Sinalização Vertical Un 6,0 0,01 99,56

 89384 SINAPI CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 18,0 0,01 99,57

 97.02.210 CPOS/CDH

U

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES 97.02. UN 1,0 0,01 99,58

 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 0,01 99,59

 69.20.340 CPOS/CDH

U

TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA 69.20. UN 10,0 0,01 99,60

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 11,5 0,01 99,62
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 1595 ORSE Vedação para saída de vaso sanitário em  pvc rígido soldável, para esgoto 

primário, diâm = 100mm

Tubos e Conexões de PVC Rígido 

Soldável para Esgoto

un 9,0 0,01 99,63

 89795 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 0,01 99,64

 063612 SBC SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

UN 21,0 0,01 99,65

 101548 SINAPI ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 20,0 0,01 99,66

 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 0,01 99,67

 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 0,01 99,68

 104014 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 17,0 0,01 99,69

 063111 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA INSTALACOES ELETRICAS - 

LEITOS E CABOS

UN 192,0 0,01 99,70

 12888 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de 

incêndio portátil"- Placa E5

Sinalização Vertical un 10,0 0,01 99,71

 9216 ORSE Disjuntor termomagnetico bipolar 80 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 

curva C, corrente 5KA

Fusíveis, Disjuntores e Chaves un 2,0 0,01 99,72

 91972 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,01 99,72

 89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 0,01 99,73

 060380 SBC SENSOR DE PRESENCA (LIGA/DESLIGA) INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

UN 1,0 0,01 99,74

 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 0,4 0,01 99,75

 47.05.020 CPOS/CDH

U

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ 47.05. UN 1,0 0,01 99,76

 96989 SINAPI CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,01 99,77

 104008 SINAPI TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 0,01 99,77
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 120220 SBC LAMBRI CHAPA ALUMINIO ANODIZADO EM PAREDES REVESTIMENTOS INTERNOS m² 1,58 0,01 99,78

 170602 IOPES Barra de apoio reta em aço inox 304 p/ portadores de necessidades especiais 

(NBR 9050), largura 60 cm

1706 und 1,0 0,01 99,79

 89739 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 0,01 99,80

 89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 20,0 0,01 99,81

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 13,0 0,01 99,81

 94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,01 99,82

 060107 SBC ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA INSTALACOES ELETRICAS - 

LUMINARIAS

M 2,3 0,01 99,83

 92365 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 2,0 0,01 99,83

 062571 SBC SAIDA PARA ELETRODUTO MG2982 HORIZONTAL INSTALACOES ELETRICAS - 

DUTOS E TOMADAS

UN 8,0 0,01 99,84

 103847 SINAPI LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 0,01 99,85

 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,01 99,85

 92336 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 1,0 0,01 99,86

 101538 SINAPI ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,01 99,87

 94490 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 0,01 99,87

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 8,74 0,01 99,88
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 721 ORSE Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou 

similar)

Pontos de Suprimento de Lógica un 48,0 0,01 99,88

 91979 SINAPI INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,01 99,89

 92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 

INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 0,01 99,89

 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 0,01 99,90

 89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 0,01 99,91

 89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 0,01 99,91

 89549 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 0,00 99,92

 12889 ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de 

choque elétrico"- Placa E5

Sinalização Vertical un 5,0 0,00 99,92

 104350 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 0,00 99,93

 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 0,00 99,93

 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,00 99,93

 11285 ORSE Curva horizontal 100 x 75 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° 

(ref.:mopa ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

un 2,0 0,00 99,94

 103039 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,94

 91963 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 

MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,00 99,95

 38.04.080 CPOS/CDH

U

ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/4´ COM 

ACESSÓRIOS

38.04. M 1,0 0,00 99,95
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 12535 ORSE Terminal 100 x 75 mm, zincado, para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) Pontos de Suprimento de Lógica un 3,0 0,00 99,96

 054668 SBC ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" INSTALACOES HIDRAULICAS - 

AGUAS PLUVIAIS

UN 1,0 0,00 99,96

 15.018.0756-0 EMOP TE HORIZONTAL,90º,PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,100X75M 

M.FORNECIMENTO E COLOCACAO

15 UN 1,0 0,00 99,96

 92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,00 99,97

 160612 IOPES Placa de sinalização de segurança CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); 

CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - seta vertical)

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO und 2,0 0,00 99,97

 94681 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 

DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,97

 104347 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,97

 89593 SINAPI LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 0,00 99,98

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 0,00 99,98

 94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 0,00 99,98

 103966 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 0,00 99,98

 89577 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,98

 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,99

 89436 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 0,00 99,99
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CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 
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Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

 8685 ORSE Suporte vertical  100 x 75 mm  para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa 

ou similar)

Pontos de Suprimento de Energia 

para Computador

un 2,0 0,00 99,99

 91920 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,00 99,99

 89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 99,99

 97.02.198 CPOS/CDH

U

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO 

NORMATIVA

97.02. UN 2,0 0,00 99,99

 89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 0,00 99,99

 89396 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 100,00

 89400 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 100,00

 104002 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 100,00

 94689 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 

MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 

POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 100,00

 93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 0,00 100,00

 05.054.0115-0 EMOP PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E 

ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE 

(20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO

5 UN 1,0 0,00 100,00

 103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 0,00 100,00

24 de 25



Proponente: Obra B.D.I. Encargos Sociais

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE II  - UBS 

SARAGUA

20,81% Não Desonerado: 

Horista: 115,54%

Mensalista: 71,46%

Bancos

SINAPI - 03/2024 - Maranhão SBC - 03/2024 - Maranhão

ORSE - 03/2024 - Sergipe   IOPES - 03/2024 - Espírito Santo

CPOS/CDHU - 03/2024 - São Paulo EMOP - 03/2024 - Rio de Janeiro

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

Curva ABC de Serviços

FMS DE SÃO MATEUS DO 

MARANHÃO - MA

 9925 ORSE Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" Interligações até Quadro Geral - 

Eletrodutos e Conexões

un 1,0 0,00 100,00

 CPU1942 Próprio PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO 

INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM 

GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 180,11 0,00 100,00

PAULA KIANNE DA SILVA LOBO

Engenheira Civil

CREA/MA 1121764789
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