



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES
74735160353	CLODOALDO CORREA

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2022 11:17 SOB Nº 20220146446.  
PROTOCOLO: 220146446 DE 02/02/2022.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201348965. CNPJ DA SEDE: 10948612000164.  
NIRE: 21600113709. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/02/2022.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

RICARDO DINIZ DIAS  
VICE-PRESIDENTE  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)

# Autenticidade de documentos

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

📄 220146446

**Data do Protocolo:**

📅 02/02/2022

**Número de Registro:**

☰ 21600113709

**Arquivamento:**

📄 20220146446

**Empresa:**

🏢 ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Documentos(s):**

📄 Documento de Interesse



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios Implantados

Consultar Informações

Notificações



< Voltar



(98) 2106-8500 Ver mais

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

ouvidoria@jucema.ma.gov.br

SEINC JUCEMA GOVERNO DO MARANHÃO







## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI, município Raposa, CNPJ nº 10.948.612/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21600113709.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/07/2009

Raposa, 01/01/2020

\_\_\_\_\_  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 10.948.612/0001-64

\_\_\_\_\_  
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
CONTADOR  
CRC/MA 12860



27/07/2021 18:24:08

## ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

Livro Diário  
Janeiro de 2020

Folha 2

fis.

578

LICITAÇÃO

Municipal

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01	2.4.2.01.001	TRANSF R EXERCICIO P/ R LUC ACUMULADO	95.855,92	
	2.4.3.02.001	TRANSF R EXERCICIO P/ R LUC ACUMULADO		95.855,92
		Total do dia :	95.855,92	95.855,92
20/01	2.1.3.01.018	PAGO SIMPM NACIONAL 12/19	2.149,04	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMPM NACIONAL 12/19		2.149,04
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 12/19	642,33	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 12/19		642,33
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 01/20	150,12	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 01/20		150,12
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 01/20	220,32	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 01/20		220,32
		Total do dia :	3.161,81	3.161,81
31/01	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 01/20	80.125,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 01/20		80.125,32
	1.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 01/20	100.000,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 01/20		100.000,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 01/20	12.150,00	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 01/20		12.150,00
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 01/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 01/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 01/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 01/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 01/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 01/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 01/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 01/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 01/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 01/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 01/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 01/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO J F LOPES HONORARIOS 01/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J F LOPES HONORARIOS 01/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 01/20	70,12	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 01/20		70,12
		Total do dia :	198.737,64	198.737,64
		Total do mês :	297.755,37	297.755,37
07/02	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 01/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 01/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/02	2.1.3.02.006	PAGO INSS 01/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 01/20		277,20
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 02/20	210,12	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 02/20		210,12
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 02/20	220,32	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 02/20		220,32
		Total do dia :	707,64	707,64
28/02	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 02/20	98.125,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 02/20		98.125,32
	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 01/20	12.150,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 01/20		12.150,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 02/20	14.623,74	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 02/20		14.623,74
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 02/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 02/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 02/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 02/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 02/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 02/20		167,20
		Saldo a transportar no dia :	129.079,06	129.079,06



27/07/2021 18:24:08

## ALBATROZ CONSTRUÇOES EIRELI

Folha 3

**Livro Diário**  
**Fevereiro de 2020**



Data Conta	Histórico	Saldo a transportar da Folha:2	Débito	Crédito
28/02	1.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 02/20	129.079,06	129.079,06
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 02/20		120.360,00
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 02/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 02/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 02/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 02/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 02/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 02/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS 02/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS 02/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 02/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 02/20		70,00
Total do dia :			251.721,26	251.721,26
Total do mês :			252.596,10	252.596,10
07/03	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 02/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 02/20		167,20
Total do dia :			167,20	167,20
20/03	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 02/20	14.623,74	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 02/20		14.623,74
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 02/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 02/20		277,20
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 03/20	236,32	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 03/20		236,32
Total do dia :			15.137,26	15.137,26
30/03	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 03/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 03/20		70,00
Total do dia :			70,00	70,00
31/03	1.1.5.01.002	CAMP MERCADORIAS 03/20	85.236,32	
	1.1.1.01.001	CAMP MERCADORIAS 03/20		85.236,32
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 03/20	14.934,05	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 03/20		14.934,05
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 03/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 03/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 03/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 03/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 03/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 03/20		167,20
	1.1.3.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 03/20	122.914,12	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 03/20		122.914,12
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 03/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 03/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 03/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 03/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 03/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 03/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES 03/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES 03/20		1.045,00
	4.1.1.01.028	LUZ 03/20	220,23	
	1.1.1.01.001	LUZ 03/20		220,23
Total do dia :			229.696,92	229.696,92
Total do mês :			245.071,38	245.071,38
07/04	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 03/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 03/20		167,20
Total do dia :			167,20	167,20
20/04	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 03/20	14.934,05	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 03/20		14.934,05
Saldo a transportar no dia :			14.934,05	14.934,05








27/07/2021 18:24:10

## ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Folha 5  
15

### Livro Diário

### Maio de 2020


Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 4	234.041,72	234.041,72
31/05	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 05/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 05/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 05/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 05/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 05/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 05/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES 05/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES 05/20		1.045,00
		Total do dia :	236.253,92	236.253,92
		Total do mês :	253.216,45	253.216,45
07/06	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 05/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 05/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/06	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACINAL 05/20	14.576,72	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACINAL 05/20		14.576,72
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 05/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 05/20		277,20
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 06/20	223,35	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 06/20		223,35
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 06/20	265,32	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 06/20		265,32
		Total do dia :	15.342,59	15.342,59
30/06	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 06/20	95.263,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 06/20		95.263,32
	1.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 06/20	138.973,14	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 06/20		138.973,14
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NANCIOANL 06/20	16.885,24	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NANCIOANL 06/20		16.885,24
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 06/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 06/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 06/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 06/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 06/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 06/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 06/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 06/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 06/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 06/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 06/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 06/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES 06/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES 06/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 06/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 06/20		70,00
		Total do dia :	257.583,90	257.583,90
		Total do mês :	273.093,69	273.093,69
07/07	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 06/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 06/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/07	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NANCIONAL 06/20	16.885,24	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NANCIONAL 06/20		16.885,24
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 06/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 06/20		277,20
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 07/20	235,36	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 07/20		235,36
		Total do dia :	17.397,80	17.397,80



## ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

27/07/2021 18:24:10

Folha 6


Livro Diário  
Julho de 2020

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 07/20	113.256,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 07/20		113.256,32
	1.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 07/20	150.900,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 07/20		150.900,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NANCIONAL 07/20	19.918,80	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NANCIONAL 07/20		19.918,80
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 07/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 07/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 07/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 07/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 07/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 07/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 07/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 07/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 07/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 07/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 07/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 07/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 07/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 07/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 07/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 07/20		70,00
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 07/20	256,32	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 07/20		256,32
		Total do dia :	290.793,64	290.793,64
		Total do mês :	308.358,64	308.358,64
07/08	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 07/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 07/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/08	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NANCIONAL 07/20	19.918,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NANCIONAL 07/20		19.918,80
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 07/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 07/20		277,20
		Total do dia :	20.196,00	20.196,00
31/08	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 08/20	105.236,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 08/20		105.236,32
	1.1.1.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 08/20	140.100,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 08/20		140.100,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NANCIONAL 08/20	18.493,21	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NANCIONAL 08/20		18.493,21
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 08/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 08/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 08/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 08/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 08/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 08/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 08/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 08/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 08/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 08/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 08/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 08/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 08/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 08/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 08/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 08/20		70,00
	4.1.1.01.026	PAGO LUZ 08/20	213,21	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 08/20		213,21
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 08/20	235,36	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 08/20		235,36
		Total do dia :	270.740,30	270.740,30
		Total do mês :	291.103,50	291.103,50



## ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

27/07/2021 18:24:11



**Livro Diário**  
**Setembro de 2020**

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/09	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 08/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 08/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/09	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 08/20	18.493,21	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 08/20		18.493,21
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 08/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 08/20		277,20
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 09/20	256,32	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 09/20		256,32
		Total do dia :	19.026,73	19.026,73
30/09	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 09/20	120.236,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 09/20		120.236,32
	1.1.2.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 09/20	158.200,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 09/20		158.200,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 09/20	20.882,40	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 09/20		20.882,40
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 09/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 09/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 09/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 09/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 09/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 09/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 09/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 09/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 09/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 09/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 09/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 09/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 09/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 09/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 09/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 09/20		70,00
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 09/20	256,32	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 09/20		256,32
		Total do dia :	306.037,24	306.037,24
		Total do mês :	325.231,17	325.231,17
07/10	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 09/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 09/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/10	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 09/20	20.882,40	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 09/20		20.882,40
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 09/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 09/20		277,20
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 10/20	236,35	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 10/20		236,35
		Total do dia :	21.395,95	21.395,95
31/10	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 10/20	110.000,00	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 10/20		110.000,00
	1.1.2.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 10/20	160.250,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 10/20		160.250,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 10/20	20.153,00	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 10/20		20.153,00
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 10/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 10/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 10/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 10/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 10/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 10/20		167,20
		Saldo a transportar no dia :	294.583,00	294.583,00



27/07/2021 18:24:13

## ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Folha 8

Livro Diário  
Outubro de 2020

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha:7	294.583,00	294.583,00
31/10	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 10/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 10/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 10/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 10/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 10/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 10/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 10/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 10/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 10/11	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 10/11		70,00
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 10/20	235,32	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 10/20		235,32
		Total do dia :	297.100,52	297.100,52
		Total do mês :	318.663,67	318.663,67
07/11	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 10/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 10/20		167,20
		Total do dia :	167,20	167,20
20/11	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NANCIONAL 10/20	20.153,00	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NANCIONAL 10/20		20.153,00
	2.1.3.02.006	PAGO INSS 10/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INSS 10/20		277,20
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 11/20	236,32	
	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 11/20		236,32
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 11/20	236,65	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 11/20		236,65
		Total do dia :	20.903,17	20.903,17
30/11	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 11/20	150.236,32	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 11/20		150.236,32
	1.1.2.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 11/20	172.800,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 11/20		172.800,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NACIONAL 11/20	22.809,60	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NACIONAL 11/20		22.809,60
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 11/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 11/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 11/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 11/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 11/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 11/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 11/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 11/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 11/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 11/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 11/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 11/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 11/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO HONORARIOS J F LOPES CONTABILIDADE 11/20		1.045,00
	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 11/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 11/20		70,00
		Total do dia :	352.308,12	352.308,12
		Total do mês :	373.378,49	373.378,49
20/12	2.1.3.01.018	PAGO SIMP NACIONAL 11/20	22.809,60	
	1.1.1.01.001	PAGO SIMP NACIONAL 11/20		22.809,60
	2.1.3.02.006	PAGO INNS 11/20	277,20	
	1.1.1.01.001	PAGO INNS 11/20		277,20
	2.1.3.02.005	PAGO FGTS 11/20	167,20	
	1.1.1.01.001	PAGO FGTS 11/20		167,20
	4.1.1.01.028	PAGO LUZ 12/20	236,35	
		Saldo a transportar no dia :	23.490,35	23.254,00




27/07/2021 18:24:14

## ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

Folha 9

**Livro Diário**  
**Dezembro de 2020**



Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 8	23.490,35	23.254,00
20/12	1.1.1.01.001	PAGO LUZ 12/20		236,35
	4.1.1.01.038	PAGO TELEFONE 12/20	325,26	
	1.1.1.01.001	PAGO TELEFONE 12/20		325,26
		Total do dia :	23.815,61	23.815,61
30/12	4.1.1.01.001	PAGO AGUA 12/20	70,00	
	1.1.1.01.001	PAGO AGUA 12/20		70,00
		Total do dia :	70,00	70,00
31/12	1.1.5.01.002	COMP MERCADORIAS 12/20	25.020,23	
	1.1.1.01.001	COMP MERCADORIAS 12/20		25.020,23
	1.1.2.01.001	REVENDA DE MERCADORIAS 12/20	200.600,00	
	3.1.1.01.003	REVENDA DE MERCADORIAS 12/20		200.600,00
	3.1.1.02.008	PROV SIMP NANCIOANL 12/20	26.479,20	
	2.1.3.01.018	PROV SIMP NANCIOANL 12/20		26.479,20
	4.1.1.02.014	PROV SALARIOS 12/20	2.090,00	
	2.1.3.02.011	PROV SALARIOS 12/20		2.090,00
	2.1.3.02.011	PAGO SALARIOS 12/20	1.922,80	
	1.1.1.01.001	PAGO SALARIOS 12/20		1.922,80
	2.1.3.02.011	RET INSS S/ SALARIOS 12/20	167,20	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ SALARIOS 12/20		167,20
	4.1.1.01.034	PAGO PRO LABORE 12/20	890,00	
	1.1.1.01.001	PAGO PRO LABORE 12/20		890,00
	4.1.1.01.034	RET INSS S/ PRO LABORE 12/20	110,00	
	2.1.3.02.006	RET INSS S/ PRO LABORE 12/20		110,00
	4.1.1.02.006	PROV FGTS 12/20	167,20	
	2.1.3.02.005	PROV FGTS 12/20		167,20
	4.1.1.01.024	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE HONORARIOS 11/20	1.045,00	
	1.1.1.01.001	PAGO J F LOPES CONTABILIDADE HONORARIOS 11/20		1.045,00
	3.2.1.01.001	BAIXA CMV	1.178.301,11	
	1.1.5.01.002	BAIXA CMV		1.178.301,11
	3.1.1.01.003	Transferência para conta resultado	1.716.522,52	
	3.1.1.02.008	Transferência para conta resultado		217.877,41
	3.2.1.01.001	Transferência para conta resultado		1.178.301,11
	2.4.3.02.001	Transferência para conta resultado		320.344,00
	4.1.1.01.001	Transferência para conta resultado		840,12
	4.1.1.01.024	Transferência para conta resultado		12.540,00
	4.1.1.01.028	Transferência para conta resultado		2.728,27
	4.1.1.01.034	Transferência para conta resultado		12.000,00
	4.1.1.01.038	Transferência para conta resultado		3.029,55
	4.1.1.02.006	Transferência para conta resultado		2.006,40
	4.1.1.02.014	Transferência para conta resultado		25.080,00
	2.4.3.02.001	Transferência para conta resultado	58.224,34	
	3.1.1.01.003	Transferência para conta resultado	1.716.522,52	
	3.1.1.02.008	Transferência para conta resultado		217.877,41
	3.2.1.01.001	Transferência para conta resultado		1.178.301,11
	5.1.1.01.001	Transferência para conta resultado		320.344,00
	4.1.1.01.001	Transferência para conta resultado		840,12
	4.1.1.01.024	Transferência para conta resultado		12.540,00
	4.1.1.01.028	Transferência para conta resultado		2.728,27
	4.1.1.01.034	Transferência para conta resultado		12.000,00
	4.1.1.01.038	Transferência para conta resultado		3.029,55
	4.1.1.02.006	Transferência para conta resultado		2.006,40
	4.1.1.02.014	Transferência para conta resultado		25.080,00
	5.1.1.01.001	Transferência para conta resultado	58.224,34	
		Total do dia :	4.986.286,46	4.986.286,46
		Total do mês :	5.010.172,07	5.010.172,07



**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**

**AV.UM, Nº 26, QUADRA 13 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000**

**CNPJ: 10.948.612/0001-64**

**REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009**

**BALANÇO PATRIMONIAL  
ANO 2020**



**ATIVO**

**CIRCULANTE**

**DISPONIVEL**

Caixa e Banco ..... 3.197.903,20

**CLIENTES**

Duplicatas a Receber ..... 1.102.400,00    **4.300.303,20**

**PERMANENTE**

**IMOBILIZADO**

Equipamento ..... 210.900,00

Imóveis sala ..... 250.800,00

Moveis e Utencillos ..... 132.600,00

(-) Depreciação ..... 41.200,00    **553.099,60**

**TOTAL DO ATIVO** ..... **4.853.402,80**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE**

**OBRIGAÇÕES DIVERSAS**

Fornecedores ..... 89.900,00

Obrig. Trabalhista ..... 28.670,40    **118.570,40**

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**CAPITAL SOCIAL**

Capital Social Integralizado ..... 3.500.000,00

**RESERVAS**

Reserva de Lucros ..... 1.234.832,40    **4.734.832,40**

**TOTAL DO PASSIVO** ..... **4.853.402,80**

Importa o presente Balanço Patrimonial em seu **ATIVO** e **PASSIVO** no valor de R\$ 4.853.402,80  
( Quatro milhões, oitocentos e cinquenta e tres mil, quatorcento e dois reais e oitenta centavos).

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020

Clodoaldo Corrêa  
Titular Pessoa Física  
CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
Técnico em Contabilidade- CRC 12860/0-6 MA  
CPF: 417.638.313-53



**ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI**  
**AV.UM, Nº 26, QUADRA 13 RESIDENCIAL PIRÂMIDE, RAPOSA - MA CEP: 65.138-000**  
**CNPJ: 10.948.612/0001-64**  
**REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL - MA SOB O Nº: 2160011370-9 EM 08/07/2009**  
**DEMONSTRAÇÃO DE CONTA DE RESULTADO**  
**ANO 2020**

**RECEITAS****RECEITAS OPERACIONAIS**

Receita de Serviço----- (+) 3.430.200,00

**CUSTO DO SERVIÇOS**

Simples----- (-) 1.665.100,00

Ordenado e Salário----- (-) 480.228,00

Pró-labore----- (-) 90.600,00

Previdência Social----- (-) 70.000,00

Fundo de Garantia----- (-) 7.248,00

13º Salário----- (-) 6.830,40

Despesas Administrativas----- (-) 41.704,60

(=) 2.361.711,00

**LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO ----- (=) 1.068.489,00**

São Luís, 31 de Dezembro de 2020

Clodoaldo Corrêa  
 Titular Pessoa Física  
 CPF: 747.351.603-53

Leonel de Jesus Martins Lopes  
 Técnico em Contabilidade - CRC 12860/0-6 MA  
 CPF: 417.638.313-53



## Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 9

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 12, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI.

Raposa, 31/12/2020

\_\_\_\_\_  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 10.948.612/0001-64

\_\_\_\_\_  
LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES  
CONTADOR  
CRC/MA 12860





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇOES EIRELI
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/08/2021 09:32:26 SOB N°  
20211005533.  
PROTOCOLO: 211005533 DE 30/07/2021. NIRE: 21600113709.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**

ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/08/2021





Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12105563461 em 02/08/2021, protocolo 211005533. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI
Número de Registro:	21600113709
CNPJ:	10948612000164
Município:	Raposa

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10948612000164	ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI	
41763831353	LEONEL DE JESUS MARTINS LOPES	MA12860

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 02/08/2021 09:32:31 SOB N°  
20211005533.  
PROTOCOLO: 211005533 DE 30/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12105563461. NIRE: 21600113709.  
ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**JUCEMA**


ISABELA PALUSKI  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 02/08/2021




# Autenticidade de Livros

## DADOS DA CONSULTA

**Protocolo:**

 211005533

**Data do Protocolo:**

 10/03/2022

**Número de Registro:**

 21600113709

**Empresa:**

 ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI

**Documento(s):**

 Termo de Autenticação

[< Voltar](#)



Sobre o Portal

Serviços

Legislação

Parceiros

Fale Conosco

Manuais

Municípios  
implantados

Consultar  
Informações

Notificações



(98) 2106-8500 [Ver mais](#)

Av. Pedro II, N°199 - Centro, São Luis - MA, 65010-450

[ouvidoria@jucema.ma.gov.br](mailto:ouvidoria@jucema.ma.gov.br)

SEINC JUCEMA







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966


**CREA-MA**

**Nº 858924/2022**

**Emissão: 12/01/2022**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: C00ZZ**



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI

CNPJ: 10.948.612/0001-64

Registro: 0000010873

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 3.500.000,00

Data do Capital: 05/08/2020

Faixa: 6

Objetivo Social: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE FUNDIÇÕES, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR,) LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, ATIVIDADES DE CONTABILIDADE, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, ATIVIDADE DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMA E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, POSTOS E AEROPORTOS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NAS ÁREAS DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: AVENIDA UM, 5, QUADRA 14, RESIDENCIAL PIRAMIDE, RAPOSA, MA, 65138000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 15/06/2011

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010873EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (5/5)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO

Registro: 1107861179

CPF: 010.747.143-42

Data Início: 28/12/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 06/12/2022

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANA CARLA GOMES DA SILVA

Registro: 1116837200

CPF: 053.059.673-33

Data Início: 11/01/2021







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 858924/2022**

**Emissão: 12/01/2022**

**Validade: 31/03/2022**

**Chave: C00ZZ**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**



Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Profissional: HENRIQUE DAUMAS TAVARES

Registro: 1100406794

CPF: 793.282.293-91

Data Início: 26/02/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

**Sócios**

Sócio: CLODOALDO CORREA

CPF: 747.351.603-53

Função: EMPRESARIO

---








MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Detalhe

Número: **858924**  
 Ano: **2022**  
 Data de Cadastro: **12/01/2022**  
 Data de Emissão: **12/01/2022**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (2)

Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas: 

## Status (1)

Mostrar:  registrosBuscar: 

XLS

PDF

RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	12/01/2022 - 13:14:23	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros






CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**


Página 1/1

Nº 860555/2022

Emissão: 10/02/2022

Validade: 31/03/2022

Chave: 16ZdD



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO  
Registro: 1107861179  
CPF: 010.747.143-42

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
Data de registro: 27/10/2009

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA  
Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  
Data de Formação: 21/07/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: ALBATROZ CONSTRUCOES EIRELI  
Registro: 0000010873  
CNPJ: 10.948.612/0001-64  
Data Início: 28/12/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: 06/12/2022  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: T M DE BRITO - ME  
Registro: 0000012665  
CNPJ: 21.511.667/0001-29  
Data Início: 16/04/2015  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA







MENU

### DETALHES DA CERTIDÃO

#### Detalhe

Número:	<b>860555</b>
Ano:	<b>2022</b>
Data de Cadastro:	<b>10/02/2022</b>
Data de Emissão:	<b>10/02/2022</b>
Tipo:	<b>CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA</b>
Situação Atual:	<b>DOCUMENTO EMITIDO</b>
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão	

#### Notas (4)

Descrição

**A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.**

**CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.**

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.**

**Válido em todo território nacional.**

Páginas:

#### Status (1)

Mostrar  registros    Buscar:

XLS    PDF    RELATÓRIO GERENCIAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	10/02/2022 - 17:07:29	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

Primeiro    Anterior    1    Seguinte    Último

CREA-MA


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão





**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**  
**INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO**

**Protocolo**  
**Nº 2561363/2018**



**Interessado (1)**

Nome / Razão Social:  Registro:   
 Endereço:

**Informações do Protocolo**

Assunto:   
 Emissão:  Cadastro:  Situação:   
 Descrição:

**Declarações**

**Documentos**

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	22/05/2018	contrato fl 1
ANEXO	22/05/2018	art
ANEXO	22/05/2018	contrato fl 2

**Movimentos**

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	22/05/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	joão barbosa filho	23/05/2018 10:14:02	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição:

**Movimentos ao Colegiado**

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora

**Relato do Conselheiro**

Reuniao	Data Do Relato	Conselheiro	Descrição

**Protocolos Vinculados**

Numero/Ano	Assunto

**Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo**

Numero/Ano	Numero Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição





Atuação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 5.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

ART CARGO-FUNÇÃO  
Nº MA20170109911

INICIAL  
INDIVIDUAL



1. Responsável Técnico  
THIAGO MOREIRA DE BIRTO  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 310786417-4

2. Dados do Contrato

CPF/CNPJ: 10.948.613.000-44

Contratante: Albatroz Construções Ltda

Bairro: Residencial Pirâmide

Nº 28

Complemento: Residencial Pirâmide

Cidade: Raposa

UF: MA

CEP: 66138000

País: Brasil

Teléfono: (86) 36811-4123

Email:

Contrato: Não especificado

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Valor: R\$ 5.422,00

3. Vencido Contratual

Unidade administrativa: Albatroz Construções Ltda

AVENIDA 01 Quadra 13

Bairro: Residencial Pirâmide

Nº 28

Complemento: Residencial Pirâmide

UF: MA

CEP: 66138000

Cidade: Raposa

Data de início: 13/07/2017

Prazo de término: 13/01/2018

Tipo de vínculo: PRESTATOR DE SERVIÇOS

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

10,00

Unidade

h/mem

45 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA - RESOLUÇÃO 1038 - OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO -> 45367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE RESPONSAVEL TECNICO POR PESSOA JURIDICA

6. Declarações

7. Entidade de Classe

SER HIDROCAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro estar vinculado às informações acima

THIAGO MOREIRA DE BIRTO - CPF: 010.767.143-42

Assinado em 19 de julho de 2017 em

*Thiago Moreira de Birto*  
Assinado em 19 de julho de 2017 em Raposa, Maranhão

Albatroz Construções Ltda - CNPJ: 10.948.613.000-44

9. Informações

\* A ART a veículo somente quando quibiza, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.  
\* A quitação de via assinada da ART será da responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor

Valor da ART: R\$ 61,03

Pago em: 17/07/2017

Nosso Número: 530098522

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Terça-Feira	08:00:00	13:00:00		
Quinta-Feira	08:00:00	13:00:00		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2539479/2017, emitido em 19/07/2017.

Documento do Protocolo 1/1 (Vinculado ao passo 1), anexado em 19/07/2017



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA**

Pelo presente instrumento, e por todos os fins de direito, de um lado o Sr.

**THIAGO MOREIRA BRITO**, brasileiro, solteiro, portado do CPF nº. 010.747.143-42, Engenheiro Eletricista, Registrado no Crea/MA sob nº. 9094 - DIMA, residente a Rua das Avenças, Cda 13, nº. 13 - São Francisco, São Luis - MA, doravante denominado Contratado, e do outro lado, a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, estabelecida na Av. 1, Qd 13, nº 26, Residencial Pirâmide - MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-84, por seu representante legal **Sr. Clodoaldo Correa**, portador da identidade nº 41237095-6 SSP/MA e do CPF Nº 747.351.603-53, doravante denominada simplesmente Contratante, resolvem de comum acordo firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO**

O presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços profissionais em engenharia elétrica, e o recolhimento da anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos a ser desenvolvido de acordo com as especificações constantes deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA: DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA**

O contratado, receberá o equivalente a R\$. 5.724,00 (Cinco mil setecentos e quarenta e dois reais), para uma jornada de 10:00 horas semanais, conforme estabelecido na Lei Federal nº 4.950-A/66.

**CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO**

O prazo de validade deste Contrato é de 1 (um) ano, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por uma das partes, desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


**CLÁUSULA QUARTA: DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de São Luis - MA, para dirimir as questões decorrente deste Contrato.



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2561363/2018, emitido em 22/05/2018.

Documento do Protocolo 1/3 (Vinculado ao passo 1), anexado em 22/05/2018.







Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2561363/2018, emitido em 22/05/2018.

Documento do Protocolo 2/3 (Vinculado ao passo 1), anexado em 22/05/2018.

Folha 3/4












**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM  
ATESTADO**  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

**Nº 789248/2017**  
Emissão: 20/10/2017  
Validade: Indefinida  
Chave: zC03a



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

**Interessado(a)**

Profissional: THIAGO MOREIRA DE BRITO

Registro: 110786117-9

CPF: 010.747.143-42

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS )

Data de registro: 18/08/2009

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

Data de Formação: 21/07/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

**Empresa Contratada**

ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME

**Informações / Notas**

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

**ART(s)**

MA20170112454

Certidão nº 789248/2017  
20/10/2017, 15:52  
Chave de Impressão: zC03a





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA  
CNPJ - CNPJ - 01.612.831/0001-87

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ: 10.948.612/0001-64, sediada na Av. 01, quadra 13, nº 26, Residencial Pirâmide, Município de Raposa (MA). Prestou os serviços para a Prefeitura Municipal de Matões do Norte-MA, atestamos ainda o bom desempenho e nada tendo que desabone sua conduta técnica. Conforme Planilha e características a seguir:

**DADOS DA OBRA/SERVIÇOS**

Contratante: Prefeitura de Matões do Norte-MA  
Endereço: Avenida Dr. Antônio Sampaio nº 100 - Centro Cep: 65.468-000.  
CNPJ: 01.612.831/0001-87

Período de Realização: 20/07/2017 a 04/08/2017

Serviços Realizados: Manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas prediais, como cabeamento estruturado de rede lógica aterrada com instalação de subestação aérea de 75 kva.

Responsável Técnico: Thiago Moreira de Brito  
Engenheiro Eletricista CREA 110786117-9

Item	Serviços	Qtd	Und.
01	Subestação de energia elétrica	75,00	kva
02	Rede elétrica para informática	200,00	portos
03	Rede lógica para informática	200,00	portos
04	Instalação elétrica em B. tensão para fins residencial e comercial.	3.879,00	M²


Atestamos ainda, que os serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados até a presente data, fatos que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Matões do Norte-MA, 07 de Agosto de 2017

Marcel Almeida Soares  
Fiscalização  
Engenheiro Civil  
CREA 35240/PI

3ª TABELA JUNTO

Avenida Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, Matões do Norte - MA  
CNPJ nº 01.612.831/0001-87 Email: prefeitura\_matoes@matoesma.gov.br



Certidão nº 789248/2017

20/10/2017, 15:52

Chave de Impressão: zC03a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017







TÍTULO DO SERVIÇO: **SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE**

Local: **PREDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DE MATÕES DO NORTE**

Endereço: **Av. Dr. Antonio Sampaio**

Doc. Requerente: **Município:**

Função: **Função:**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE PLAN.
<b>PLANILHA MEDICAO</b>				
1		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
2	2.2.23	Remoção de quadro elétrico de embalar 80x50 cm	UN	3,00
3	2.2.29	Reatada de fiação	M	6220,00
4	3.0.00	SUBESTACAÇÃO AEREA 75KVA, 13.800/380/220V, PADRAO CEMAR.	UN	1,00
7	13.3.6	Interupor duas tacas simples 10A - 250 V	UN	22,00
8	13.3.7	Interupor tres tacas simples 10A - 250 V	UN	4,00
9	13.3.14	Ponto de companhia 2A, 250V	PT	1,00
11	SINAPI 72830	CONDUHLA DE COBRE NU 80,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALCAAO	M	120,00
14	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexivel corrugado Ø 32 mm (1")	M	120,00
15	15.1.82	HASTE DE ATERRAMENTO AÇO COBREADO DE 2,40 M DE COMPRIMENTO, 19 MM DE DIAMETRO, COM CONECTOR FINCADA	UNI	12,00
16	15.1.83	CAIVA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO 300/250 MM COM TAMPA	UNI	4,00
19	15.1.42	CAIVA DE LIGAÇÃO de PVC para eletrodoto flexivel, retangular, dimensões 4 x 2"	UNI	56,00
20	15.1.43	CAIVA DE LIGAÇÃO de PVC para eletrodoto flexivel, quadrada, dimensões 4 x 4"	UNI	84,00
21	2.1.23	Execução de rasgo em concreto para passagem de tubulação diametro 32 mm (1 1/2") e 50 mm (2")	M	324,00
22	6.1.2	Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa de cimento e areia sem penetrar no rasgo 1,5, para tubulação Ø 20 mm ( 1/2") a 32 mm (1")	M	324,00
23	15.1.23	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chama	M	2500,00
24	15.1.24	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4 mm² resistente a chama	M	1800,00
25	15.1.25	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6 mm² resistente a chama	M	1200,00
26	15.1.26	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10 mm² resistente a chama	M	200,00
27	15.1.27	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16 mm² resistente a chama	M	200,00
28	15.1.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25 mm² resistente a chama	M	200,00
29	15.1.31	Cabo de cobre isolamento termoplastico XLPE 25mm²	M	33,00
30	15.1.29	Cabo de cobre isolamento termoplastico XLPE 35mm²	M	15,00
31	15.1.45	ELETRODUTO de PVC rígido roseável, com conexões Ø 25 mm (1")	M	380,00
32	15.1.46	ELETRODUTO de PVC rígido roseável, com conexões Ø 32 mm (1")	M	590,00
33	13.1.40	ELETRODUTO de PVC flexivel corrugado Ø 25 mm (3/4")	M	280,00
34	13.1.41	ELETRODUTO de PVC flexivel corrugado Ø 40mm (2")	M	50,00
35	13.1.48	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobressol, até 84 divisões	UN	1,00
36	13.1.48	modulares, dimensões externas 973 x 405 x 85 mm	UN	2,00
37	13.1.46	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de sobressol, até 32 divisões	UN	2,00
38	13.1.59	modulares, dimensões externas 447 x 405 x 85 mm	UN	1,00
39	13.1.60	QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embalar, até 52 divisões	UN	27,00
40	13.1.61	modulares, dimensões externas 675 x 350 x 100 mm	UN	17,00
		DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição	UN	
		DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição	UN	

Avenida Dr. Antônio Sampaio nº 100, Centro, Matões do Norte - MA.  
CNPJ nº 01.612.0001-87>Email: prefeitura\_matoesdornorte@hotmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017

Certidão nº 789248/2017  
20/10/2017, 15:52  
Chave de Impressão: zC03a



41	13.1.62	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição	UN	5,00
42	13.1.64	DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
43	13.1.66	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 50 A em quadro de distribuição	UN	15,00
44	13.1.71	DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 32 A em quadro de distribuição	UN	2,00
45	13.1.74	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 40 KA/275V	UN	6,00
46	13.1.76	Dispositivo de proteção contra surtos de tensão - DPSS - 45 KA/275V	UN	3,00
47	13.2.9	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 16 W, tipo cañha de esbrapar	UN	15,00
48	13.2.10	LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 32 W, tipo tubular de esbrapar em alumínio com painel e telas refletivas em alumínio polido.	UN	80,00
49	13.2.26	Luminária de emergência fluorescente 2x8W, completa	UN	12,00
50	13.2.17	Acabada externa em ferro e vidro com proteção, para lâmpada incandescente 60w ou fluorescente, incluindo lâmpada	UN	10,00
51		INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA		
52	13.5.14	Ponto lógico, em canalotes sistema X(50x20mm), com tomada RJ-45, Patch corder e cabo UTP 04 pares Cat. 6e, até 30 m do rack.	UN	200,00
53	13.5.9	Rack Pico Patch 19" 32 Us, estrutura soldada em aço 1,5mm de esp., Porta frontal embutida, arrastão em aço 1,5mm de esp., com visor em acrílico fumê 2,0mm de esp., com fechadura escamoteável e Pintura epóxiço texturizada	UN	2,00
54	13.5.23	Patch cord cat. 6 RJ-45 de 2,5m	UNI	200,00
55	13.5.2	Switch 24 portas Ethernet - Fornecimento e instalação	UN	8,00
56	13.5.4	Patch panel 24 Portões, Compatível com placa RJ45 e RJ11. Categoria 6e. U/UTP - Fornecimento e instalação	UN	8,00
57	13.5.20	Organizador de cabos horizontal, aberto, padrão rack 19"	UN	24,00

*MAT*

Avenida Dr. Antonio Sampaio, nº 100, Centro, Matos do Norte - MA,  
 CNPJ nº 01.612.0001-87 Email: prefeitura\_matosdonorte@pmmail.com



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 789248/2017, emitida em 20/10/2017



Certidão nº 789248/2017  
 20/10/2017, 15:52

Chave de Impressão: zC03a

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/10/2017 e contém 5 folhas




Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
Nº MA20170112454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20170111864  
INDIVIDUAL



**1. Responsável Técnico**

**THIAGO MOREIRA DE BRITO**

Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 110786117-9

Empresa contratada: ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME

Registro: 000001087-3

**2. Contratante**

Contratante: Prefeitura Municipal de Matões do Norte

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Matões do Norte

UF: MA

CEP: 65468000

País: Brasil

Telefone:

Email:

Contrato: Não especificado

Celebrado em: 20/07/2017

Valor: R\$ 7.830,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação Institucional: Outros

Situação: BAIXA DE ART

Data da Situação: 10/08/2017

Atendido: SIM

Motivo: CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO

Descrição: Baixa de ART em bloco (serviços)

**3. Dados da Obra/Serviço**

Proprietário: Prefeitura Municipal de Matões do Norte

CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO

Nº: 100

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Matões do Norte

UF: MA

CEP: 65468000

Telefone:

Email:

Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0

Data de início: 20/07/2017

Previsão de término: 04/08/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

**4. Atividade Técnica**

7 - EXECUÇÃO

	Quantidade	Unidade
54 - INSTALACOES > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0304 - SUBSTACAO DE ENERGIA ELETRICA	75,00	kva
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0905 - REDE ELETRICA P/ INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0907 - REDE LOGICA PARA INFORMATICA	200,00	pontos
58 - MANUTENCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	3.879,00	m²

**5. Observações**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS PREDIAIS, COM CABEAMENTO ESTRUTURADO DE REDE LOGICA ATERRADA COM INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO AEREA DE 75 KVA.

**6. Declarações**

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

THIAGO MOREIRA DE BRITO - CPF: 019.747.143-42

Local

data

Prefeitura Municipal de Matões do Norte - CNPJ: 01.612.831/0001-87

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Esta ART é isenta de taxa

Registrada em: 01/08/2017





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973


**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**801139/2018**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MOREIRA DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MOREIRA DE BRITO**  
Registro: **1107861179** RNP: **1107861179**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20180166867** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/04/2018 Baixada em: 11/05/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão** CPF/CNPJ: **05.508.362/0001-01**  
Endereço do contratante: RUA DA ESTRELA Nº: 303  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65010200  
Contrato: Celebrado em: 04/09/2017  
Valor do contrato: R\$ 179.807,73 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA GOV. MATOS CARVALHO Nº: KM 0  
Complemento: PROX AEROPORTO MARECHAL CUNHA MACHADO Bairro: TIRIRICAL  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65055210  
Data de início: 18/09/2017 Conclusão efetiva: 31/12/2017  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Maranhão CPF/CNPJ: 05.508.362/0001-01

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 53 - EXECUCAO 49.00 Pontos; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1104 - INST. ELETRICA EM ALTA TENSÃO P/FINS RESID./COMERC. 20 - EXECUCAO E PROJETO 13.80 quilovolt; **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID./COMERC. 53 - EXECUCAO 1650.00 metro quadrado;

**Observações**

Execução das instalações elétricas e iluminação pública da via do Portal de entrada do município de São Luís, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 801139/2018**  
**09/07/2018, 13:38**  
**bZ682**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: bZ682





## LAUDO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

O presente laudo tem como finalidade atestar os serviços de execução das instalações elétricas e iluminação pública da via do Portal de entrada do município de São Luís, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Localizado na Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox Aeroporto Marechal Cunha, bairro: Tirirical, cidade de São Luís MA, Cep: : 65055210, realizado pela empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA**, estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob nº 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob nº 110786117-9 e registro no CREA sob nº 9094D/MA; são referenciadas as normas brasileiras (ABNT- 5410/08 e 5419/15) e a normas técnicas NT.31.001.07 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 a 36,2 kv) e NT.31.001.03 – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CONCESSIONÁRIA-CEMAR, NBR 5101/12-Illuminação Pública- Procedimentos.

### Atividades técnicas

	UNIDADE	QUANTIDADE
<b>Execução</b>		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
<b>EXECUÇÃO E PROJETO</b>		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atesto que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado com responsabilidade nas obrigações técnicas assumidas, sendo de acordo com as normas vigentes citadas acima.

14 de abril de 2018



*Mauricio Lopo Costa*

Mauricio Lopo Costa  
Engenheiro Eletricista  
Crea 110922427-3


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, em 09/07/2018 em



Certidão nº 801139/2018  
12/07/2018, 14:36

Chave de Impressão: bZ682

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR  
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande – Cep: 65010200 São Luís/MA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e na planilha em anexo as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: Avenida Gov. Matos Carvalho, km 0 – Prox. Aeroporto Marechal Cunha Machado  
Endereço: S/N.: CEP: 65055210, Bairro: TIRIRICAL Cidade: São Luís.  
Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017

#### DADOS DO PROPRIETARIO E CONTRATANTE

SECTUR- Secretaria de cultura e turismo do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) sob nº: 05.508.362/0001-01, situada, Rua Portugal, 303, Praia Grande, Cep: 65010200, Bairro: Centro Cidade: São Luís. Período de realização: 18/09/2017 a 31/12/2017, contratou a empresa **ALBATROZ CONSTRUÇÕES Ltda**, estabelecida na Av.1, qd. 13, nº 26, Residencial Pirâmide – MA, inscrita no CNPJ nº 10.948.612/0001-64, o profissional **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob nº 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob nº 110786117-9 e registro no CREA sob nº 9094D/MA;

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Execução das instalações elétricas e iluminação pública da via do Portal de entrada do município de São Luís, com 120 metros de rede de distribuição subterrânea em tensão 13,8 kv.

Atividades técnicas		
	UNIDADE	QUANTIDADE
Execução		
ILUMINAÇÃO	PONTOS	49,00
INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC.	M²	1.650,00
EXECUÇÃO E PROJETO		
INST. ELETRICA EM ALTA TENSAO P/FINS RESID./COMERC	KV	13,8

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís, 10 de maio de 2018

  
Haroldo Francisco P. Braga  
Professor Senior  
Mat. 2508889 / SECTUR  
Engenheiro Civil - CREA 111574528-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, em 09/07/2018 emitida



Certidão nº 801139/2018  
12/07/2018, 14:36

Chave de Impressão: bZ682

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO – SECTUR  
Rua Portugal, nº 303 – Praia Grande – Cep: 65010200 São Luís/MA



Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES/MANUTENÇÃO DE CANTEIRO				
09	INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA				179.807,73
09.001	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	80,00	5,38	430,40
09.002	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	4,00	8,39	33,56
09.003	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2016	un	5,00	18,55	92,75
09.004	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2016	un	3,00	12,65	37,95
09.005	ARANDELA DE USO INTERNO, EM ALUMÍNIO, COM DIFUSOR EM VIDRO FOSCO, BRANCA OU PRETA, REF. AD-104, DA ALADIN OU SIMILAR ( COM LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL. 15W / 220V - COMPACTA INTEGRADA)	un	8,00	76,97	615,76
09.006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	9,00	8,00	72,00
09.007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	un	2,00	13,60	27,20
09.008	ARRUELA PARA ELETRODUTO DE 3/4"	un	12,00	0,31	3,72
09.009	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL 2 1/2"	un	6,00	94,50	567,00
09.010	BUCHA PARA ELETRODUTO 3/4"	un	5,00	2,39	11,95
09.011	CABO MULTIPLEXADO, 1X1X16+16MM²	m	20,00	2,02	40,40
09.012	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO 2.1/2"	un	8,00	33,29	266,32
09.013	QUADRO DE MEDIÇÃO MONOFÁSICO, SEM FIAÇÃO	un	1,00	134,96	134,96
09.014	POSTE AUXILIAR P/ENTRADA ENERGIA, MONOFASICO, FERRO GALVANIZADO D=3" E H=5,0M, COMPLETO	un	1,00	254,88	254,88
09.015	CAPACETE 180° PARA ELETRODUTO DE AÇO DE GALVANIZADO 2.1/2"	un	1,00	31,50	31,50
09.016	ELETRODUTO, FERRO GALVANIZADO, 2.1/2"	un	7,00	158,95	1.112,65
09.017	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4"	m	30,00	4,75	142,50
09.018	FIO DE COBRE NU 6MM2 PARA ATERRAMENTO	m	3,00	4,73	14,19
09.019	CONECTOR CUNHA RAMAL	un	1,00	11,93	11,93
09.020	CONECTOR PERFURANTE (PIERCING)	un	1,00	13,28	13,28
09.021	FORNECIMENTO DE HASTE DE ATERRAMENTO 5/8"X3,00M COM CONECTOR	un	4,00	20,50	82,00
09.022	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO E PROTEÇÃO EXTERNA IP. 65, INCLUINDO TEMPORIZADO HORÁRIO DIGITAL, PARAFUSO DE FIXAÇÃO, PRENSA CABO PARA ENTRADA E SAÍDA DE CONDUTORES. COM 1 DISJUNTOR GERAL ATÉ 150A. COM CONTATOR TRIPOLAR.	un	1,00	1.313,54	1313,54
09.023	DISJUNTOR UNIPOLAR CIRC. 01 - 15 A	un	11,00	8,00	88,00
09.024	RELÉ DE TEMPO 7PV00 20S 220V	un	2,00	63,30	126,60
09.025	F1/F2/F3/F4 - FUSIVEL DIAZED 2A COM RETARDO	un	4,00	4,34	17,36
09.026	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	un	1,00	1.130,69	1.130,69
09.027	RELÉ FOTOELÉTRICO	un	3,00	20,89	62,67
09.028	PROJETOR DE EMBUTIR NO PISO ASSIMÉTRICO C/ LÂMPADA COMPACTA, POT. 150 W, TEMP. COR 4200K, IND. REP. 90%, FLUXO LUM. 12700 LUMENS, INCLUSO REATOR, IGNITOR E CAPACITOR. REF. DBP 523 CDM-T150W/942 240 V I DA PHILIPS OU SIMILAR.	un	20,00	6.439,54	128.790,80
09.029	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	un	1,00	42,50	42,50
09.030	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,50 X 0,50 X 0,40M, COM TAMPA EM TELA DE PROTEÇÃO METÁLICA COM DOBRADIÇA E PORTA CADEADO	un	2,00	246,77	493,54
09.031	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA NO PISO COM TAMPA DE CONCRETO E FUNDO BRITADO PARA DRENAGEM, 40X40X40CM	un	10,00	97,33	973,30
09.032	CABO UNIPOLAR ESPECIAL, RESISTENTE AO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E BAIXA TOXIDAZ, SINGELO DE COBRE 0,6/1,0KV, EM ELETRODUTO - 10 MM².	m	110,00	3,55	390,50

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, em 09/07/2018 em



Certidão nº 801139/2018  
12/07/2018, 14:36

Chave de Impressão: bz682

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO - SECTUR  
Rua Portugal, nº 303 - Praja Grande - Cep: 65010200 São Luís/MA



Empreendimento: Construção do Portal de entrada no Município de São Luís-MA					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
9.033.	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN 350 MM, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 1 CABO, C/SUORTE E CONECTORES P/ CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 3MX2I E BASE	un	1,00	464,18	464,18
9.034	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M²	28,00	356,89	9.279,14
09.035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BRAÇOS DECORATIVOS PARA USO DE ILUMINAÇÃO DE VIA PUBLICA, PRODUZIDA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO. BRAÇOS COM 1500mm+750mm.	un	9,00	184,96	1664,84
09.036	Instalação de luminária de LED 40W para iluminação pública	um	18,00	73,36	1.320,50
09.037	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM	un	1,00	165,50	165,50
09.038	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DECORATIVA COMPLETA ESTILO "LAMPIÃO" COLONIAL, COM CORPO ÓTICO NA PARTE SUPERIOR DA LUMINÁRIA 150 W - VAPOR METÁLICO	un	4,00	2.539,54	10.158,16
09.039	INSTALAÇÃO DE POSTE DECORATIVO METÁLICO ESTILO COLONIAL.	un	6,00	2.279,36	13676,16
09.040	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	m	181,00	2,05	371,05
10	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				1.320,50
10.001	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m2	950,00	1,39	1.320,50
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>134.855,80</b>
BDI 25%					<b>44.951,93</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>					<b>179.807,73</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 801139/2018, em 09/07/2018



São Luís, 10 de maio de 2018

*Haroldo Francisco P. Braga*  
Assessor Sênior  
Mat. 9548859/SECTUR  
Engenheiro Civil - CREA 111574526-6

Certidão nº 801139/2018  
12/07/2018, 14:36  
Chave de Impressão: bZ682

O documento neste ato registrado foi emitido em 06/07/2018 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**798919/2018**

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MOREIRA DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MOREIRA DE BRITO**  
Registro: **1107861179** RNP: **1107861179**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **MA20170145135** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/12/2017 Baixada em: 14/02/2018  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Matões do Norte** CPF/CNPJ: **01.612.831/0001-87**  
Endereço do contratante: AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO Nº: 100  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Matões do Norte UF: MA CEP: 65468000

Contrato: Celebrado em:  
Valor do contrato: R\$ 8.250,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA DR. ANTONIO SAMPAIO Nº: 100  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: Matões do Norte UF: MA CEP: 65468000

Data de início: 21/07/2017 Conclusão efetiva: 21/01/2018  
Finalidade: Outro

Proprietário: Prefeitura Municipal de Matões do Norte CPF/CNPJ: 01.612.831/0001-87

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B0399 - SERV. AFINS E CORRELATOS EM DISTRIB.DE ENERGIA ELETRICA 58 - MANUTENCAO 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 58 - MANUTENCAO 860.00 Pontos;**

**Observações**

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 798919/2018**  
**04/05/2018, 10:14**  
**WBZCO**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: WBZCO





### LAUDO TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS

O presente laudo, tem como finalidade atestar o serviço realizado de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas da iluminação pública municipal. Localizado na Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº100, bairro: Centro, cidade de Matões do Norte MA, Cep: 65468000, são referenciadas as normas brasileiras (ABNT- 5410/08 e 5419/15) e a normas técnicas NT.31.001.07 - Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão (15 a 36,2 kV) e NT.31.001.03 - Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão da CONCESSIONÁRIA-CEMAR, NBR 5101/12-Iluminação Pública- Procedimentos. Realizado pela empresa ALBATROZ CONSTRUÇÕES LTDA –ME com o responsável técnico **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob nº 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob nº 110786117-9 e registro no CREA sob nº 9094D/MA;

**Quantidades**

Serv. Afins e correlatos em distribuição de energia elétrica	1 und
Iluminação	860 pontos

Atesto que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado com responsabilidade nas obrigações técnicas assumidas, sendo de acordo com as normas vigentes citadas acima.

14 de abril de 2018



*Maurício Lopo Costa*  
Maurício Lopo Costa

Engenheiro Eletricista  
Crea 110922427-3



RECONHEÇO A FIRMA DE MAURICIO LOPO COSTA

ABRIL 2018

CREA-MA

209633030000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798919/2018, em 04/05/2018 emitida

Certidão nº 798919/2018  
10/05/2018, 22:19

Chave de Impressão: WBZCO  
O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2018 e contém 1 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE-MA  
CNPJ – CNPJ – 01.612.831/0001-87

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características e conforme planilha a seguir.

DADOS DO CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal Matões do Norte
CPF ou CNPJ	01.612.831/0001-87
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	Prefeitura Municipal Matões do Norte
CPF ou CNPJ	01.612.831/0001-87
DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	ALBATROZ CONSTRUCOES LTDA-IME
CPF ou CNPJ	10.948.612/0001-64
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome Completo	THIAGO MOREIRA BRITO
Título Profissional	Engenheiro Eletricista
Registro Nacional Profissional (RNP)	1107863179XXXX
Registro no CREA	9094/D-MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
LOCAL REALIZAÇÃO:	AVENIDA DR. ANTONIO SAMPAIO, 100 CEP: 65468-000- Cidade : Matões do Norte -MA
PERÍODO REALIZAÇÃO:	21/07/2017 a 13/01/2018
ART: MA20170146135	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
QUANTIDADES:	SERV. AFINS E CORRELATOS EM DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA 1 UND ILUMINACAO 860 PONTOS

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, conforme contrato em anexo, não existindo, em nosso banco de dados, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Local, São Luís de 28 de JANEIRO de 2018.

RECIBO DE NOTAS  
CELSO COUTINHO  
Rua Dirceu, 492 - Centro  
São Luís - MA

15 FEV. 2018

DA GOSBERTO SOEIRO OLIVEIRA  
M. DAS GRACAS N. DE ALENCAR  
N. V. V. X. N. J. LEAS RIBEIRO  
L. F. TEIXEIRA

OFICINA

Marcel Amélia Soares  
Fiscalização Civil  
Engenheiro  
CREA 52440/P1



Avenida Dr. Antônio Sampaio, nº 100, Centro, Matões do Norte – MA.  
CNPJ nº 01.612/0001-87 Email: prefeitura\_matoesdnorte@hotmail.com

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 10/05/2018, às 22:19.

Certidão nº 798919/2018  
10/05/2018, 22:19  
Chave de Impressão: WBZCO

O documento neste ato registrado foi emitido em 04/05/2018 e contém 1 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 798919/2018, emitida em 04/05/2018







## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI		Protocolo: MAC2201746296		
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 21600113709	CNPJ 10.948.612/0001-64	Arquivamento do Ato Constitutivo 08/07/2009	Início de Atividade 24/06/2009	
Endereço Completo Avenida UM, Nº 5, QUADRA14 RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000				
Objeto CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONTABILIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA				
Capital R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome CLODOALDO CORREA	CPF 747.351.603-53	Administrador S	Início do Mandato 02/05/2011	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome CLODOALDO CORREA	CPF 747.351.603-53	Início do Mandato 02/05/2011	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 02/02/2022	Número 20220146446	Ato/eventos 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 09:16:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X712XHEN.



Ricardo Diniz Dias  
Secretário Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE



DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



<b>NIRE (Sede)</b> 21600113709	<b>CNPJ</b> 10.948.612/0001-64	<b>Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 08/07/2009	<b>Início de Atividade</b> 24/06/2009
<b>Endereço Completo</b> Avenida UM, Nº 5, QUADRA14 RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000			
<b>Objeto</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO SERVICOS DE ENGENHARIA SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE FUNDACOES CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS, LOGRADOUROS, LIMPEZA DE ACOSTAMENTO DE ESTRADA, LIMPEZA DE CALDEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINES DE FORNOS, LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILACAO E REFRIGERACAO DE AR) LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL ATIVIDADES DE CONTABILIDADE COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA OBRAS DE TERRAPLENAGEM PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA			
<b>Capital</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)		<b>Porte</b> EPP (Empresa de Pequeno Porte)	<b>Prazo de Duração</b> Indeterminado
<b>Capital Integralizado</b> R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais)			
<b>Titular</b>			
<b>Nome</b> CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Administrador</b> S	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011
			<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Dados do Administrador</b>			
<b>Nome</b> CLODOALDO CORREA	<b>CPF</b> 747.351.603-53	<b>Início do Mandato</b> 02/05/2011	<b>Término do Mandato</b> Indeterminado
<b>Último Arquivamento</b>			<b>Situação</b> ATIVA
<b>Data</b> 02/02/2022	<b>Número</b> 20220146446	<b>Ato/eventos</b> 310 / 310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO	<b>Status</b> SEM STATUS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
fis. 61A  
Rubrica

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 09:16:41 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código X712XHEN.



MAC2201746296



Ricardo Diniz Dias

Secretário Geral







Governo do Estado do Maranhão  
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC  
Junta Comercial do Estado do Maranhão



## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

<b>Certificamos que ALBATROZ CONSTRUÇÕES EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>		<b>Protocolo:</b> MAC2201749200	
<b>NIRE 21600113709</b> <b>CNPJ 10.948.612/0001-64</b>		<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS	
<b>Endereço Completo UM, Nº 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000</b>			
<b>Arquivamentos Posteriores</b>			
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
310	20220146446	02/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211229423	13/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211229423	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210846127	13/07/2021	BALANÇO
307	20200651811	11/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200626922	07/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200319159	07/05/2020	BALANÇO
002	21600113709	03/06/2019	TRANSFORMACAO
002	21600113709	03/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190328266	08/05/2019	BALANÇO
223	20180269321	08/05/2018	BALANÇO
901	20170574997	25/09/2017	PROCURACAO
223	20170489477	10/03/2017	BALANÇO
002	20170029565	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418925	03/05/2016	BALANÇO
223	20150188781	16/03/2015	BALANÇO
002	20140378987	05/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140175237	13/03/2014	BALANÇO
002	20140029753	11/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130683825	20/09/2013	BALANÇO
002	20130165824	11/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110392647	20/06/2011	BALANÇO
002	20110363469	09/06/2011	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20110280504	25/05/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090323718	08/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200677389	08/07/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 11:00:13 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ASNKIKSA**.



MAC2201749200

Ricardo Diniz Dias  
Secretário(a) Geral



CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.





**NIRE 21600113709**  
**CNPJ 10.948.612/0001-64**

**Situação**  
**ATIVA**  
**Status**  
**SEM STATUS**

**Endereço Completo UM, Nº 5, QUADRA14, RESIDENCIAL PIRAMIDE - Raposa/MA - CEP 65138-000**





**Arquivamentos Posteriores**



<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Data</b>	<b>Descrição</b>
310	20220146446	02/02/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20211229423	13/10/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20211229423	13/10/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20210846127	13/07/2021	BALANCO
307	20200651811	11/08/2020	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20200626922	07/08/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200319159	07/05/2020	BALANCO
002	21600113709	03/06/2019	TRANSFORMACAO
002	21600113709	03/06/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
223	20190328266	08/05/2019	BALANCO
223	20180269321	08/05/2018	BALANCO
901	20170574997	25/09/2017	PROCURACAO
223	20170489477	10/03/2017	BALANCO
002	20170029565	26/01/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160418925	03/05/2016	BALANCO
223	20150188781	16/03/2015	BALANCO
002	20140378987	05/06/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20140175237	13/03/2014	BALANCO
002	20140029753	11/02/2014	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130683825	20/09/2013	BALANCO
002	20130165824	11/03/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110392647	20/06/2011	BALANCO
002	20110363469	09/06/2011	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20110280504	25/05/2011	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20090323718	08/07/2009	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	21200677389	08/07/2009	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/02/2022, às 11:00:13 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **ASNKIKSA**.





Ricardo Diniz Dias

Secretário(a) Geral







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


**795765/2018**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **THIAGO MOREIRA DE BRITO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **THIAGO MOREIRA DE BRITO**  
Registro: **1107861179** RNP: **1107861179**  
Título profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA



Número da ART: **MA20180147595** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 05/01/2018 Baixada em: 07/02/2018  
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **T M DE BRITO - ME**

Contratante: **SINFRA-Secretaria de Infraestrutura do Maranhão** CPF/CNPJ: **08.892.295/0001-60**  
Endereço do contratante: AVENIDA Jerônimo de Albuquerque Nº: s/n  
Complemento: Ed. Clodomir Milet, 3º andar Bairro: CALHAU  
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65051200  
Contrato: Celebrado em: 08/05/2017  
Valor do contrato: R\$ 6.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ATLANTICA Nº: S/N  
Complemento: praia do araçagi Bairro: araçagi  
Cidade: São José de Ribamar UF: MA CEP: 65110000  
Data de início: 15/05/2017 Conclusão efetiva: 15/01/2018  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: SINFRA-Secretaria de Infraestrutura do Maranhão CPF/CNPJ: 08.892.295/0001-60  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1102 - ILUMINACAO 20 - EXECUCAO E PROJETO 86.00 Pontos;**

**Observações**

PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 86 POSTES METÁLICOS COM ILUMINÁRIA TRIPLA E DUPLA FECHADA DE PÉTALA COM BRAÇO DE 1,5 M, COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400 W, DIVIDIDAS EM 07 CIRCUITOS COM QUADROS DE COMANDO E MEDIÇÃO DE ENERGIA.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 795765/2018  
28/02/2018, 13:27  
Bzxc8

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Bzxc8





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA – SINFRA**  
 Av. Jerônimo de Albuquerque s/n – Calhau – São Luís/MA  
 Edifício Clodomir Millet 3º andar – Fone: (98) 3218-8018/ 3218-8013  
 Secretaria Adjunta de Obras Civis-SEAOC/SINFRA



### ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

#### DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Local de realização: SINFRA-Secretaria de Infraestrutura do Maranhão  
 Endereço: AVENIDA ATLANTICA, ORLA PRAIA ARAÇAGI S/N.: CEP: 65110000, Bairro: ARAÇAGI Cidade: São Jose de Ribamar  
 Período de realização: 15/05/2017 a 15/01/2018

#### DADOS DO PROPRIETARIO E CONTRATANTE

SINFRA- Secretaria de Infraestrutura do Maranhão, inscrita no CNPJ (MF) sob n°: 08.892.295/0001-60, situada, Av. Jerônimo de Albuquerque, Ed. Clodomir Millet, 3º andar CEP. 65051200, Bairro: Calhau, Cidade: São Luís. Período de realização: 15/05/2017 a 15/01/2018, contratou T M DE BRITO inscrita no CNPJ (MF) sob n°: 21.511.667/0001-29, possui o responsável técnico **Thiago Moreira de Brito**, no CPF (MF) sob n° 01074714342, Engenheiro Eletricista, Registro Nacional Profissional (RNP) sob n° 110786117-9 e registro no CREA sob n° 9094D/MA;

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 86 POSTES METÁLICOS COM ILUMINÁRIA TRIPLA E DUPLA FECHADA DE PÉTALA COM BRAÇO DE 1,5 M, COM LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400 W, DIVIDIDAS EM 07 CIRCUITOS COM QUADROS DE COMANDO E MEDIÇÃO DE ENERGIA.

PROJETO	Atividades técnicas	UN	QTD
ILUMINAÇÃO		PONTOS	86

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado, não existindo, em nosso banco de dados, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Luís, 16 de janeiro de 2018

*Thiago Moreira de Brito*  
 Eng.º Thiago Almeida R. da Silva  
 Matr. 2585719 - SEAOC/SINFRA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 795765/2018, em 28/02/2018 emitida

Certidão nº 795765/2018  
 10/05/2018, 22:22

Chave de Impressão: Bzxc8  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/02/2018 e contém 1 folhas